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OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI
CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati
dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento € wuviresssrsssnssssrsnssnrnns e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € uueresssssssssssssnnssnnns.

Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: CORPO E MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 349.000,00 (Euro
trecentoquarantanovemila/00) oltre IVA, di cui Euro 14.000,00 per costi della sicurezza.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consistera nellindividuazione di un prezzo per ogni unita di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo
di un appalto a misura risultera variabile.

L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni & sintetizzato come segue:

a) Per lavori a CORPO Euro 292.271,22

b) Per lavori a MISURA Euro 42.728,78

C) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00

Totale dei Lavori (soggetti a ribasso d’asta) Euro 335.000,00

Oneri della sicurezza  (non soggetti a ribasso d’asta) Euro 14.000,00
Art1.3

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 349.000,00 (Euro
trecentoquarantanovemila/00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto
riportato:

Euro
Importo dei lavori (soggetti a ribasso d'asta) 335.000,00
Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) 0,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 14.000,00
TOTALE 349.000,00
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2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 14.000,00 (diconsi Euro quattordicimila/00), somme che non sono
soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 335.000,00 per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica
di congruita dell'offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

3.1 Ai sensi dellarticolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - edifici civili e
industriali.

3.2 La categoria di cui al comma 3.1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente,
ammonta a euro €. 349.000,00 (compresi O.G. e O.S.).

3.3 La categoria prevalente di cui al comma 3.1 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse,
ciascuna di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto. Tali categorie non
rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro importo & ricompreso nell'importo della categoria
prevalente di cui al comma 3.1, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto; ai sensi dell‘articolo 85,
comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al citato
Regolamento generale, riportera le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente; tali
lavorazioni sono cosi elencate:

categoria importo classifica % sul

g (<=150.000 e <=10%) totale

1) | OS3 | Impianti idrico-sanitario €. 5.989,80 I 1.72%
2) | 0OS30 | Impianti interni elettrici e simili €. 18.140,97 I 5.20%

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli
importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci,
in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.4
DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito specificato, salvo pil precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

PREMESSA

Trattasi del Progetto Definitivo — Esecutivo per la "Sistemazione della facciata del cimitero di Calcroci con
ricavo di cappelline gentilizie, servizio igienico, magazzino e blocco ossari”.

Le opere in progetto consistono nella esecuzione di un fabbricato di ingresso al cimitero costituito da blocco
loculi di famiglia per complessivi n. 80 loculi, n. 20 ossari di famiglia, ingresso coperto con punto acqua, servizio
igienico, magazzino e n. 80 celle ossario/cinerario. Sara inoltre realizzato un piazzale di ingresso sopraelevato
dotato di ampia rampa carrabile e pedonale per accesso al cimitero posto a quota di circa +1,00 mt. rispetto
alla quota di campagna.

Saranno inoltre realizzate tutte le opere complementari relative allimpianto di illuminazione votiva, impianto
elettrico, impianto di raccolta acque meteoriche e di scarico acque nere.

STATO DI FATTO

Cimitero esistente

Il cimitero esistente, a pianta pressoché rettangolare, confina a ovest con via Antonio Pacinotti, a sud con area
parcheggio cimiteriale a est e a nord con aree a verde agricolo.

L'epoca di realizzazione del cimitero & intorno ai primi anni del 1960.

Il cimitero insiste su un‘area catastalmente descritta al Foglio 7, mappale n. 66 in proprieta ed in uso
all’Amministrazione Comunale di Camponogara.

Il cimitero € costituito da un’unico nucleo originario delle dimensioni di circa mt.45,00 x 52,00 con asse
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centrale nord-sud.

A sud il cimitero & delimitato da recinzione perimetrale dell’altezza interna di circa 2,00 mt. con cancello di
ingresso in posizione centrale servito da un‘unica rampa carrabile con perdenza non a norma D.P.R. 503/1996
per accessibilita disabili.

Al lato ovest sono presenti delle edicole funerarie.

Al lato est (parte sud) & presente un colombario loculi e al lato est (parte nord) & presente un’area inedificata
della lunghezza di circa mt. 14 attestata sul muro di recinzione.

Al lato nord in posizione centrale & presente una cappella cimiteriale, camera mortuaria e un ripostiglio. Ai lati
della cappella cimiteriale sono presenti delle edicole funerarie private.

L'area interna cimiteriale & divisa in quattro settori destinati a campi di inumazione.

Il settore nord-est & occupato parzialmente da un colombario loculi con blocco ossari al lato nord.

La pavimentazione del percorso centrale e a ridosso del muro di recinzione sud risulta pavimentata con piastre
di ghiaino lavato 50x50. Gli altri percorsi interni sono in parte sistemati a ghiaino e in parte in calcestruzzo
lisciato.

II piano interno del cimitero risulta rialzato di circa 1,50 mt. rispetto il terreno circostante e di 1,00 mt. rispetto
il parcheggio antistante.

Al lato sud & presente un piazzale pavimentato in asfalto delle dimensioni di mt. 50,00 x 24,00 adibito a
parcheggio.

Al lato est alla distanza di circa 18,00 mt. & presente un’elettrodotto da 380 kW denominato “Camin-Dolo”.

STATO DI PROGETTO

Descrizione generale dell'intervento

La soluzione progettuale adottata prevede la riqualificazione della facciata del cimitero di Calcroci mediante:
Demolizione del muro di recinzione lato sud, cancello, rampa di ingresso e aiuole lato parcheggio.
Realizzazione di un nuovo fabbricato sul lato sud del cimitero della larghezza di circa mt. 4,40 e altezza di mt.
5,00 costituito da:

Nuovo ingresso carraio e pedonale coperto con punto acqua.

N. 80 loculi in colombario per ricavo cappelline di famiglia in file singole o doppie e singoli loculi per tumulazioni.
N. 20 celle ossario sovrastanti i loculi.

N. 80 Celle per cinerario/ossario lato est.

Servizio igienico.

Magazzino di mq. 14,59.

Piazzale di ingresso sopraelevato con rampa carrabile e pedonale.

Nuovo fabbricato di ingresso lato sud

Il nuovo fabbricato sara realizzato al lato sud del cimitero in parziale ampliamento del cimitero con un
avanzamento di circa 3,50 mt. rispetto I'attuale muro di recinzione, occupando pertanto il sedime delle attuali
aiuole dell’ ingresso cimiteriale.

Il manufatto sara realizzato con strutture perimetrali portanti e solette in calcestruzzo armato gettato in opera,
la fondazione & prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel rispetto della normativa in
vigore.

La copertura € prevista piana con impermeabilizzazione in doppia guaina bituminosa, di cui l'ultima auto-
protetta con scaglie di ardesia, ai bordi della soletta sara installata una scossalina di finitura in alluminio
preverniciato.

Esternamente il fabbricato sara finito con rivestimento in mattoni faccia-vista.

Internamente saranno presenti setti murari in calcestruzzo e sporto con soletta in calcestruzzo faccia-vista di
circa 1,00 mt. a protezione dei manufatti cimiteriali.

La finitura dei setti interni sara con rivestimento murale colorato a finitura rustica.

Le copertine dei muri e le scossaline degli sporti saranno in alluminio preverniciato.

Le pavimentazioni dei portici & prevista in cubetti di porfido con posa a file parallele.

Nuovo ingresso carraio e pedonale coperto con punto acqua.

E’ prevista la realizzazione del nuovo ingresso al cimitero con struttura dotata di copertura con soletta in
calcestruzzo faccia-vista e pareti/setti in c.a. con rivestimento in mattoni e/o rivestimento murale a finitura
rustica, cancelli di ingresso metallici delle dimensioni di mt. 4.40 x 2.50H carraio e mt. 2.10 x 2.50H pedonale.
Al lato ovest della zona di ingresso & prevista un‘apposita zona di servizio con punto di erogazione acqua.

La pavimentazione della zona di ingresso € prevista in cubetti di porfido con posa a file parallele.

Loculi in colombario con sovrastanti ossari

E’ prevista la realizzazione di 5 blocchi loculi a 4 file da 4 loculi per complessivi n. 80 loculi ad uso cappelline
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gentilizie in singola o doppia fila con sovrastante ossario e loculi per singola tumulazione.

Le cappelline saranno dotate di pavimentazione in porfido a cubetti antistante i loculi e di sporto di copertura
di circa mt. 1,00 a protezione.

Si prevede l'utilizzo di blocchi loculi e ossari prodotti in serie dichiarata (D.M. 03.12.1987) aventi le
caratteristiche di cui al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e Circolare del Ministero della Sanita del 24.06.1993, n. 24,
p.to13, in particolare:

Loculi di dimensioni nette interne non inferiori a cm. 80x70x235;

Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilita durature ai liquidi e ai gas;

Pendenza verso l'interno >= 3% (DGRV n. 433 del 04 aprile 2014).

Sigillo di chiusura loculo con lastre in c.a.v. spessore 3 cm., impermeabile ai liquidi ed ai gas, sigillato a tenuta
ermetica con malta antiritiro;

Dimensionamento strutturale per carichi orizzontali su solette non inferiore a 200 Kg/mq. (DGRV n. 433 del 04
aprile 2014)

Le strutture perimetrali portanti e le solette saranno in calcestruzzo armato gettato in opera, la fondazione &
prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel rispetto della nhormativa in vigore.

I bordi ed i sigilli sono previsti in marmo bianco Trani o similare;

Celle per cinerario/ossario

Su nicchia predisposta nella struttura muraria del fabbricato in progetto & prevista la realizzazione di n. 80
celle ossario/cinerario in c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 35x35x70, composti da n. 10 colonne e n. 8 file,
sigilli in lastre dello spessore di cm. 2 di marmo “Trani” o similare lucidato con borchie circolari diam. cm. 4 e
fasce laterali di chiusura in marmo “Trani”.

Servizio igienico

Il locale servizio igienico, di dimensioni m. 1.95 x 2,47, con altezza interna di m. 3.70, idoneo all'uso da parte
di persone con disabilita.

La fondazione & prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel rispetto della normativa in
vigore. Le murature esterne saranno coibentate internamente e sara formata una controparete in laterizio da
8 cm. Le pareti murarie del locale sono previste intonacate e tinteggiate, il pavimento e i rivestimenti saranno
in gres e il controsoffitto in cartongesso coibentato.

La copertura piana, costituita da una soletta in c.a., sara impermeabilizzata con doppia guaina bituminosa, di
cui I'ultima auto-protetta con scaglie di ardesia; ai bordi della soletta sara installata una scossalina/grondaia
in alluminio preverniciato.

Saranno realizzati gli impianti elettrici e idrico sanitario, nonché il sistema di smaltimento delle acque reflue. I
bagno non sara riscaldato, sara pero installato un sistema di riscaldamento del locale con la sola finalita di
anti-congelamento.

Locale Magazzino

Il locale magazzino avra dimensioni m. 2.23 x 6.55 e altezza interna di m. 3.80,.

La fondazione & prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel rispetto della normativa in
vigore. Le pareti murarie del locale sono previste intonacate e tinteggiate, il pavimento e i rivestimenti saranno
in gres e il controsoffitto in cartongesso coibentato. La copertura piana, costituita da una soletta in c.a., sara
impermeabilizzata con doppia guaina bituminosa, di cui l'ultima auto-protetta con scaglie di ardesia; ai bordi
della soletta sara installata una scossalina/grondaia in alluminio preverniciato.

Sara realizzato l'impianto elettrico di illuminazione e F.M.,

Piazzale di ingresso sopraelevato con rampa carrabile e pedonale.

Il cimitero € rialzato rispetto al parcheggio sud di circa 1,00 mt.

Al fine di rendere accessibile il cimitero anche a persone con ridotta o impedita capacita motoria e ai mezzi di
servizio viene realizzata una rampa di accesso con pendenza di circa 6,5% e larghezza variabile da mt. 6,50 a
mt. 4,50. La rampa di accesso porta ad un piazzale sopraelavato alla quota del cimitero e delle dimensioni di
circa mt. 10.35 x 13.50.

La rampa di accesso e il piazzale sopraelavato saranno contenuti da muro di sostegno in c.a.. Il riempimento
sara eseguito in materiale inerte riciclato compattato a strati non superiori a 30 cm.. Sara inoltre realizzato
uno strato di finitura in materiale inerte stabilizzato di 10 cm.. La pavimentazione sara in masselli di cls dello
spessore di cm. 8 in opera su sottofondo in ghiaino arido. Il piazzale sara provvisto anche di due rampe scale
di raccordo con il parcheggio. Al lato sud della rampa sara realizzata unaiuola per raccordo alla pavimentazione
esistente. La rampa e il piazzale sopraelevato saranno provvisti di parapetto metallico a norma.

Saranno realizzate le opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche.
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Art. 1.5
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero lipotesi di differimento espressamente concordata con |'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo |l
rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 1.6
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE,
CATEGORIE CONTABILI

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che
dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI
ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

Le categorie di lavorazioni omogenee, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro Incidenza
n. |categ. Descrizione delle categorie Li;c;r/ oneg;/;ggzza «7.7__-05‘3/5 » %
(L) «2» (0S) (L+0S)
A MISURA
1 | OG1 |Edifici civili e industriali 42.728,78 1.785,68 44.514,46| 12.75%
TOTALE A MISURA 42.728,78 1.785,68 44.514,46| 12.75%
A CORPO
2 | OG1 |Edifici civili e industriali 269.108,45 11.246,32 280.354,77| 80.33%
3 | 0S3 |Impianti idrico-sanitario 5.749,52 240,28 5.989,80| 1.72%
4 | 0S30 |Impianti elettrici, telefonici 17.413,25 727,72 18.140,97| 5.20%
TOTALE A CORPO 292.271,22 12.214,32 304.485,54| 87.25%
TOTALE GENERALE APPALTO 335.000,00 14.000,00 349.000,00] 100,00%

2. Gli importi a misura indicati nella tabella, sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile. Gli
importi a corpo indicati nella tabella, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile

3. I lavori individuati ai numeri 3 (OS3 — Impianto idrico-sanitario), 4 (OS30 — Impianti elettrici, telefonici)
devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo
economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
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Art. 1.7
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (VARIANTI)

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale
si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comunque in misura pari alla meta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potra imporre al contraente
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e I'esecutore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore &
tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante
disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo
all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208
del codice.

pag.6



CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta

prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

f) iseguenti elaborati di progetto e allegati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

DE. RT.AA Relazione Tecnico-lllustrativa - Quadro economico di spesa
Allegati: Attestazione di conformita alle norme urbanistiche ed edilizie e alle norme
sulle barriere architettoniche
DE. CSA.1 Capitolato Speciale di Appalto — Parte Prima
Allegati: Cronoprogramma dei lavori
Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

DE. CSA.2 Capitolato Speciale di Appalto — Parte Seconda

DE. CAM SPECIFICHE TECNICHE E CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE Al CRITERI DI SOSTENIBILITA
ENERGETICA E AMBIENTALE (CAM) ART. 34 D.LGs N. 50/2016

DE. CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DE. EPU Elenco prezzi unitari delle lavorazioni e forniture - Analisi prezzi unitari

DE. LLF Lista delle lavorazioni e delle forniture per I'offerta a prezzi unitari

DE. SCH Schema di contratto

DE. PMO Piano di manutenzione dell’'opera

DE. RT .EL Relazione tecnica impianti elettrici

DE. SQ .EL Schema quadri elettrici

DE. RTF Relazione tecnica verifica protezione dalle scariche atmosferiche

DE. RC .sT Relazione di calcolo opere strutturali
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DE. PM .sT Piano di manutenzione delle strutture

DE. RT .sT Relazione tecnico illustrativa opere strutturali

DE. PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/2008

DE. FSC Fascicolo Tecnico dell’'opera D.Lgs. 81/2008

DE. SCA Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi art. 186

D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall’art. 2 c. 23 D.Lgs 4/2008) e dell’'allegato “A” del
D.G.R.V. 2424/2008
Copia relazione geologica e caratterizzazione geotecnica a firma dott. Geol. Francesco Morbin in data
30/12/2018

TAV. DE. 01.AA  Stato di fatto — Estratti e cartografie — scale varie

TAV. DE. 02.AA  Stato di fatto — Demolizioni, Rilievo plano altimetrico, profili e sottoservizi — sc.1:200
TAV. DE. 03.AA  Stato di progetto — Sezioni e profili — sc. 1:200

TAV. DE. 04.AA  Stato di progetto — Piante, prospetti e sezioni — sc. 1:100

TAV. DE. 05.AA  Stato di progetto — Piante, prospetti e sezioni — scale varie

TAV. DE. 06.AA  Stato di progetto — Pianta copertura, dettagli — sc. 1:100/20/5

TAV. DE. 07.AA  Stato di progetto — Blocco Servizi — Opere in ferro e abaco serramenti — scale varie
TAV. DE. 08.AA  Stato di progetto — Sistemazioni esterne e sottoservizi — scale varie

TAV.DE. 09.EL  Stato di progetto — Impianto elettrico — Planimetria sottoservizi e particolari — scale

varie

TAV. DE. 10.I1s Stato di progetto — Impianto idrico sanitario — Planimetria sottoservizi e particolari — sc.
varie

TAV. DE. 11.I1s Stato di progetto — Impianto idrico sanitario — Planimetria sottoservizi e particolari — sc.
varie

TAV. DE. 12.sT  Opere strutturali — Pianta fondazioni, piano terra, strutture in elevazione e particolari
esecutivi — scala 1:50/20

TAV. DE. 13.sT  Opere strutturali — Pianta copertura e particolari esecutivi — scala 1:50/20

TAV. DE. 14.sT  Opere strutturali — Piazzale sopraelevato - Muri di contenimento e particolari esecutivi
—scala 1:100/20

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

e il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016) e ss.mm.ii.;

e il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

e le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

e delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.L. ed i testi citati nel presente capitolato.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli
atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gl
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.
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Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, € richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per
le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

I lavori saranno interamente appaltati ad una unica impresa, qualificata per la Categoria Opere Generali
prevalente “OG1 — Edifici civili e industriali”, con obbligo di possesso dei requisiti in proprio.

La categoria prevalente ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non
superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% dell'importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini
della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo & ricompreso nell'importo della categoria prevalente, ma
rilevano esclusivamente ai fini del subappalto in quanto rientrano all'interno della quota subappaltabile del
30% dell'importo dei lavori e sono cosi elencate:

1. 0OS3 Impianti idrico-sanitario €. 5.989,80 pari al 1.72% sul totale
2. 0S30 Impianti interni elettrici e simili €. 18.140,97 pari al 5.20% sul totale
Art. 2.4

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento
dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore per le motivazioni e con le
procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti
per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o0 una consistente duplicazione dei
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari,
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
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Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore,
Sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’'esecuzione del contratto, se hominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione
assunta sara fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante
posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento
di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.6
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla
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natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante
pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all’l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per
cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, € facolta della
stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, I'offerta dovra essere
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103
e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le
modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 2.7
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016
e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, limporto della garanzia € indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione & prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché

pag.11



I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle
le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.

E’ facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma
2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato
ed e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |'Appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che preveda:

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma
corrispondente all'importo del contratto;

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma corrispondente all'importo del contratto;

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero per una
somma stabilita in € 100.000,00
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le

opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia

o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Art. 2.9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

¢) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud
superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con |'acronimo
OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse

storico, artistico, archeologico, ethoantropologico;

0OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

0OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

0OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sara obbligatoria I'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli
appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; €) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andra indicata
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma
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7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero
su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore
da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data
di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del
codice.

Art. 2,10
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

II Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e
senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e lI'impresa
affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si € dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d’urgenza &
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto
in qualungue tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna
e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria
rilasciata dalla competente autorita militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del
sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la
sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e
dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
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Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.

L'appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 (venti) dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 270
(duecentosettanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo
del tempo si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in
relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

In caso di appalto con il criterio di selezione delOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine
contrattuale vincolante per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione
percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei
criteri di scelta del contraente.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 2,11
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera
f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
I'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunichera
all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
I'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per l'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza
contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei
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lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra,
I'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione
parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei
lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’'esecutore
e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera
il guarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 2,12
ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore dei
Lavori puo essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati
di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra
la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro.
La stazione appaltante sara tenuta a nominare pil ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione,
possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori.

II Direttore dei Lavori e i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a
utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare
il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo
restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
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Art. 2,13
PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata
una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto
contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 2,14
SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale
CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione
appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
II POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comunque a
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di pil imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel
caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

pag.18



a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del d.Igs. n.
81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva I'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente € Contarina spa e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. R.U.P. dott.
Michele Rasera;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il sig. Dott. Michele Rasera;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il sig. arch. Alessandro Pamio;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig. arch. Alessandro Pamio;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di Euro 20.000,00.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.

92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro €, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti,
allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,
I'appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2,15
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo
ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati allintervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2,16
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia €
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori
I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 90.000,00
(euro novantamila/00).

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione
di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da
corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine
per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e purché cid non sia gravemente iniquo per il creditore. Il Rup, previa
verifica della regolarita contributiva dellimpresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per I'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio
del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla
legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, dell'importo minimo pari al
10% (dieci percento) dell'importo del contratto, verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
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o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2,17
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori,
e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma
il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in
ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti
verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. II
responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2,18
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna
dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al
relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad
un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni
di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le
parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a
tali obblighi, l'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore
inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera,
I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata
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per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In
particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle
lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente
all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara
redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito
le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Nei casi previsti dall'art. 102 comma 2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Certificato di Collaudo potra
essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

In tale caso Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione
non sia intervenuto.

Art. 2,19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
¢ la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente

abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di
accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite;

e la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone;

e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti
i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore.

e la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

e le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio),
a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

e l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e
dell'Appaltatore nelle modalita piti adatte a garantirne I'autenticita;

e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

e la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

¢ il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

e la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
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l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59
e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel humero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte
per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne
dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione
dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

La protezione delle aree a prato di deposito e transito di cantiere con geotessuto (o altro materiale
proposto dall'impresa e accettato dalla D.L.) e del loro completo ripristino a lavori ultimati.

La conservazione dei materiali e impianti rimossi da reinstallare in opera nonché la protezione e
conservazione di tutte le opere esistenti nelle aree interessate dalle lavorazioni.
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Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo 1.3 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso & fisso ed
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 2,20
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, 2 (due) cartelli di dimensioni non inferiori a m.
1,50 (larghezza) per m. 3,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori,
i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,
ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2,21
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente conferirli alle pubbliche dicariche autorizzate intendendosi
di cio compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione
dei prezzi di contratto.

Art. 2.22
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare verbale in proposito
da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2,23
BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati
al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi,
brevetti, tipi 0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara
accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
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Art. 2.24
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO — ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all‘iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pili breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il
Foro di Venezia ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 2,25
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa.

La Lista per l'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), dei lavori a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella di cui all'art. 1.6, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in
fase di esecuzione.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
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rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture € effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza (OS) per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo
56, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza,
in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’'opera.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo
per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
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COD-V. DESCRIZIONE  art 2 26 DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI NON DEDUCIBILE DAGLI ALTRI ELABORATI  “™
E.05.19.B SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA in pannelli acciaio
Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c.a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la
formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento,
senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
mq
E.06.05.00 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da
considerarsi la sola andata).
t/km
E.08.1.B CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseqguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
mc
E.08.02.D CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6.
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del
getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio
mc
E.08.03.00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata
mc
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento
Kg
E.08.05.00 RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C
Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni
ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA".
Kg
E.08.06.C CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali solette piane
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con
altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio
mq
E.08.06.G CASSEFORME IN LEGNAME
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio,
I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato
cementi
mq
E.08.11.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?3. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Art. 2.26 DEFINIZIONE TECNICA DEI LAVORI NON DEDUCIBILE DAGLI ALTRI ELABORATI


COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

E.08.12.00

E.08.13.00

E.08.14.00

E.08.15.00

E.08.19.A

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?3. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe dilavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmg,
confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese del'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40
kg/m?3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento
delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani
superiori € quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25¢cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m?3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere
statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino
d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 45 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe
di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese del'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m?3. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE cordoli, travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe
di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a
macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe
scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad
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COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

E.13.02.00

E.16.05

E.18.01.A

E.18.02.A

E.19.09.00

E.28.01.A

F.02.04.00

F.02.08.A

aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantitad previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110
kg/m®. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento
dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento
dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni
sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)
Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso
complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il
sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer

INTONACO GREZZO su superfici interne
Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a
q4

INTONACO CIVILE su superfici interne

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a
g 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi
paraspigoli zincati, esclusa la rete portaintonaco

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole
lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in
altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato. Il controssoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra  12.5 mm); - "classe
1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Bianche per interni

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate.
Per 2 mani a pennello o a rullo.

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della
pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala
meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nel progetto fino a 10 km di distanza,
con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche’ nell'art. "Scarificazione di
massicciata stradale".

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega
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COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

F.02.08.B

F.03.09.A

F.04.02.A

F.04.09.B

F.04.11.B

F.04.12.00

a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione
Lavori sara computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.

fino a cm 5,00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega
a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione
Lavori sara computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.

per ogni cm oltre i cm 5,00

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondita
dim 1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc;
comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa I'armatura metallica o la
cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di
sbancamento”, eseguito fino alla profondita indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento. Fino alla profondita di m 1,50

SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la
densita” prescritta; compreso I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con I'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed
onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3

GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI
GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 135 gr./mq.

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione,
filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovra essere
marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra possedere la certificazione
EN 1SO 9001:2000.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e I'indirizzo del cantiere.

Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata
seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con
relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria,
giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di
progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in piu strati di cm
20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche.
Con materiale proveniente da cave di prestito.

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione
ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita® prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva
sovrastruttura
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COD. V.

DESCRIZIONE

U.M.

F.11.01.C

F.13.17.00

H.01.11.E

H.01.11.G

CORDONATE sez. 12/15 conh =25cm

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in
curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm?, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con
malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita
in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

FORMAZIONE DI MASSETTOIN CLS

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm?2,
anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica
che sara remunerata con il relativo prezzo d' elenco.

INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO
DI MATERIALE CONG. BITUM. IN CROSTE

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'’Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in
impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);
- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";

Nel prezzo & compreso e compensato ogni onere relativo a: I'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo
di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo, gestione rifiuti di
cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10,
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.

INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO
DI MATERIALE TERRA E ROCCIADA SCAVO TAB. B

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito
temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in
impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso";

Nel prezzo &€ compreso e compensato ogni onere relativo a: I'emissione per ogni trasporto
dall'area di scavo o demolizione al deposito temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo
di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; I'onere per il mantenimento del
deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo, gestione rifiuti di
cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10,
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della
loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume
minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del
materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
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appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto
autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. TERRA E
ROCCIA DA SCAVO TAB. B

Quadro fornitura amplimento QE.F.AMP

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadro fornitura illuminazione votiva QE.F.VOT

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadro ampliamento QE.AMP

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la famma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadro generale illuminazione votiva QE.G.VOT

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Quadro illuminazione votiva QE.VOT1

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la famma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro
completo di Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza adatto per applicazioni nei
circuiti SELV, PELV e FELV, illuminazione, completo di staffa di fissaggio al quadro elettrico, di
potenza indicata in tipologia, avente le seguenti caratteristiche: - Conforme alle norme CEI96-7,
EN61558-2-6; - Trasformatore associato non resistente al cortocircuito - Tensione standard al
primario: 220V-230V-240V-380V-400V-415V - Tensione secondario: 0-24V - Frequenza nominale
di rete 50-60 Hz - Classe termica F - Temperatura ambiente: 40° - Temperatura di isolamento tra
gli avvolgimenti: 5 KV- Grado di protezione trasformatore: IPO0 - Grado di protezione morsettiera:
IP20 - Collegamento esterno: tipo X - Protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe | -
Esecuzione : Tropicalizzato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, la staffa di fissaggio della
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apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Quadro illuminazione votiva QE.VOT2

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Quadro
completo di Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza adatto per applicazioni nei
circuiti SELV, PELV e FELV, illuminazione, completo di staffa di fissaggio al quadro elettrico, di
potenza indicata in tipologia, avente le seguenti caratteristiche: - Conforme alle norme CEI96-7,
EN61558-2-6; - Trasformatore associato non resistente al cortocircuito - Tensione standard al
primario: 220V-230V-240V-380V-400V-415V - Tensione secondario: 0-24V - Frequenza nominale
di rete 50-60 Hz - Classe termica F - Temperatura ambiente: 40° - Temperatura di isolamento tra
gli avvolgimenti: 5 KV- Grado di protezione trasformatore: IPO0 - Grado di protezione morsettiera:
IP20 - Collegamento esterno: tipo X - Protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe | -
Esecuzione : Tropicalizzato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, la staffa di fissaggio della
apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Armadio in vetroresina IP 44 ad un vano dim. Utili (bxhxp) 720x1365x375mm con serratura a
chiave

Fornitura e posa di armadio elettrico, in vetroresina, per alloggiamento apparecchiature e quadri
elettrici, in esecuzione con telaio di ancoraggio, grado di protezione |IP44, avente le seguenti
caratteristiche: - struttura modulare componibile; - serrature di sicurezza tipo cremonese con
chiusura su sette punti; - cerniere interne in lega di alluminio pressocolata; - pareti inferiori munite
di passacavi cornici in PVC; - telaio di ancoraggio in acciaio zincato a caldo con minuterie di
fissaggio in acciaio inox; - targhette di identificazione; - copriforo in plastica per la chiusura di spazi
non utilizzati; - pannelli di fondo piani, in bachelite; - assistenza per opere civili inclusa, fornitura
telaio inclusa. Basamento in cls, scavo, allontanamento del terreno di risulta, getto di calcestruzzo,
prezzati a parte. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura , le morsettiere,
cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. modello Conchiglia serie
GRAFI, CVHP/T-WL 073301103 o equivalente dim. Utili (bxhxp) 720x1394x450mm

Quadro QE.WC

Fornitura e posa in opera di centralino, contenente tutte le apparecchiature modulari, accessori,
lampade, strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato schemi quadri elettrici, conforme alle
prescrizioni CEl 17-13, avente grado di protezione come da tipologia; in materiale termoplastico,
protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta trasparente e
serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a scatto
modulare 17.5mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura,
le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Muffola di derivazione per cavi 6 mmq

Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione di derivazione per cavi fino 1 kV, in gomma in
pezzo unico chiuso da mollette in acciaio inox resina epossidica bi componente in busta per
I'isolamento elettrico, la tenuta del giunto e la protezione meccanica delle connessioni. Nel prezzo
si intende comprensivo di materiali accessori ed oneri relativi per dare I'opera funzionale allo
SCOpoO.

Dispersore profilato a croce in acciaio zincato, altezza 2000 mm

Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame,
completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti
predisposti.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in acciaio zincato, altezza
2000 mm
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Cavo FS17 sez. 1x16 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo FS17 450 / 750 V, classe di prestazione Cca-s3, d1, a3,
unipolare, conforme al regolamento CPR UE 305/2011. Conduttore in corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto, isolato, senza guaina, non propagante di incendio, non propagante di fiamma,
per tensione nominale 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C, rispondente alle
norme CElI di prodotto del CT20, marchio I.M.Q. dotato di DoP e marcatura CE da consegnare alla
DL. Compresi: - linea c.s.d.;- collari di identificazione numerati;- formazione di teste con capicorda
di tipo a compressione preisolati;- accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;-
giunzioni;- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. cavo FS17 sez.
1x16 mmq

Corda nuda di rame sezione 35 mm?

Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del
collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di @ 1.8 mm.Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 35 mm?

Impianto di chiamata servizi inabili

Fornitura e posa in opera di punto di chiamata dal locale dei servizi inabili completo per ciascuna
locale di: - tubo in PVC flessibile pesante, con marchio IMQ, del diam. min. di 20 mm; - scatola di
derivazione o transito; - conduttori di collegamento tipo FS17 o FG17, di sez. almeno pari a 1,5
mmgq; - pulsante di chiamata a tirante comandato da apposito filo; - pulsante di tacitazione; -
una/due lampade luminose da collocarsi ove indicato nelle tavole grafiche di progetto; - n.1
ronzatore; - relé bistabile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Impianto di
chiamata da servizi inabili

Automazione completa per cancello motorizzato

Fornitura e posa in opera di automazione per cancelli a battente comprensivo di: - n.1 attuatore
oleodinamici o elettromeccanici con eventuale cassetta di fondazione per versione da interro; -
finecorsa elettronici induttivi incorporati; - dispositivo di autoblocco con sblocco a leva o con
sistema a chiave; - lampeggiatore unificato; - tempo di pausa programmabile; - antenna; - quadro
comando e scheda ricevente; - schedina di preriscaldamento; - pulsante a chiave completo di
scatola da incasso; - dispositivo di sicurezza composto da n. 2 fotocellule complete di scatole da
incasso; - pulsante di apertura a
fungo - allacciamenti alle varie apparecchiature realizzate con cavo FG70R 0,6/1 kV sez. 2x2.5
mmg. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Automazione cancello pedonale a battente

Punto luce singolo ad incasso con cavo FS17

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato,
pesante, corrugato, @ => 20mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso
o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione
minima (15x17) mm; conduttori del tipo indicato in tipologia FG160R16 /FS17, sezione
1.5+2.5mmq e conduttore di protezione, lunghezza massima 12 m. |l prezzo si intende da scatola
di derivazione principale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa prevista da progetto, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. punto luce singolo ad incasso con cavo FS17

Punto comando singolo a vista IP55 con cavo F17

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 'SERIE IP55 o IP40 come indicato nei
tipi', completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ => 20mm o canaletta in PVC della
sezione => (15x17)mmgq, posti in vista; conduttori tipo FS17/ FG17, sezione 1.5+2.5mmq e
conduttore di protezione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico
infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per
azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; Completo di apparecchi
modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250V,
50Hz, corrente nominale 10+16A, resistenza di isolamento a 500V > 5M ohm, e/o batterie di prese
CEE interbloccate con fusibili come e se indicato nelle voci tipologiche, viti di serraggio dei morsetti
imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5mm su profilato EN 50022.
Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale
fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto
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dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. punto comando doppio a vista IP55 con cavo FS17

Punto presa 2P+Tx10/16 A bipasso a vista IP55 con cavo FS17

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 'SERIE IP55 o IP40 come indicato nei
tipi', completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ => 20mm o canaletta in PVC della
sezione => (15x17)mmgq, posti in vista; conduttori tipo FS17/ FG17, sezione 1.5+2.5mmq e
conduttore di protezione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico
infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per
azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; Completo di apparecchi
modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250V,
50Hz, corrente nominale 10+16A, resistenza di isolamento a 500V > 5M ohm, e/o batterie di prese
CEE interbloccate con fusibili come e se indicato nelle voci tipologiche, viti di serraggio dei morsetti
imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5mm su profilato EN 50022.
Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale
fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto
dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. punto presa 2P+Tx10/16 A bipasso a vista IP55 con cavo FS17

Punto presa 2P+Tx10/16 A Unel a vista IP55 con cavo FS17

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, 'SERIE IP55 o IP40 come indicato nei
tipi', completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, @ => 20mm o canaletta in PVC della
sezione => (15x17)mmgq, posti in vista; conduttori tipo FS17/ FG17, sezione 1.5+2.5mmq e
conduttore di protezione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico
infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per
azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; Completo di apparecchi
modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250V,
50Hz, corrente nominale 10+16A, resistenza di isolamento a 500V > 5M ohm, e/o batterie di prese
CEE interbloccate con fusibili come e se indicato nelle voci tipologiche, viti di serraggio dei morsetti
imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di
fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5mm su profilato EN 50022.
Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale
fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto
dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale. Inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. punto presa 2P+Tx10/16 A bipasso a vista IP55 con cavo FS17

Lampada di emergenza tipo BTicino 1,3W

Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza da incasso 6 moduli tipo BTicino da installare
su scatola portafrutti da incasso, placca di rifinitura a scelta della D.L. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola D'arte. lampada di emergenza tipo BTicino 1,3W

Lampada indicazione uscita di sicurezza autonoma tipo IP65, 24 W

Fornitura e posa in opera di apparecchio di emergenza,Fornitura e posa in opera di apparecchio
autonomo per illuminazione di sicurezza IP65 con autodiagnosi per Test automatici funzionali e di
autonomia a cadenza periodica, costruito ,in materiale Termoplastico autoestinguente 94-V-2 (UL
94) , grado di protezione IP65 IKO7 , doppio isolamento , temperatura di funzionamento 0° +40°C,
predisposto per installazione a parete, soffitto, c/soffitto, sospensione, barra elettrificata, cornice di
chiusura estetica del corpo lampada in dotazione, ingresso cavi/tubi fino a 20mm tramite
membrana elastica in SEBS in grado di garantire la tenuta IP senza accessori aggiuntivi,
morsettiera "senza viti" removibile predisposta per cavi da Tmm? a 2,5mm? sia rigidi che flessibili,
accumulatori ermetici ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura con morsetti ad innesto per sostituzione
rapida, dimensioni (mm): 301x127x45,5, costruito in conformita alle norme CEI 34-21, CEl EN
60598-2-22, EN 62034 e certificato ENEC. e dalle seguenti caratteristiche tecniche: Alimentazione
230V, 50/

Cavo FG160M16 sez. 2G6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo FG16(O)M16 0,6 / 1kV, classe di prestazione Cca-s1b, d1, a1,
multipolare / unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen), conforme al regolamento CPR UE
305/2011. Conduttori in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati singolarmente e
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guaina esterna, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la famma e a bassissima emissione
di fumi e gas tossici, temperatura di esercizio max 90 °C rispondente alle norme CEI di prodotto del
CT20, marchio I.M.Q. dotato di DoP e marcatura CE da consegnare alla DL. Compresi: - linea
c.s.d;- collari di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;-
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;- accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o
tubazioni portacavi;- giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'aliro necessario alla
realizzazione del avoro a regola d'arte. Cavo FG160M16 sez. 2G6 mmq

Cavo FG160R16 sez. 3G4 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo FG16(O)R16 0,6 / 1kV, classe di prestazione Cca-s3, d1, a3,
multipolare / unipolare, conforme al regolamento CPR UE 305/2011. Conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso ricotto, isolati singolarmente e guaina esterna, tensione 0,6/1kV, non
propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas tossici, rispondente alle norme CEl di
prodotto del CT20, marchio 1.M.Q. dotato di DoP e marcatura CE da consegnare alla DL.
Compresi:- linea c.s.d;- collari di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza
dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali
portacavi;- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;- accessori per I'ancoraggio entro i
canali e/o tubazioni portacavi;- giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. cavo FG160R16 sez. 3G4 mmq

Cavo FG160M16 sez. 3G6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo FG16(O)M16 0,6 / 1kV, classe di prestazione Cca-s1b, d1, a1,
multipolare / unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen), conforme al regolamento CPR UE
305/2011. Conduttori in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati singolarmente e
guaina esterna, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la famma e a bassissima emissione
di fumi e gas tossici, temperatura di esercizio max 90 °C rispondente alle norme CEI di prodotto del
CT20, marchio I.M.Q. dotato di DoP e marcatura CE da consegnare alla DL. Compresi: - linea
c.s.d;- collari di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;-
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;- accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o
tubazioni portacavi;- giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla
realizzazione del avoro a regola d'arte. Cavo FG160M16 sez. 3G6 mmq

Cavo FG160M16 sez. 3G10 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo FG16(O)M16 0,6 / 1kV, classe di prestazione Cca-s1b, d1, a1,
multipolare / unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen), conforme al regolamento CPR UE
305/2011. Conduttori in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati singolarmente e
guaina esterna, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a bassissima emissione
di fumi e gas tossici, temperatura di esercizio max 90 °C rispondente alle norme CEl di prodotto del
CT20, marchio I.M.Q. dotato di DoP e marcatura CE da consegnare alla DL. Compresi: - linea
c.s.d;- collari di identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;-
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;- accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o
tubazioni portacavi;- giunzioni;- collegamenti in morsettiera;- quant'altro necessario alla
realizzazione del avoro a regola d'arte. Cavo FG160M16 sez. 3G10mmq

Tubo in PVC pieghevole, marchiato, pesante @ 25 mm

Fornitura e posa in opera di tubo isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEIl di
prodotto; marchiato, pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente, nero o grigio RAL 7035;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 25 mm

Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni (294x152x70) mm

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto,
autoestinguente.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensioni (294x152x70) mm

Tubo in PVC pieghevole, marchiato, pesante & 32 mm
Fornitura e posa in opera di tubo isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEIl di
prodotto; marchiato, pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente, nero o grigio RAL 7035;
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misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 32

Punto attestazione lampada votiva

Punto attestazione alimentazione lampada votiva, compreso: - quotaparte di tubazione protettiva in
PVC, flessibile, pesante, autoestinguente, conforme alle norme CEl EN 50086-1 e CEIl EN
50086-2-2, resistenza a compressione 750N, resistenza agli urti 2 Kg da 100 mm.; - quotaparte di
linea dorsale secondaria in cavo unipolare isolato in gomma EPR G7 e guaina esterna in materiale
termoplastico, tipo FG70R, tensione nominale 0,6/1KV, a NORME CEI 20-13 e 22-20 Il; - cavo
multipolare isolato in polivinilcloruro e guaina esterna in polivinilcloruro, tipo FROR 450/750,
flessibile, non propagante l'incendio, atossico, tensione nominale 450/750V (Norme CEIl 20-22 I,
20-20, 20-29, 20-34, 20-37 pt.2. 20-52), per allacciamento lampada votiva; - quotaparte di box in
materiale plastico autoestinguente contenente apposito gel polimerico reticolato, e morsetti di
giunzione senza interruzione del cavo principale con morsetti "crimp", per la giunzione della
dorsale secondaria dalla principale posta entro il pozzetto. - quotaparte di morsettiere
equipotenziali unipolari con corpo in materiale isolante trasparente, morsetti a serraggio indiretto
con vite imperdibile, conforme alle norme CElI EN 60998-1, 60998-2-1 e 60999-1, tensione di
isolamento 450V, grado di protezione IP20. Compreso cablaggi, allacciamenti, verifiche di
funzionalita ed ogni altro onere ed accessorio.

Corpo illuminante tipo Ideallux mod Gardena Led 22W

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone tipo Ideallux mod.GARDENA LED 12W
Base portacablaggio in ABS. IP65 Diffusore in metacrilato termoformato. Installazione a
plafone/parete. Sorgente Iluminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica CAE
incorporata Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Ideallux mod GARDENA
LED 12W

Corpo illuminante tipo Ideallux mod. Innova Opale 1200 cod. INTT027, 23W LED

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone tipo Ideallux mod. Innova Opale 1200 cod.
INTTO27 , 23W corpo in policarbonato coestruso autoestinguente opale resistente ai raggi UV
(sistema Anti UV JEDEX ). Tappi in materiale plastico con connettore ad innesto rapido.
Alimentazione CAE elettronica incorporatal. Ottica diffondente in alluminio con funzione di
dissipatore. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio con aggancio a molla
per il montaggio a plafone e aggancio per linstallazione a sospensione. Non idonea
all’esposizione diretta raggi solari. Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V)
inclusa, lunghezza 54 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Corpo
illuminante tipo Ideallux mod. Innova Opale 1200 cod. INTT027, 23W LED

Corpo illuminante a parete tipo Disano mod Square 26 w

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete Caratteristiche: Potenza LED: 26 w Flusso
luminoso: 2650 Im Temperatura colore: 3000-4000 K Corpo In alluminio pressofuso. diffusore: In
vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1/2001). Completo
di piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno, presa-spina IP67 per
una facile e rapida installazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo
tipo Disano mod Square 26 w codice 1577

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico fonoisolanti in polietilene rigido ad alta densita
rinforzati con fibre minerali realizzate sotto traccia, per bagni e cucine, a partire: dal pozzetto o
vasca di raccolta, posta a circa 2 metri di distanza dal fabbricato, fino oltre il manto di copertura
dove termineranno con apposito cappello di esalazione. Le colonne saranno complete di
collegamenti alla distribuzione orizzontale ed alla ventilazione secondaria, raccordi, pezzi speciali,
manicotti elettrici, curve, mensole di sostegno, manicotti di dilatazione, griglia metallica anti insetto
nei fori di ventilazione, pozzetti di ispezione alla base delle colonne e quant'altro necessario per
l'installazione a regola d'arte. Descrizione Tecnica: Tubi e raccordi in polipropilene additivati di
fibre minerali Geberit Silent-PP destinati allo scarico di acque reflue all'interno di fabbricati civili ed
industriali secondo la UNI EN 12056 e da impianti di aspirapolvere centralizzati secondo la EN
1277.Tubi in polipropilene multistrato, di colore nero esternamente (Polipropilene Copolimero
PP-C), di colore grigio lo strato intermedio (Polipropilene additivato di fibre minerali PP-MD), di
colore bianco internamente (Polipropilene Copolimero PP-C), dotati di bicchiere con guarnizione a
labbro. Raccordi, di colore nero (Polipropilene Copolimero additivato di fibre minerali PP-MD),
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dotati di bicchiere con guarnizione a labbro. | tubi devono essere prodotti con il metodo di
estrusione. | raccordi devono essere prodotti con il metodo diinietto fusione ed esclusivamente con
materiali aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi. | tubi e i raccordi devono essere
collegati tramite innesto con bicchiere e guarnizioni di tenuta a labbro in EPDM. I
dimensionamento delle tubazioni dovra essere fatto secondo quanto prescritto dalla norma UNI
EN 12056. La condotta di ventilazione & un impianto che si compone di colonne e di diramazioni
che assicurano la ventilazione naturale delle tubazioni di scarico. Ogni colonna di scarico dovra
essere collegata ad un tubo di ventilazione che si prolunghi fino oltre la copertura dell'edificio
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056, per assicurare la ventilazione della colonna
stessa. Il diametro della colonna di ventilazione sara costante e sara determinato in base al
diametro della colonna di scarico, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056. I
sistema di scarico sara composto da tubi e raccordi, € dovra essere dato completo di pezzi
speciali, ispezioni, collari di guida e dovra essere messo in opera con tutti gli accorgimenti tecnici
per prevenire eventuali anomalie di funzionamento e dilatazioni, rispettando le direttive di posa del
produttore. Tubi e raccordi sono dotati di guarnizioni a labbro di tipo elastomerico EPDM.
Caratteristiche: -densita: 1,2 g/cmc -campo di resistenza alle temperature:-10 - +100°C Tultti i tubi
saranno completi di rivestimento antirumore al fine di rispettare il limite di rumorosita indicato nel
D.P.C.M. 5/12/1997 in 35 dB (A). | tubi di scarico saranno rivestiti con una guaina antivibrazione in
polietilene estruso a cellule chiuse dello spessore minimo di mm 5. Le giunzioni saranno fasciate
con fascette in pvc da elettricista. tipo Geberit Silent-PP.

Valutazione a corpo di tutte le linee di scarico e ventilazione interne al fabbricato e fino a mt. 1
all’esterno.

Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per impedimento fuoriuscita di cattivi odori.
Dimensioni 150x150 mm, del tipo cieca sifonata, con pozzetto ribassato con uscita orientabile g 50
mm, piedini regolabili per messa in bolla e fissaggio a solaio (Altezza variabile da 80 mm a 70 mm),
porta griglia con bordo perimetrale per il sormonto del’impermeabilizzazione, sifone con cestello
ferma capelli, canalina/grglia, viti di regolazione della quota canalina/griglia e protezione per
cantiere. Portata evacuazione acqua (test EN1253): 33 I/min Piletta completa di collegamento con
tubo di polietilene rigido alla tubazione di scarico, griglia in accaio inossidabile 316 e quant'altro
necessario per l'installazione a regola d'arte.

Tubo in polietilene, PN 10 - De 25 mm. Convogliamento acque potabili.

Fornitura e posa in opera su scavo, quest'ultimo escluso, di tubazione in polietilene, a superficie
liscia, ad Alta Densita PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme
alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprieta organolettiche
certificate in conformita alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali,
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata 1ISO
9001 Completa di pezzi speciali, saldature di testa per fusione o elettrofusione e raccordi di
derivazione. Compresa: la fornitura e posa in opera del nastro di segnalazione "ATTENZIONE
TUBAZIONE ACQUEDOTTQ?"; il corretto posizionamento della tubazione nello scavo; il controllo
delle quote; le guaine di protezione della tubazione ove richieste e/o ritenute necessarie;
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Collegamento tubo acquedotto a rete esistente

Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per il collegamento delle nuove utenze
all'impianto idrico esistente in centrale termica, comprendente:il taglio dei tubi esistenti, ripristino
collegamenti e coibentazione anticondensa pezzi speciali quali curve, raccordi, riduzioni, presa di
pressione etc.; materiali di tenuta e di consumo e quant'altro necessario per l'installazione a regola
d'arte.

Tubo in polietilene, PN 10 - De 32 mm. Convogliamento acque potabili.

Fornitura e posa in opera su scavo, quest'ultimo escluso, di tubazione in polietilene, a superficie
liscia, ad Alta Densita PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme
alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprieta organolettiche
certificate in conformita alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali,
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata 1ISO
9001 Completa di pezzi speciali, saldature di testa per fusione o elettrofusione e raccordi di
derivazione. Compresa: la fornitura e posa in opera del nastro di segnalazione "ATTENZIONE
TUBAZIONE ACQUEDOTTQ?"; il corretto posizionamento della tubazione nello scavo; il controllo
delle quote; le guaine di protezione della tubazione ove richieste e/o ritenute necessarie;
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
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Valvola a sfera per intercettazione acqua o aria @ 3/4".

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera per acqua o aria, con attacchi filettati, a passaggio
totale, pressione di esercizio 16 bar, completa di materiale di tenuta e consumo, e quant'altro
necessario per la perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro
compiuto e funzionale.

Valvola a sfera per intercettazione acqua o aria @ 1".

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera per acqua o aria, con attacchi filettati, a passaggio
totale, pressione di esercizio 16 bar, completa di materiale di tenuta e consumo, e quant'altro
necessario per la perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro
compiuto e funzionale.

Rubinetto in ottone cromato e portagomma & 1/2".

Fornitura e posa in opera di rubinetto idrante in ottone cromato e portagomma per lavaggio bagni
completo attacco portagomma, pressione max di esercizio 10 bar, temperature di esercizio 0,..80
°C completo di rosone cromato, materiale di tenuta e consumo, raccordi occorrenti, pezzi speciali,
materiale di tenuta e consumo, e quant'altro necessario per la perfetta posa in opera secondo la
regola d'arte in modo da dare un'opera compiuta e funzionale.

Predisposizione doccetta con soffione perigiene intima (L.R. N°49/97)

Fornitura e posa in opera di predisposizione di doccetta con soffione per igiene intima comprensiva
di tubazioni di collegamento al collettore di distribuzione acqua sanitaria calda/fredda e tappi nella
parte terminale. Completa di raccordi occorenti, materiale di tenuta e consumo e quant'altro
necessario, anche se non espressamente menzionato, per una installazione a regola d'arte in
modo da dare un lavoro compiuto e funzionale.

Tubo multistrato preisolato secondo L10/91 ed accessori per formazione impianto idrico sanitario
da collettore a utenze

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato, nei diametri come da allegati grafici, dotato di barriera
d'ossigeno assoluta.Tubo metallo plastico con alluminio saldato in continuo ad ultrasuoni per
sovrapposizione, rivestito tramite coestrusione ed incollaggio interno ed esterno di polietilene xon
elevata resistenza a temperatura (PE-RT), a norma DIN 16833 e del tipo omologato, colore
esterno bianco in rotoli o barre. Temperatura massima di lavoro: 95°C Pressione continua
sostenibile: 10 bar. Tubo completo di rivestimento esterno in polietiiene a cellule chiuse
autoestinguente in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare al Decreto applicativo
della Legge 10/91 con guaina anticondensa. La raccorderia, posta in opera nella quantita
necessaria, sara del tipo a compressione e ove richiesto e completa di raccordi meccanici ad
avvitamento. tutta la raccorderia sara in lega di ottone sottoposta a trattamento termico di
distensione e nichelata; il sistema di tenuta sul tubo a tre O-Ring in mescola alimentare EPDM
certificata, guarnizioni di testa in mescola alimentare EPDM certificata, bussola asportabile in
acciaio AISI 304 trafilato senza saldature, certificato. Nel caso si tratti di tubo per distribuzione
idrica sono compresi nella fornitura tutti i moduli di collegamento ai sanitari, sospesi o non, entro
parete in laterizio o altro materiale (es cartongesso), piedini di collegamento, viti di fissaggio, e
raccordi speciali. La distribuzione all'interno degli ambienti sara eseguita con il sistema di
distribuzione a cassetta con collettori modulari in scatola da incasso completa di coperchio (tutto
incluso nell'offerta), di valvole a sfera di intercettazione e di raccorderia idonea per la tubazione
impiegata. Ogni sanitario indicato negli allegati grafici sara allacciato alla rete idrica di distribuzione
(C/F) come da allegati grafici. Fornitura completa di pezzi speciali, materiali per giunzioni, raccordi
speciali, materiale di tenuta, manicotti, staffaggi a parete/soffitto/pavimento con il relativo collare,
materiale di consumo, e quant'altro necessario, anche se non espressamente descritto, per la
perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro compiuto e funzionale.

Cassetta di risciacquo ad incasso con doppio tasto con rivestimento anticondensa antirumore

Fornitura e posa in opera di cassetta WC ad incasso con doppio tasto prodotta in PE-HD soffiato
con uno spessore di 8 cm. Allacciamento idrico nella parte alta, completa di galleggiante
silenzioso, regolabile ed intercambiabile, e scarico utile regolabile da 3/4,5 (tasto piccolo) e da 6/9
(tasto grande). Cassetta completa di rivestimento anticondensa e antirumore in eps. Fornitura e
posa in opera di mensole di sostegno per sanitari sospesi costruiti con tubo di acciaio trattato con
vernici speciali, il fissaggio a parete/pavimento viene eseguito con tasselli ad espansione. Il tutto
completo di staffaggi a muro, viti di fissaggio o e quant'altro necessario per l'installazione a regola
d'arte in modo da dare un lavoro compiuto e funzionaleCassetta completa di placca a 2 tasti,
rubinetto di arresto, protezione sportello, rosone compreso ogni altro onere ed accessorio anche
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se non espressamente menzionato per la perfetta posa in opera e il collegamento alla tubazione
idrica per il corretto funzionamento dell'accessorio.

Comando per risciacquo pneumatico dilazionato manuale, bianco, installazione in muro

Fornitura e posa in opera di risciacquo pneumatico dilazionato manuale, bianco, installazione in
muro Opera comprensiva raccordi alla tubazione di adduzione acqua, materiale di tenuta e
consumo ed ogni onere in modo da dare un lavoro finito e secondo la regola dell'arte.

Set maniglioni per bagni per disabili

Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza per servizio disabili costruiti con tubo di acciaio
inox AISI 304 De 32 mm trattato con vernici speciali cotte a 180° per rendere l'aspetto piu
gradevole e facilitarne la pulizia e l'igiene. il fissaggio a parete viene eseguito con tasselli ad
espansione previo posizionamento di uno speciale disco in materiale plastico appositamente
studiato per l'isolamento elettrico. Costituiti da: maniglione di sostegno dritto 100 cm con con curve
terminali di fissaggio. Il tutto completo di curve, staffaggi a muro, viti di fissaggio fuori vista protette
da chiocciola di chiusura a scatto e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte
secondo le prescrizioni della attuale normativa. n°2 Maniglione perimetrale di sostegno a muro per
bagno per disabili I=100 cm. n°1 Maniglione di sostegno ribaltabile per bagno per disabili I=80 cm.

Lavabo in vitreous china bianca per disabili dim. 670x600 mm tipo Dolomite mod. Atlantis completo
di miscelatore

Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, speciale per disabili. Profilo ergonomico, con
appoggiagomiti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti, bordi anatomici con incavi
opportunamente sagomati anatomicamente per permettere una solida presa, lato frontale concavo
per facilitare I'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Dimensioni (L x P x H): 67 X 60 X
20 cm Peso: 19 KG Lavabo completo di set di scarico da incasso; sifone da 1"1/4 cromato;
mensole di sostegno in lamiera d'acciaio stampato smaltato adatte per qualsiasi tipo di parete in
laterizio o in cartongesso, bulloneria cromata; raccordi delle tubazioni ai rubinetti in tubo flessibile
cromato; rosette in ottone cromato, telaio di sostegno a muro bulloneria cromata, rubinetti a
cappuccio; collegamento alla tubazione di scarico; raccordi occorenti, materiale di tenuta e
consumo ed ogni onere per l'installazione a regola d'arte. Tipo Ceramica Dolomite mod. Atlantis o
equivalente per prezzo e caratteristiche.

Vaso per disabili di tipo sospeso completo di sedile tipo Dolomite mod. Atlantis o similare

Fornitura e posa in opera di vaso sospeso (dimensioni 770 x 460 mm, peso 26 kg) completo di:
staffe dedicate per ancoragio su qualsiasi tipo di parete, kit di raccordo, sedile in metacrilato,
raccordo e guarnizione di plastica per I'attacco del vaso alla colonna di scarico principale; telaio e
tasselli di fissaggio adatti sia per pareti in laterizio sia in cartongesso, bulloneria cromata,
collegamento alla tubazione di scarico e raccordi occorenti. Comprendente materiale di tenuta e
consumo e quant'altro necessario per la perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da
dare un'opera compiuta e funzionale. Tipo Dolomite mod. Atlantis o equivalente per prezzo e
caratteristiche.

Miscelatore-Gruppo di erogazione monocomando con leva clinica per lavabo per disabili

Fornitura e posa in opera di gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con
bocca di erogazione fissa per lavabi dotata di rompigetto mousseur, completo, di asta di comando
di tipo prolungato per disabili e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sara costruito in ottone
cromato a doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. |l dispositivo di
miscelazione sara realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elestico
che consenta movimenti precisi con componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva
ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e placca fosforescente blu
erossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia.
Gruppo di erogazione completo di collegamento e raccordi delle tubazioni ai rubinetti in tubo
flessibile cromato; rosette in ottone cromato, rubinetti a cappuccio; raccordi occorenti, materiale di
tenuta e consumo quant'aliro necessario, anche se non espressamente descritto, per la perfetta
posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro compiuto e funzionale.

Miscelatore-Gruppo di erogazione monocomando con leva per lavabo

Fornitura e posa in opera di gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con
bocca di erogazione fissa per lavabi dotata di rompigetto mousseur, completo, di asta e piletta da
1" 1/4. 1l gruppo di erogazione sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore
12 micron) con superfici arrotondate. |l dispositivo di miscelazione sara realizzato con cartucce a
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dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con
componenti in materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica e placca fosforescente
blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle
quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in
materia. Gruppo di erogazione completo di collegamento e raccordi delle tubazioni ai rubinetti in
tubo flessibile cromato; rosette in ottone cromato, rubinetti a cappuccio; raccordi occorenti,
materiale di tenuta e consumo quant'altro necessario, anche se non espressamente descritto, per
la perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro compiuto e funzionale.

Radiatore elettrico

Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico a circolazione naturale per riscaldamento di
ambienti per montaggio a parete corredato di: morsettiera, termostato ambiente, resistenza
elettrica, termostato di sicurezza, mensole di sostegno per staffaggio a muro e quant'altro
necessario per una posa in opera a regola d'arte.

Lavabo a canale dim. 60x40 in agglomerato bianco lucidato, con n°1 erogatore a parete monocomando a
volantino senza miscelatore

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in agglomerato bianco lucidato, completo di: n° 1 erogatori
monocomando per installazione a parete del tipo cromato con rompigetto; piletta con sifone; fissato su ripiano,
bulloneria cromata; raccordi occorrenti, rosone a muro di collegamento alle tubazioni di adduzione acqua in
ottone cromato; collegamento alla tubazione di scarico con sifone di tipo cromato.

Lavabo completo di materiale di tenuta e consumo e quant'altro necessario, anche se non espressamente
descritto, per la perfetta posa in opera secondo la regola d'arte in modo da dare un lavoro compiuto e
funzionale.

DEMOLIZIONE RECINZIONE, RAMPA DI INGRESSO E AIUOLE.

Demolizione, carico, trasporto e conferimento in discarica compresi oneri di discarica di:

- Muro di recinzione fronte sud cimitero in c.a. con intonaco fibrorinforzato compresa fondazionein
c.a. e pilastri ingresso.

- Rampa di accesso in masselli di cls compresi sottofondi, fiorerie laterali in cls, parapetti e
fondazioni.

- Piazzole in masselli di cls zona cassonetti rifiuti lato est e ovest rampa ingresso compresi
sottofondi.

- Aiuole fronte sud recinzione, compresi muretti di contenimento in lecablocco, fondazione in cls,
arbusti e alberature su fioriere.

- Cancelli metallici di ingresso comprese apparecchiature di apertura automatica, punto acqua e
ogni altro manufatto e/o apparecchatura nelle aree oggetto di demolizione di cui sopra.

Compreso ogni altro onere o fornitura accessoria finalizzata al conferimento in discarica delle
opere oggetto di demolizione compresi oneri di discarica.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIASTRE DI GHIAINO LAVATO CM. 50X50 SP. 4
ESCLUSO MASSETTO DI SOTTOFONDO IN C.A. CON SMALTIMENTO DEI MATERIALI.
Demolizione di pavimentazioni in piastre di ghiaino lavato cm. 50x50 sp. 4 escluso massetto di
sottofondo, compresa malta di allettamento, compresa la conservazione delle opere esistenti quali
pozzetti, cavidotti, impianti ecc... il cui eventuale ripristino € compreso nel prezzo, compreso inoltre
il carico e trasporto alle pubbliche discariche, compreso onere di discarica.

DEMOLIZIONE MASSETTIIN C.A. DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI ESTERNE.
Demolizione di massetti in c.a. di sottofondo pavimentazioni esterne dello spessore di cm. 10/12,
compreso taglio della pavimentazione con disco diamantato, la conservazione delle opere
esistenti quali pozzetti, cavidotti, impianti ecc... il cui eventuale ripristino &€ compreso nel prezzo,
compreso inoltre il carico e trasporto alle pubbliche discariche, compreso onere di discarica.

ANALISI CHIMICA CONGLOMERATO BITUMINOSO
Esecuzione di analisi chimica del CONGLOMERATO BITUMINOSO, prelevato a campione su indicazione della
DL, effettuata da laboratorio abilitato.

RIUTILIZZO TERRENO DI SCAVO (rif. DPR 120/2017 Terre e Rocce da scavo) PRESSO ALTRO
SITO INDIVIDUATO DALL’ APPALTATORE O SISTEMAZIONE IN RILEVATO.

Riutilizzo terreno di scavo presso altro sito individuato dall’appaltatore compreso carico e trasporto
o sistemazione in rilevato in conformita a quanto previsto dal DPR 120/2017 (se richiesto dalla
D.L.):
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- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del
21/8/2017)

- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (Circolare n. 127310 del 25/3/2014)
relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 dei materiali ritenuti idonei dalla D.L., provenienti dagli
scavi;

Per la sistemazione in rilevato nell’lambito del cantiere € compreso il compattamento a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita® prescritta; compreso I'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto
compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme
Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
Comprese le procedure e autorizzazioni previste dal DPR 120/2017 e da ARPAV nonche le
dichiarazioni e procedure previste mediante I'utilizzo dell’applicativo web dal sito ARPAV.

ANALISI CHIMICA PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO - ANALISI DI OMOLOGA DISCARICA COD. CER
170504.

Esecuzione di analisi chimica del terreno di scavo, per caratterizzazione rifiuto - analisi di omologa discarica
cod. CER 170504, effettuata da laboratorio abilitato.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA LIQUIDA A BASE CEMENTIZIA

Impermeabilizzazione delle strutture in calcestruzzo con prodotto a base cementizia, pronto
all'uso, inorganico e atossico, da idratare con acqua o acqua e resina acrilica, impregnante i pori e
le microfessure delle strutture, sia sopra che sotto terra. Senza distacchi o ritiri. Da applicarsi in
DUE MANI a pennello su superfici orizzontali o verticali umide con spessore finale massimo di
mm 3 compresi i ponti di servizio fino a m 3,50. Compresa formazione di sguscie di raccordo
parete-soletta in boiacca di sabbia e cemento.

MATERIALE INERTE RICICLATO.

Fornitura e stendimento in opera, nonché compattazione con rullo vibrante a strati non superiori a
cm. 30, di materiale inerte riciclato provenienti da impianti di trattamento di residui della
demolizione strutturale classificati alla TIPOLOGIA 7.1 dal D.M. 5 FEBBRAIO 1998 N.22,
approvati dallaD.L., compreso ogni altro onere accessorio.

Misurazione della sezione compattata.

CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA CLASSE C250 dim. 160x180H

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato,
dimensione esterna mm 160x180, con telaio zincato incorporato nei bordi per inserimento e
fissaggio griglie, completa di griglia in ghisa antitacco a feritoie, marchiata, conforme alle norme
UNI EN 124 di classe C250 e da impiegarsi per la realizzazione della raccolta del drenaggio
superficiale, in opera posata secondo le norme UNI EN 1433:2004 con sottofondo e rinfianchi dello
spessore necessario in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R325 per mc di
inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento
secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa in opera del sottofondo e del rinfianco, i pezzi
speciali, i pozzetti di raccordo con condotte di scarico, la sigillatura dei giunti, il collegamento ai
pozzetti d'ispezione del drenaggio principale, lo scavo, il conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta, compreso onere di discarica, la griglia metallica in ghisa e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso livellamento terreno all'esterno
canaletta.

CANALETTA IN CLS POLIMERICO CON GRIGLIA IN GHISA CLASSE C250 dim. 125x120H
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo polimerico, dimensione esterna
mm 125x120, con telaio zincato incorporato nei bordi per inserimento e fissaggio griglie, completa
di griglia in ghisa antitacco a feritoie, marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 di classe C250 e
da impiegarsi per la realizzazione della raccolta del drenaggio superficiale, in opera posata
secondo le norme UNI EN 1433:2004 con sottofondo e rinfianchi dello spessore necessario in
conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di
progetto, la fornitura e posa in opera del sottofondo e del rinfianco, i pezzi speciali, i pozzetti di
raccordo con condotte di scarico, la sigillatura dei giunti, il collegamento ai pozzetti d'ispezione del
drenaggio principale, lo scavo, il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta,
compreso onere di discarica, la griglia metallica in ghisa e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte, compreso livellamento terreno all'esterno canaletta.
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI TIPO
EMOTION O SIMILARI SP. cm. 8.

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante Serie EMOTION della FAVARO 1 colore
“Terra d’'Umbria” o similare per caratteristiche tecniche e di colore, spessore cm. 8, eseguito in
mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5/6 cm eseguito
in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento
di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura
mediante adeguato vibratore meccanico, I'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o
deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

RIVESTIMENTO SCALA IN GRANITO “BIANCO SARDO FIORE” FIAMMATO

Fornitura e posa in opera di pedate e alzate di rivestimento scala in granito “Bianco Sardo Fiore”,
spessore cm. 3, con finitura fiammata sulle parti a vista, compresa realizzazione di smussatura
degli spigoli e giunti, compreso inoltre la formazione del rialzo pedata e letto di posa, le impalcature
di servizio e ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Misurazione a metro quadrato effettivo di sviluppo alzata+pedata.

RECINZIONE IN FERRO LAVORATO

Fornitura e posa in opera di recinzione in ferro lavorato costituito da montanti perimetrali in piatto
da mm. 50x8 e tondi diam. mm. 12 ad distanza non inferiore a 100 mm. posti verticalmente e
correnti in piatto da mm. 50x8 paralleli al piano di posa, il tutto in pannelli modulari di circa 150 cm.
e altezza di 90 cm., in acciaio tipo S275 (ex. Fe B 430) lavorato, ZINCATO A CALDO secondo la
Norma UNI EN ISO 1461:1999, VERNICIATO A POLVERI in base a specifiche interne e alle
norme serie UNI EN ISO 12944, colore a scelta D.L. da campionatura. TUTTE LE PARTI
ESPOSTE AL TATTO DOVRANNO ESSERE PRIVE DI SBAVATURE. Forme e dimensioni come
da disegni esecutivi, fissaggio con piastre predisposte, compresi ancoraggi per staffaggio
corrimano. L'assemblaggio in cantiere dovra essere effettuato privo di saldature in loco, le
bullonerie e viti dovranno essere in acciaio INOX. Compreso: I'assistenza muraria, i trasporti i
sollevamenti ed ogni altra opera e provvista principale o accessoria occorrente a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. IL COSTRUTTORE DOVRA, PREVENTIVAMENTE ALLA
COSTRUZIONE, FORNIRE | DISEGNI COSTRUTTIVI DI OFFICINA PER LA APPROVAZIONE
DA PARTE DELLAD.L.

SOVRAPREZZO CALCESTRUZZO da S3 XC1 C25/30 a S3 XC3 C30/37.
Sovraprezzo ai calcestruzzi per aumento da S3 XC1 C25/30 a S3 XC3 C30/37.

PULIZIA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO RETE ACQUE METEORICHE INTERNE SU NUOVA
PAVIMENTAZIONE

Pulizia delle tubazioni di scarico della rete acque meteoriche su nuova pavimentazione in piastre di
ghiaino lavato, eseguito mediante utilizzo di canaljet, eseguito per tutta la lunghezza della
tubazione di qualsiasi diametro, compreso nel prezzo I'eventuale carico, trasporto e smaltimento
dei residui compreso onere discarica.

CORRIMANO IN FERRO LAVORATO

Fornitura e posa in opera di corrimano in ferro lavorato in profilo tubolare del diam. di mm. 40, in
acciaio tipo S275 (ex. Fe B 430) lavorato, ZINCATO A CALDO secondo la Norma UNI EN ISO
1461:1999, VERNICIATO A POLVERI in base a specifiche interne e alle norme serie UNI EN ISO
12944, colore a scelta D.L. da campionatura. TUTTE LE PARTI ESPOSTE AL TATTO
DOVRANNO ESSERE PRIVE DI SBAVATURE. Forme e dimensioni come da disegni esecutivi,
comprese staffe di fissaggio al parapetto e/o alla muratura, sagomato come da progetto.
L'assemblaggio in cantiere dovra essere effettuato privo di saldature in loco, le bullonerie e viti
dovranno essere in acciaio INOX. Compreso: l'assistenza muraria, i trasporti i sollevamenti ed ogni
altra opera e provvista principale o accessoria occorrente a dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. IL COSTRUTTORE DOVRA!, PREVENTIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE, FORNIRE |
DISEGNI COSTRUTTIVIDI OFFICINA PER LA APPROVAZIONE DA PARTE DELLAD.L.
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TUBO IN PVC CON BICCHIERE AD ANELLO ELASTOMERICO PER RETE ACQUE
METEORICHE - DIAM. MM. 125 - NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI
RIGIDITA' SN8 KN/MQ - COMPRESA CALOTTATURAIN CLS

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura acque meteoriche in cloruro di polivinile (PVC)
rigido tipo NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI RIGIDITA' SN8 KN/mq,
compresi i pezzi speciali quali curve, braghe, aumenti o riduzioni di diametro. Nel prezzo &
compreso lo scavo, la sabbia di sottofondo, la calottatura della tubazione in calcestruzzo a
dosaggio di cemento 200 Kg/mc. fino a ricoprimento del tubo per 10 cm., il reinterro, il
collegamento ai pozzetti e/o allo scarico, il ripristino e la conservazione delle opere incontrate e
ogni altro onere.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali.

DIAMETRO TUBAZIONE MM. 125

TUBO IN PVC CON BICCHIERE AD ANELLO ELASTOMERICO PER RETE ACQUE
METEORICHE - DIAM. MM. 160 - NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI
RIGIDITA' SN8 KN/MQ - COMPRESA CALOTTATURAIN CLS

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura acque meteoriche in cloruro di polivinile (PVC)
rigido tipo NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI RIGIDITA' SN8 KN/mq,
compresi i pezzi speciali quali curve, braghe, aumenti o riduzioni di diametro. Nel prezzo é
compreso lo scavo, la sabbia di sottofondo, la calottatura della tubazione in calcestruzzo a
dosaggio di cemento 200 Kg/mc. fino a ricoprimento del tubo per 10 cm., il reinterro, il
collegamento ai pozzetti e/o allo scarico, il ripristino e la conservazione delle opere incontrate e
ogni altro onere.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali.

DIAMETRO TUBAZIONE MM. 160

TUBO IN PVC CON BICCHIERE AD ANELLO ELASTOMERICO PER RETE ACQUE
METEORICHE - DIAM. MM. 200 - NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI
RIGIDITA SN8 KN/MQ - COMPRESA CALOTTATURAIN CLS

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura acque meteoriche in cloruro di polivinile (PVC)
rigido tipo NORMA UNI EN 1401 APPLICAZIONE U-UD - CLASSE DI RIGIDITA' SN8 KN/mq,
compresi i pezzi speciali quali curve, braghe, aumenti o riduzioni di diametro. Nel prezzo é
compreso lo scavo, la sabbia di sottofondo, la calottatura della tubazione in calcestruzzo a
dosaggio di cemento 200 Kg/mc. fino a ricoprimento del tubo per 10 cm., il reinterro, il
collegamento ai pozzetti e/o allo scarico, il ripristino e la conservazione delle opere incontrate e
ogni altro onere.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali.

DIAMETRO TUBAZIONE MM. 200

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA SIFONATO TIPO "PADOVA"
COMPRESO ALLACCIO E CHIUSINO IN GHISA C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 40x40x60 cm come da disegno di particolare, per
piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera su letto di cemento. Incluso l'onere della
fornitura e posa della caditoia in ghisa C250 cm. 40X40.

Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, la fornitura e posa di tubazione in PVC
diam. mm. 125 per il collegamento al pozzetto/condotta piu vicina, I'imbocco e sigillatura delle
tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

POZZETTO CON FONDO PER RETE ACQUE METEORICHE , DIMENSIONE INTERNA CM.
40X40X60/100H., CON CHIUSINO IN GHISA C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto e prolunga prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunamente armato, con fondo a tenuta stagna, dimensione interna cm. 40x40x60/100 h.,
completo di chiusino in ghisa C250 (H telaio come pavimentazione in masselli). Compreso lo scavo
alla quota di progetto, I'apertura dei fori, la sigillatura e I'allacciamento delle tubazioni e quant'altro
necessario all' innesto alla rete di smaltimento acque meteoriche, il reinterro, la messa in quota del
chiusino e ogni altro onere.

RIMESSA IN QUOTADI POZZETTI E CADITOIE.

Rimessa in quota di pozzetti, caditoie ecc..., di qualsiasi forma e dimensione (esclusi pozzetti
acquedotto/gas), alla quota di progetto della pavimentazione, comprese eventuali prolunghe,
rinfianchi, sigillature ecc.., compreso inoltre carico e trasporto delle macerie alle pubbliche
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discariche compreso onere di discarica.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LASTRE DI GHIAINO LAVATO SP. cm. 4.
Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di ghiaino lavato dimensioni 50x50 e/o 50x100,
spessore cm. 4, come esistenti, poste in opera su sottofondo in malta cementizia dello spessore
variabile da 2/8 cm per formazione pendenze di progetto. Il pavimento inoltre dovra essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo siintendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la
sigillatura dei giunti con malta cementizia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO COSTITUITO DA LASTRE PREFABBRICATE IN
CEMENTO ARMATO VIBRATO (PREDALLES) DELLO SP. DI CM. 5 CON FUNZIONE DI FONDO
CASSERO E SOLETTA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO S3 XC3 C30/37.

Fornitura e posa in opera di solaio costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato
(predalles) dello spessore di cm 5 eseguito con I'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmg, I'armatura
metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione con funzione di fondo cassero e soletta in
conglomerato cementizio, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C
30/37, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per solette,
compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante,
per un quantitativo massimo fino a 70 kg/m?3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento
delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO S3 XC3 C30/37 PER TRAVI, CORDOLI E SOLETTE.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida),
classe di esposizione XC3, C 30/37, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%,
confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli,
solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti per un'altezza fino a 4,50 mt., la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

LOCULI A TUMULAZIONE FRONTALE PREFABBRICATI IN C.A.V. A NORMA DGRV N. 433 DEL 4 APRILE
2014

Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati in c.a.v. per tumulazione frontale, delle dimensioni interne
minime di cm. 0.80x2.35x0.70h in blocchi da n. 4 loculi conformati a componenti modulari, realizzati in un unico
getto di calcestruzzo armato con apposita rete elettrosaldata e impermeabilizzato, pendenza verso l'interno,
compresa formazione fori per l'alloggiamento delle canalizzazioni dell'impianto elettrico, la malta di
allettamento, le piastre di appoggio in neoprene, gli irrigidimenti verticali realizzati come prescritto dalla ditta
fornitrice il manufatto, la fornitura dei sigilli interni in c.a.v. dello spessore minimo di cm. 3 provvisti di maniglie,
forma e dimensioni manufatti come da elaborati esecutivi, compresi calcoli statici dei manufatti prefabbricati
redatti in base alla vigente normativa a firma di professionista abilitato. La struttura del loculo deve rispondere
ai requisiti richiesti dall'art. 76 del DPR n. 285 del 10.09.1990, alle disposizioni della Circolare del Ministero
della Sanita n. 24 del 24.06.1993 , alla DGRV n. 433 del 4 aprile 2014 e a quant'altro disposto dalla vigente
normativa in materia.

Misurazione cadauno loculo.

OSSARI PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. INTERNE 35X35X70P

Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati in c.a.v., realizzati in un unico getto di calcestruzzo armato con
apposita rete elettrosaldata, aventi pareti dello spessore minimo di cm. 5, dimensioni minime interne cm.
35x35x70p, compresa la fornitura e posa di sigillo interno in calcestruzzo spessore cm. 2, compresa
formazione per I'alloggiamento delle canalizzazioni dell'impianto elettrico, la formazione dei fori per I'insermento
delle borchie, la malta di allettamento, la finitura delle costolature esterne con intonaco a civile, compresi calcoli
statici dei manufatti prefabbricati redatti in base alla vigente normativa, il tutto realizzato secondo quanto
specificato negli elaborati esecutivi. La struttura dell'ossario deve rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 85 del
DPR n. 285 del 10.09.1990, alle disposizioni della Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.06.1993 e a
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quant'altro disposto dalla vigente normativa in materia.
Misurazione cadauno ossario.

OSSARI PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. INTERNE 40X40X85P

Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati in c.a.v., realizzati in un unico getto di calcestruzzo armato con
apposita rete elettrosaldata, aventi pareti dello spessore minimo di cm. 5, dimensioni minime interne cm.
40x40x85p, in elementoprefabbricato da n. 2 ossari dim. esterne cm. 90x45Hx90P, compresa la fornitura e
posa di sigillo interno in calcestruzzo spessore cm. 2, compresa formazione per l'alloggiamento delle
canalizzazioni dell'impianto elettrico, la formazione dei fori per l'insermento delle borchie, la malta di
allettamento, la finitura delle costolature esterne con intonaco a civile, compresi calcoli statici dei manufatti
prefabbricati redatti in base alla vigente normativa, il tutto realizzato secondo quanto specificato negli elaborati
esecutivi. La struttura dell'ossario deve rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 85 del DPR n. 285 del
10.09.1990, alle disposizioni della Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.06.1993 e a quant'altro
disposto dalla vigente normativa in materia.

Misurazione cadauno ossario.

ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO
Fornitura e posa in opera di pani in polistirolo per formazione strato separante di alleggerimento, in opera
compreso ogni onere.

STRATO SEPARANTE IN POLISTIROLO SP. 3CM.
Fornitura e posa in opera di strato separante costituito da pannelli in polistirolo dello spessore di cm. 3, in opera
compreso ogni onere.

MURATURA DI RIVESTIMENTO IN MATTONI PIENI A PASTA MOLLE, TIPO A MANO, LAVORATA A
VISTA.

Fornitura e posa di muratura di rivestimento in mattoni pieni con dimensione cm. 12x25x5,5 aventi superfici a
vista SENZA SABBIA, tipo "Vivo San Marco" della "SAN MARCO LATERIZI" o equivalente per caratteristiche
tecniche e colore, realizzati con tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato), mediante stampaggio in
apposite casseforme "all'antica maniera". Lavorazione a vista, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della
D.L., con malta di classe 3 (questa compresa), realizzata con calce idraulica naturale a basso contenuto di sali
solubili.

Il mattone di colore a scelta della D.L. dovra avere caratteristiche chimico-fisiche idonee per I'impiego in
murature e comunque corrispondente alle normative di accettazione stabilite dalla norma UNI 8942/86.

Sono inoltre compresi gli oneri per la fornitura e posa di supporti speciali € il fissaggio meccanico realizzato con
tasselli, in acciaio inox, alla muratura di supporto e/o alle strutture portanti in c.a., nel numero di 4 (quattro)
tasselli per mq., da posarsi secondo le modalita e prescrizioni del produttore e D.L., accessori per la
ventilazione della muratura, guaina isolante o foglio di vetroresina catramata di partenza, nonche la formazione
delle fughe e dei giunti.

Sono infine compresi gli oneri per la realizzazione di file di mattoni rientranti, come da progetto esecutivo.
L'impresa dovra eseguire preventivamente tratti di muratura per I'approvazione del campione da parte della
D.L.

Sono compresi gli oneri per il taglio dei pezzi speciali (per rivestimenti da sp. 5.5 cm.), per la fugatura e pulizia
del rivestimento, oltre agli oneri accessori quali avvicinamento, trasporto e cernita dei materiali, ponteggi, opere
provvisionali, in modo da ottenere un lavoro completo e finito nei dettagli.

IMPERMEABILIZZAZIONE MURATURE INTERRATE CON MEMBRANA BITUMINOSA E
PROTEZIONE CON FOGLIO BUGNATO DRENANTE

Impermeabilizzazione murature e opere in c.a. interrate con membrana di bitume polimero
elastomerica di 4 mm. di spessore, armata con "tessuto non tessuto" in poliestere a filo continuo, in
opera su superfici orizzontali e/o verticali, saldata a fiamma, compresa la sistemazione del fondo,
I'eventuale formazione delle guscie e una mano di primer bituminoso di adesione, e ogni altro
onere e fornitura accessoria.

Fornitura e posa in opera controterra e in aderenza alle murature interrate di foglio bugnato
drenante in HDPE, a protezione delle guaine interrate.

Misurazione in opera per lo sviluppo effettivo.

IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOFONDO DI PAVIMENTO

Impermeabilizzazione del sottofondo di pavimento con una guaina bituminosa tipo "Derbigum" o
similari del peso di 4 kg./mq. posta in opera saldata a fiamma, compresi i risvolti lungo il perimetro
delle murature per almeno cm. 20.

Misurazione effettiva di pavimento.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER FORMAZIONE PENDENZE
Massetto in calcestruzzo alleggerito con granulato vergine di polistirolo a kg. 300/mc. di cemento
325, additivo aerante in opera per lastrici, sottofondi, formazione pendenze come da quote di
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progetto, compresa stabilitura superiore di circa cm. 1.00 di malta cementizia e ogni altro onere.

MORALE IN LEGNO DI ABETE DIM. 8x8 CM
Fornitura e posa in opera di morale in legno di abete dim. 8x8 cm, compresi staffaggi e fissaggi su
soletta in c.a. con tasselli meccanici, e ogni altro onere.

IMBOCCO SCARICO SU COPERTURA PIANA
Formazione imbocco scarico acque meteoriche da copertura piana e fornitura e posa in opera di parafoglie in
materiale plastico, comprese sigillature e ogni altro onere.

LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SV. DACM. 55A CM. 75

Fornitura e posa in opera di SCOSSALINE, CONVERSE, COMPLUVI, GRONDAIE in lamiera di alluminio
preverniciato spessore 10/10 mm, sviluppo da cm. 55 a cm. 75, comunque sagomati, fornite e poste in opera
comprese le chiodature, le saldature, le staffe e i profili di qualsiasi natura e dimensione come da disegni, gli
eventuali nastri strati separatori e accessori per il fissaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte:

LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SV. DACM. 15A CM. 20

Fornitura e posa in opera di SCOSSALINE, CONVERSE, COMPLUVI, GRONDAIE in lamiera di alluminio
preverniciato spessore 10/10 mm, sviluppo da cm. 15 a cm. 20, comunque sagomati, fornite e poste in opera
comprese le chiodature, le saldature, le staffe e i profili di qualsiasi natura e dimensione come da disegni, gli
eventuali nastri strati separatori e accessori per il fissaggio e quanto altro occorra per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte:

TUBI PLUVIALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO DIAM. MM. 100

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di alluminio preverniciato del diam. di 100 mm.
spessore 10/10, fornite e poste in opera comprese le chiodature, le saldature, le staffe e i profili di
qualsiasi natura e dimensione come da disegni, gli accessori per il fissaggio e quant’ altro occorra
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAIO TIPO S275 JR
Fornitura e posa di carpenteria metallica in acciaio tipo S275 JR ZINCATO A CALDO secondo la
Norma UNI EN ISO 1461:1999, VERNICIATO A POLVERIin base a specifiche interne e alle
norme serie UNI EN ISO 12944, effettuata in appositi impianti che prevedono un forno di
polimerizzazione e cabine di applicazione con pistole elettrostatiche, colore a scelta D.L. da
campionatura, realizzata in profili di acciaio laminato a caldo, piatti sagomati a freddo, profili
angolari, lamiere o altro di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),
per la formazione di strutture portanti. Il prezzo & comprensivo di:

- tutte le lavorazioni quali tagli, saldature in opera e fuori opera, sagomature, forature nelle
dimensioni e quantita rilevate dalle tavole strutturali, sfridi, incuneamento delle carpenterie alle
murature da sostenere;

- fornitura di piatti in acciaio di diverso spessore per la realizzazione dei fazzoletti per il
collegamento delle strutture portanti, tutti i bulloni per I'unione delle parti;

- sono inoltre inclusi nel prezzo gli oneri relativi al montaggio (inclusi i mezzi di sollevamento,
ponteggi di sicurezza) ed ogni altro onere ritenuto idoneo per la realizzazione dell'opera a perfetta
regola;

IL COSTRUTTORE DOVRA', PREVENTIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE, FORNIRE |
DISEGNI COSTRUTTIVIDI OFFICINAPER LA APPROVAZIONE DA PARTE DELLAD.L.
Valutato al kg.

RASATURA PARTE FRONTALE LOCULI PREFABBRICATI

Chiusura nicchia passaggio impianti su parte frontale loculi con inserimento di n. 4 barre di
supporto diam. 4 mm in acciaio, fissate con resina epossidica bicomponente e riempimento con
idonea malta fibrorinforzata, compresa assistenza per [linserimento di canalizzazioni
impiantistiche. Successiva rasatura delle parti frontali di loculi prefabbricati con malta fibrorinforzata
previa stuccatura e rasatura delle superfici, in modo da dare una superficie complanare. Compreso
ogni altro onere.

Misurazione cadauno loculo.

SOGLIE IN MARMO TRANI SP. CM.4
Soglie esterne in marmo trani (o similare secondo le indicazioni della D.L.), lucidate o rullate sulle parti viste, a
connettere con perni di fissaggio, in opera compresa la fornitura della malta di allettamento, le necessarie
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impalcature di servizio e ogni altro onere.
mq
OE .43 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DIM. CM. 6/8
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido a cubetti dimensioni 6/8 cm. posa a "file parallele”, faccia
avista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, come da disegni esecutivi, compreso sottofondo in
sabbia e cemento spessore medio cm. 6/8, compresa formazione delle pendenze, la bagnatura e
contemporanea battitura, stuccatura dei giunti in boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura
superficiale a mano mediante spugnatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dovra essere richiesta approvazione alla D.L. in merito alla tipologia dei cubetti impiegati ed eseguita idonea
campionatura della stuccatura e pulizia dei giunti per approvazione prima di procedere alla stuccatura definitiva.
mq
OE.44 TAMPONAMENTO SPAZIO LATERALE TRA LOCULO E MURATURA.
Tamponamento spazio laterale tra loculo e muratura dello spessore di circa cm. 15/20 mediante la
realizzazione di tamponamento con mattoni pieni o semipieni e successivo riempimento con malta
antiritiro da ripristino tixotropica premiscelata monocomponente applicabile in forti spessori (fino
5cm per mano) armata con rete in poliestere o fibrorinforzata, della profondita minima di cm. 5,
compresa rasatura finale e ogni altro onere.
Valutazione al ml. effettivo.
ml
OE.45 BORDATURE LOCULI IN MARMO TRANI SP. CM. 3 E LARGHEZZA FINO A CM. 15
Fornitura e posa in opera di bordature loculi e ossari (fascette) in marmo TRANI o similare di prima scelta e
qualita, senza incrinature, fessurazioni, stuccature, dello spessore di cm. 3 e larghezza fino a cm. 15, levigato e
lucidato o spazzolato nelle parti a vista, posato a colla e fissaggi meccanici a scomparsa, compresa la
bisellatura dei bordi visti, posa come da disegni esecutivi, compreso ogni altro onere e fornitura accessoria.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
ml
OE.46 BORDATURE LOCULI IN MARMO TRANI SP. CM. 3 E LARGHEZZA DA CM. 16 A CM. 25
Fornitura e posa in opera di bordature loculi e ossari (fascette) in marmo TRANI o similare di prima scelta e
qualita, senza incrinature, fessurazioni, stuccature, dello spessore di cm. 3 e larghezza da cm. 16 a cm. 25,
levigato e lucidato o spazzolato nelle parti a vista, posato a colla e fissaggi meccanici a scomparsa, compresa
la bisellatura dei bordi visti, posa come da disegni esecutivi, compreso ogni altro onere e fornitura accessoria.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
ml
OE .47 BORDATURE LOCULI IN MARMO TRANI SP. CM. 3 E LARGHEZZA DA CM. 35A CM. 40
Fornitura e posa in opera di bordature loculi e ossari (fascette) in marmo TRANI o similare di prima scelta e
qualita, senza incrinature, fessurazioni, stuccature, dello spessore di cm. 3 e larghezza da cm. 35 a cm. 40,
levigato e lucidato o spazzolato nelle parti a vista, posato a colla e fissaggi meccanici a scomparsa, compresa
la bisellatura dei bordi visti, posa come da disegni esecutivi, compreso ogni altro onere e fornitura accessoria.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
ml
OE .48 SIGILLI LOCULI FRONTALI IN MARMO TRANI SP. 3CM.
Fornitura e posa in opera di lastre in marmo TRANI o similare di prima scelta e qualita, senza incrinature,
fessurazioni, stuccature, per sigilli esterni loculi frontali delle dimensioni di cm. 90x80h circa (misure da
verificare in opera considerando una fuga tra le lastre di cm. 0.7) e spessore di cm. 3, levigate e LUCIDATE o
SPAZZOLATE sulle parti viste, bisellatura dei bordi visti , in opera compreso ogni altro onere.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
Valutazione cadaun sigillo.
cad
OE .49 SIGILLI OSSARI FRONTALI IN MARMO TRANI SP. 3 CM. DIM. 90X45H
Fornitura e posa in opera di lastre in marmo TRANI o similare di prima scelta e qualita, senza incrinature,
fessurazioni, stuccature, per sigilli esterni ossari frontali delle dimensioni di cm. 90x45h circa (misure da
verificare in opera considerando una fuga tra le lastre di cm. 0.7) e spessore di cm. 3, levigate e LUCIDATE o
SPAZZOLATE sulle parti viste, bisellatura dei bordi visti , in opera compreso ogni altro onere.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
Valutazione cadaun sigillo.
cad
OE.50 SIGILLI OSSARI FRONTALI IN MARMO TRANI SP. 2 CM. DIM. 45X45H

Fornitura e posa in opera di lastre in marmo TRANI o similare di prima scelta e qualita, senza incrinature,
fessurazioni, stuccature, per sigilli esterni ossari frontali delle dimensioni di cm. 45x45h circa (misure da
verificare in opera considerando una fuga tra le lastre di cm. 0.7) e spessore di cm. 2, levigate e LUCIDATE o
SPAZZOLATE sulle parti viste, bisellatura dei bordi visti , in opera compreso ogni altro onere.

Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.

Valutazione cadaun sigillo.
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BORCHIE IN BRONZO TIPO “PARMA” PER FISSAGGIO SIGILLI DIAM. MM. 40

Fornitura e posa in opera di borchie in bronzo per fissaggio sigilli in marmo, costituite da perno in acciaio inox 8
MA diam. mm. 7,5 carico max. kg. 465, distanziatore, staffa per sostegno lapidi a sez. cruciforme, rondella di
fissaggio e borchia di chiusura, compreso onere per il fissaggio alla struttura con ancoraggio chimico compresa
la formazione/modifica del foro, staffe di sostegno per sigilli laterali (mod. senza aletta laterale e/o superiore) e
ogni altro onere e fornitura accessoria.

Ditta "CAGGIATI S.p.A.", art. 26161 tipo "Parma" o similare diam. borchia mm. 40.

BORCHIE IN BRONZO TIPO “PARMA” PER FISSAGGIO SIGILLI DIAM. MM. 55

Fornitura e posa in opera di borchie in bronzo per fissaggio sigilli in marmo, costituite da perno in acciaio inox 8
MA diam. mm. 7,5 carico max. kg. 465, distanziatore, staffa per sostegno lapidi a sez. cruciforme, rondella di
fissaggio e borchia di chiusura, compreso onere per il fissaggio alla struttura con ancoraggio chimico compresa
la formazione/modifica del foro, staffe di sostegno per sigilli laterali (mod. senza aletta laterale e/o superiore) e
ogni altro onere e fornitura accessoria.

Ditta "CAGGIATI S.p.A.", art. 26161 tipo "Parma" o similare diam. borchia mm. 55.

RIVESTIMENTO MURALE Al SILICATI RUSTICO PER ESTERNI, GRANULOMETRIA MM. 3
Applicazione a spatola metallica su pareti esterne in calcestruzzo di 4 Kg/mq. di rivestimento
murale ai silicati rustico per esterni tipo "FASSIL R 336" della"FASSA BORTOLQ" o equivalente,
composto da pasta a base di silicato di potassio stabilizzato ad altissima traspirabilita, formulato a
norma DIN 18363 (componente sintetico inferiore al 5%), ottenuto con speciali terre coloranti che
conferiscano una cromaticita stabile nel tempo. Granulometria 3 mm. e colore a scelta D.L. da
campionatura. Compreso |'onere per la preparazione del fondo mediante pulitura e idrolavaggio
delle pareti in calcestruzzo al fine di rimuovere il disarmante, la regolarizzazione del fondo di
applicazione, le scale,cavalletti, ponteggi, pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorra per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

COIBENTAZIONE INTERNA DI MURATURE IN DOPPIA LASTRA DI POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO

Doppia lastra da cm. 3+3 di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia
esente da HCFC, HFC tipo Styrodur® 2500 C o similare, dotata di Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD), con valore della conduttivita termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164
variabile in base allo spessore: 0,033 W/m'K per spessore 50 mm; resistenza a compressione al
10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 200 kPa per spessori > 40 mm; resistenza a
compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione < 2% secondo la UNI EN
1606 pari a 80 kPa per spessori > 40 mm; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari
allo 0,2% in volume; assorbimento di umidita per diffusione e condensazione secondo la UNI EN
12088 < 3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI
EN 12091 < 1% in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo i (adimensionale)
secondo la UNI EN 12086 di 150 (per spessori tra 30 e 50 mm); media di celle chiuse secondo la
UNI EN ISO 4590 superiore al 95%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN
13501-1.

Misurazione effettiva superficie di posa.

MURATURA DA INTONACARE PER TRAMEZZATURE IN LATERIZIO ALLEGGERITO, SPESS.
CM. 8

Muratura da intonacare per tamponamenti, divisori o pareti tagliafuoco di spessore cm 8 realizzata
mediante la fornitura e posa in opera di blocchi forati ad incastro in laterizio alleggerito POROTON
(dimensioni nominali cm 49,5 x 12 x 23,8 e foratura 55%)

| blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- conduttivita termica equivalente dell'elemento, comprovata da relazione di calcolo eseguita in
conformita al D.Lgs. 311 del 29/12/2006 con valori determinati secondo UNI EN 1745, & = 0,192
W/mK;

- massa volumica lorda pari a 750 kg/mA (con tolleranza 10%)

Da porre in opera a fori verticali, eseguite con malta bastarda a qualsiasi altezza, compreso nel
prezzo l'onere della fornitura e posa della guaina tagliamuro, la formazione dei fori di porta o
finestra, la realizzazione degli architravi; il tutto in opera comprese le impalcature di servizio.
Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a Mq. 4,00

COIBENTAZIONE SU SOTTOFONDO PIANO DI PAVIMENTO IN LASTRE DI POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO SPESS. MM. 40

Coibentazione su sottofondo piano di pavimento mediante fornitura e posa di lastre di polistirene
espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale, esente da
HCFC, HFC tipo Styrodur® 3035 CS o similare, con valore della conduttivita termica dichiarata a

cad
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mq
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10°C secondo UNI EN 13164 variabile con in base allo spessore: 0,032 W/m’K per spessore 40
mm, resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa;
resistenza a compressione per carichi permanenti 2% secondo la UNIdopo 50 anni con
compressione EN 1606 pari a 130 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo
0,2% in volume; assorbimento di umidita per diffusione e condensazione secondo la 3% in
volume; assorbimento d'acquaUNI EN 12088 conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la
UNIEN 1% in volume; fattore di resistenza al passaggio12091 del vapore acqueo i
(adimensionale) secondo la UNI EN 12086 variabile con lo spessore tra 150 (per spessori tra 30 e
50 mm), 100 (per spessori tra 60, 80 e 100 mm), 80 (per spessore 120 mm) e 50 (per spessore di
140, 160 e 180 mm); media di celle chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 superiore al 95%;
reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1; con omologazioni DIBt per
applicazione sotto fondazione in presenza o meno di falda in singolo, doppio o triplo strato fino ad
un massimo di 300 mm, perimetrale contro terra in presenza o meno di falda e per applicazioni a
tetto rovescio in versione pedonabile, carrabile (tetto parcheggio) e tetto giardino.

Misurazione effettiva superficie di posa.

MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO

Massetto ricoprimento impianti in calcestruzzo alleggerito con granutato vergine di polistirolo a Kg 300/mc di
cemento 325, additivo aerante, in opera compreso ogni onere.

Misurazione da disegni esecutivi al netto delle murature.

BORDATURE OSSARI IN MARMO TRANI SP. CM. 2 E LARGHEZZA DACM. 10 A CM. 20

Fornitura e posa in opera di bordature loculi e ossari (fascette) in marmo TRANI o similare di prima scelta e
qualita, senza incrinature, fessurazioni, stuccature, dello spessore di cm. 2 e larghezza da cm. 10 a cm. 20,
levigato e lucidato o spazzolato nelle parti a vista, posato a colla e fissaggi meccanici a scomparsa, compresa
la bisellatura dei bordi visti, posa come da disegni esecutivi, compreso ogni altro onere e fornitura accessoria.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.

COIBENTAZIONE INTERNA DI SOFFITTI CON PANNELLO IN LANA DI ROCCIASPESS. CM. 10
Isolamento in intercapedine dei soffitti realizzato con pannelli in lana di roccia semirigidi
denominati ROCKWOOL PANNELLI 226 o similare

e Descrizione: pannello monodensita non rivestito.

. Formato: 1200 x 600 mm e spessore: 100 mm.

. Caratteristiche termiche: conducibilita termica a 10°C: é, = 0,035 W/mK, secondo UNI EN
12667, 12939.

. Densita nominale: 60 kg/m’, secondo UNI EN 1602

. Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

. Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: i = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto sara dotato di Attestato di Conformita ai Criteri di Compatibilita Ambientale CCA,
rilasciato da Ente abilitato.

Il prodotto denominato deve rispondere alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB
sull'imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva
97/69/CEE e il Regolamento n°® 1272/2008).

DOCCIONIIN RESINA PER SCARICHI "TROPPO PIENO"
Fornitura e posa di doccioni in resina per scarico di troppo-pieno in copertura su foro predisposto in
opera compreso ogni onere.

PROTETTIVO PER CLS

Verniciatura protettiva per calcestruzzo monocomponente a base acrilica o siliconica, specifica per il
trattamento idrorepellente e protettivo del calcestruzzo, colore a scelta della D.L., data a tre mani, in opera
compresa la preparazione del fondo e stuccatura a base epossidica, comprese le opere provvisionali e di
presidio e ogni altro onere e fonitura accessoria.

PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA CM 20x20 R11 (A+B)
Pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato a tutta massa, ditta Casalgrande Padana tipologia
Granitogres serie “TECHNIC” o similare, colore a scelta DL , dimensioni cm. 20x20, resistenza alla
scivolosita R11 (A+B), posta in opera a colla. Compresa la formazione dei giunti di dilatazione,
I'esecuzione del battiscopa con piastrella intera su magazzino, la stuccatura e pulizia del
pavimento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a regola d'arte.

Misurazione effettiva di posa
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RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES SMALTATO CM.20X20

Rivestimento interno di pareti in piastrelle di gres smaltato, di dimensioni cm. 20x20, spessore mm.
7,5, colore a scelta dellaD.L.. Posto in opera a colla su pareti preventivamente intonacate o pareti
in cartongesso, compresi i seguenti oneri: gli sfridi, la colla, eventuale primer, la fornitura e il
sollevamento dei materiali, la manovalanza in aiuto ai posatori, la stuccatura dei giunti, la fornitura
e posa degli angolari arrotondati in alluminio, I'esecuzione di fori o intarsi, la pulizia finale ed ogni
altro onere e provvista accessoria. Misurazione della superficie effettiva di rivestimento con
deduzione di tutti i fori.

FALSITELAI PER SERRAMENTIIN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di falsitelai per serramenti in alluminio, eseguiti in tubolare di ferro zincato
fino a mm. 75x15x1,5, compreso assemblatura, graffe per l'ancoraggio alla muratura, la
formazione di nicchie e scanalature, la malta di cemento per il fissaggio, la malta bastarda per il
rinzaffo, il sollevamento e 'avvicinamento a pié d'opera dei materiali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito.

Misurazione a ml. di telaio posato in opera.

SERRAMENTI ESTERNI A TAGLIO TERMICO PER PORTE E FINESTRE - PORTA T1 DIM.
1.50X2.80H.

Infissi in alluminio a camera europea realizzati con la serie taglio termico, sistema “Planet 62 TT”
della “ALsistem” o similari. | profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3), stato di
fornitura T5 e T6 conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze dimensionali e spessori conformi
alla norma UNI12020-2 : 2001. Il telaio fisso avra profondita 62 mm mentre le parti apribili avranno
una profondita di 70 mm. Il sistema di tenuta sara a giunto aperto con guarnizione centrale, in
EPDM. L'assemblaggio dei profili avverra con squadrette in alluminio estruso o pressofuso
multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti neutri. La protezione e finitura dei
profilati avverra a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al
marchio di qualita “Qualanod” oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti
e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformita del marchio di
qualita “Qualicoat”.

Materiali

L'esecuzione dei serramenti & in lega d'alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come
indicato dalla disposizione normativa EN 755.3. Lo stato di fornitura & in classe T5 e T6 secondo
norma EN 755.2. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001.
Caratteristiche tecniche e dimensionali

Aspetto visivo esterno: complanare

Aspetto visivo interno: complanare o sormonto di 8mm

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di tenuta: giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM
Sistema di isolamento termico: realizzato con distanziali in poliammide da 28mm a forma tubolare
Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualita

Distanza telaio anta: 11.5mm

Sovrapposizione battuta anta su telaio: 6mm

Altezza battuta vetro: 22mm

Fuga tra i profili: 5mm

Profondita telaio: 62mm/70mm

Profondita anta: 69mm/70mm 1

Tubolarita profili finestra: 15mm

Tubolarita profili porta: 36.4mm

Fissaggio vetri: con fermavetri lisci, raggiati, smussati o modanati

Spazio vetro o pannello nei telai fissi: da 27mm a 55mm

Spazio vetro o pannello nelle ante: da 27mm a 63mm

Marcatura CE UNI EN 14351-1

PORTA A DUE ANTE CON SOPRALUCE APRIBILE tipo “T1”

Dimensioni luce foro 1,50 x 2.80 h.

N. 1 telaio fisso con montanti maggiorati e con un traverso intermedio

N. 2 porte con apertura ad anta verso l'interno con specchiatura cieca con pannello coibentato in
alluminio., maniglia in alluminio, serratura a chiave tipo yale.

N. 1 sopraluce con apertura a vasistas con specchiatura a vetro opalino 4+pvb 0,76+4 / 12 / 4+pvb
0,76+4 B.E.

Predisposizione per apertura manuale del sopraluce

Profili verniciati colore RAL a scelta DL da campionatura
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SERRAMENTI ESTERNI A TAGLIO TERMICO PER PORTE E FINESTRE - PORTA T2 DIM.

1.05X2.80H.

Infissi in alluminio a camera europea realizzati con la serie taglio termico, sistema “Planet 62 TT’
della “ALsistem” o similari. | profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3), stato di
fornitura T5 e T6 conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze dimensionali e spessori conformi
alla norma UNI12020-2 : 2001. |l telaio fisso avra profondita 62 mm mentre le parti apribili avranno
una profondita di 70 mm. |l sistema di tenuta sara a giunto aperto con guarnizione centrale, in
EPDM. L'assemblaggio dei profili avverra con squadrette in alluminio estruso o pressofuso
multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti neutri. La protezione e finitura dei
profilati avverra a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al
marchio di qualita “Qualanod” oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti
e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformita del marchio di
qualita “Qualicoat”.

Materiali

L'esecuzione dei serramenti & in lega d'alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come
indicato dalla disposizione normativa EN 755.3. Lo stato di fornitura € in classe T5 e T6 secondo
norma EN 755.2. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001.
Caratteristiche tecniche e dimensionali

Aspetto visivo esterno: complanare

Aspetto visivo interno: complanare o sormonto di 8mm

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di tenuta: giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM
Sistema di isolamento termico: realizzato con distanziali in poliammide da 28mm a forma tubolare
Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualita

Distanza telaio anta: 11.5mm

Sovrapposizione battuta anta su telaio: 6mm

Altezza battuta vetro: 22mm

Fuga tra i profili: 5mm

Profondita telaio: 62mm/70mm

Profondita anta: 69mm/70mm 1

Tubolarita profili finestra: 15mm

Tubolarita profili porta: 36.4mm

Fissaggio vetri: con fermavetri lisci, raggiati, smussati o modanati

Spazio vetro o pannello nei telai fissi: da 27mm a 55mm

Spazio vetro o pannello nelle ante: da 27mm a 63mm

Marcatura CE UNI EN 14351-1

PORTA AD UNA ANTA CON SOPRALUCE APRIBILE tipo “T2”

Dimensioni luce foro 1,05 x 2.80 h.

N. 1 telaio fisso con montanti maggiorati e con un traverso intermedio

N. 1 porta con apertura ad anta verso l'interno con specchiatura cieca con pannello coibentato in
alluminio., maniglia in alluminio, serratura antibloccaggio per bagni disabili.

N. 1 sopraluce con apertura a vasistas con specchiatura a vetro opalino 4+pvb 0,76+4 / 12/ 4+pvb
0,76+4 B.E.

Predisposizione per apertura manuale del sopraluce

N. 1 Imbotte su lato interno

Profili verniciati colore RAL a scelta DL da campionatura

SERRAMENTI ESTERNI A TAGLIO TERMICO PER PORTE E FINESTRE - FINESTRA F1 DIM.

0.85X0.85H.

Infissi in alluminio a camera europea realizzati con la serie taglio termico, sistema “Planet 62 TT’
della “ALsistem” o similari. | profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3), stato di
fornitura T5 e T6 conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze dimensionali e spessori conformi
alla norma UNI12020-2 : 2001. Il telaio fisso avra profondita 62 mm mentre le parti apribili avranno
una profondita di 70 mm. Il sistema di tenuta sara a giunto aperto con guarnizione centrale, in
EPDM. L'assemblaggio dei profili avverra con squadrette in alluminio estruso o pressofuso
multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti neutri. La protezione e finitura dei
profilati avverra a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al
marchio di qualita “Qualanod” oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti
e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformita del marchio di
qualita “Qualicoat”.

Materiali

cad
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L'esecuzione dei serramenti & in lega d'alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come
indicato dalla disposizione normativa EN 755.3. Lo stato di fornitura € in classe T5 e T6 secondo
norma EN 755.2. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001.

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Aspetto visivo esterno: complanare

Aspetto visivo interno: complanare o sormonto di 8mm

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di tenuta: giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM

Sistema di isolamento termico: realizzato con distanziali in poliammide da 28mm a forma tubolare

Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualita

Distanza telaio anta: 11.5mm

Sovrapposizione battuta anta su telaio: 6mm

Altezza battuta vetro: 22mm

Fuga tra i profili: 5mm

Profondita telaio: 62mm/70mm

Profondita anta: 69mm/70mm 1

Tubolarita profili finestra: 15mm

Tubolarita profili porta: 36.4mm

Fissaggio vetri: con fermavetri lisci, raggiati, smussati o modanati

Spazio vetro o pannello nei telai fissi: da 27mm a 55mm

Spazio vetro o pannello nelle ante: da 27mm a 63mm

Marcatura CE UNI EN 14351-1

FINESTRA AD UNA ANTA CON APERTURA A RIBALTA tipo “F1”

Dimensioni luce foro 0.85 x 0.85 h.

N. 1 telaio fisso

N. 1 anta con apertura a vasistas con specchiatura a vetro opalino 4+pvb 0,76+4 / 12 / 4+pvb

0,76+4 B.E.

N. 1 attuature elettrico a catena per apertura finestra compreso pulsante cavi cavidotti e

collegamenti.

N. 1 Imbotte su lato interno

N. 1 bancalino / davanzale su lato esterno

Profili verniciati colore RAL a scelta DL da campionatura

cad

OE.68 CANCELLO A DUE ANTE INGRESSO CARRAIO IN FERRO LAVORATO DIM. 4.40X2.50 -

APERTURA MANUALE

Fornitura e posa in opera di cancello a due ante ingresso carraio ad apertura manuale, dimensione

m. 4,40x2,50 h., prodotto secondo direttiva 89/106/CE e norma EN 13241-1, immesso nel mercato

dal Costruttore in regime di autocertificazione (appendice ZA della norma EN 13241-1). Realizzati

in acciaio tipo S275 (ex Fe B 430) lavorato, ZINCATO A CALDO secondo la Norma UNI EN ISO

1461:1999, VERNICIATO A POLVERI in base a specifiche interne e alle norme serie UNI EN ISO

12944, effettuata in appositi impianti che prevedono un forno di polimerizzazione e cabine di

applicazione con pistole elettrostatiche, colore a scelta D.L. da campionatura. TUTTE LE PARTI

ESPOSTE AL TATTO DOVRANNO ESSERE PRIVE DI SBAVATURE. Forme e dimensioni come

da disegni esecutivi e calcoli e disegni strutturali, ad apertura a due ante, compresa struttura in

profilo tubolare e ancoraggio mediante barre filettate e bullorerie in acciaio INOX A2 inghisate con

resina epossidica bicomponente HILTY HY 150 MAX o similari, staffaggi, cerniere di tipo pesante

adatte al peso dei cancelli, fermi-corsa, serrature a chiave e n.4 maniglioni di chiusura lunghezza

cm. 65 in acciaio INOX AISI 316. L'assemblaggio in cantiere dovra essere effettuato privo di

saldature in loco, le bullonerie e viti dovranno essere in acciaio INOX A2. Compreso: l'assistenza

muraria, i trasporti i sollevamenti ed ogni altra opera e provvista principale o accessoria occorrente

a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. IL COSTRUTTORE DOVRA', PREVENTIVAMENTE

ALLA COSTRUZIONE, FORNIRE | DISEGNI COSTRUTTIVI DI OFFICINA PER LA

APPROVAZIONE DA PARTE DELLAD.L.

cad

OE.69 CANCELLO AD UNA ANTA INGRESSO PEDONALE IN FERRO LAVORATO DIM. 2.10X2.50 -

PREDISPOSTO PER APERTURA AUTOMATICA.

Fornitura e posa in opera di cancello ad una anta ingresso pedonale predisposto per apertura
automatica (comprese tutte opere per linstallazione della automazione valutata a parte),
dimensione m. 2,10x2,50 h., prodotto secondo direttiva 89/106/CE e norma EN 13241-1, immesso
nel mercato dal Costruttore in regime di autocertificazione (appendice ZA della norma EN
13241-1). Realizzati in acciaio tipo S275 (ex Fe B 430) lavorato, ZINCATO A CALDO secondo la
Norma UNI EN ISO 1461:1999, VERNICIATO A POLVERI in base a specifiche interne e alle
norme serie UNI EN ISO 12944, effettuata in appositi impianti che prevedono un forno di
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polimerizzazione e cabine di applicazione con pistole elettrostatiche, colore a scelta D.L. da
campionatura. TUTTE LE PARTI ESPOSTE AL TATTO DOVRANNO ESSERE PRIVE DI
SBAVATURE. Forme e dimensioni come da disegni esecutivi e calcoli e disegni strutturali, ad
apertura a due ante, compresa struttura in profilo tubolare e ancoraggio mediante barre filettate e
bullorerie in acciaio INOX A2 inghisate con resina epossidica bicomponente HILTY HY 150 MAX o
similari, staffaggi, cerniere di tipo pesante adatte al peso dei cancelli, fermi-corsa, serrature a
chiave e n.4 maniglioni di chiusura lunghezza cm. 65 in acciaio INOX AISI 316. L'assemblaggio in
cantiere dovra essere effettuato privo di saldature in loco, le bullonerie e viti dovranno essere in
acciaio INOX A2. Compreso: l'assistenza muraria, i trasporti i sollevamenti ed ogni altra opera e
provvista principale o accessoria occorrente a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. IL
COSTRUTTORE DOVRA', PREVENTIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE, FORNIRE | DISEGNI
COSTRUTTIVIDI OFFICINA PER LA APPROVAZIONE DA PARTE DELLAD.L.
cad
OE.70 CANCELLO AD UNA ANTA INGRESSO PROVVISORIO CIMITERO DIM. 1.20X2.30.
Fornitura e posa in opera di cancello ad una anta ingresso provvisorio al cimitero delle dimensioni
di cm. 120x230H, costituito da profilo perimetrale in tubolare da mm. 50x60 sp. 3 con interposti
montanti in tondo del diam. 12 mm con passo di 10 cm., staffe e accessori per fissaggio a muro,
maniglia e serratura tipo yale, in opera compresa verniciatura.
cad
OE.71 RIVESTIMENTO IN MARMO TRANI DI PARETI O MENSOLE SP. CM. 2
Fornitura e posa in opera di rivestimento in marmo trani o similare di prima scelta e qualita, senza
incrinature, fessurazioni, stuccature, dello spessore di cm. 2, levigato e lucidato o spazzolato nelle
parti a vista, posato a colla e fissaggi meccanici a scomparsa (arpesi), compresa la bisellatura dei
bordi visti, posa come da disegni esecutivi, compresa la lavorazione a dentello in senso
longitudinale, la lavorazione a dentello e l'incollaggio dell’angolo, I'applicazione di almeno n. 2
arpesi per ogni lastra ogni altro onere e fornitura accessoria.
Campionatura del marmo da sottoporre ad approvazione del D.L.
mq
OE.72 FORMAZIONE RAMPA PER ACCESSO PROVVISORIO
Formazione di rampa di accesso per ingresso provvisorio al cimitero mediante:
- sbancamento area per uno spessore di circa 20 cm.
- stesa strato di protezione in tessuto non tessuto da gr. 200.
- riporto di materiale inerte riciclato su rampa e su parcheggio a raso rullato e costipato.
- strato di finitura in misto stabilizzato e costipato dello spessore di cm. 10 rullato.
- rimozione alberatura compresa ceppaia.
- ripristino dello stato di fatto a fine lavori.
Il tutto con le caratteristiche geometriche ed esecutive riportate negli elaborati di progetto,
compreso conferimento in discarica dei materiali di risulta e oneri di discarica.
a corpo
OE.73 OPERE EDILI PER FORMAZIONE FORO PORTA INGRESSO PROVVISORIO AL CIMITERO.
Formazione di foro porta su muratura in c.a. dello spessore di cm. 22 delle dimensioni di cm.
120x230 mediante taglio con disco diamantato eventuale architrave metallico, ripristino spallette
con intonaco, messa in sicurezza pavimentazione zona ingresso, conferimento in discarica dei
materiali di risulta compreso onere discarica.
a corpo
OE.74 STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto
(binder + usura) superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0-16/20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato,
proveniente da impianti posti a qualsiasi distanza dal cantiere, sara confezionato a caldo e
composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie,
sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del
4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione
della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del
20 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
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composizione della miscela e le modalita di confezionamento.
Misurato al mq per pavimentazione di spessore 7 cm.

TUBAZIONI IN PVC EN 1401 PER FOGNATURE NERE DIAM. 125 MM.

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura nera in cloruro di polivinile (PVC) rigido con giunto a
bicchiere, corrispondente alla norma EN 1401, completo di guarnizioni elastometriche ad anello, compresi i
pezzi speciali quali curve, braghe, aumenti o riduzioni di diametro, compreso il collegamento ai pozzetti e/o allo
scarico, compreso scavo, la sabbia di sottofondo e ricoprimento tubo per 10 cm., il reinterro, il ripristino e la
conservazione delle opere incontrate e ogni altro onere.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali. DIAM. 125 MM.

TUBAZIONI IN PVC EN 1401 PER FOGNATURE NERE DIAM. 160 MM.

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura nera in cloruro di polivinile (PVC) rigido con giunto a
bicchiere, corrispondente alla norma EN 1401, completo di guarnizioni elastometriche ad anello, compresi i
pezzi speciali quali curve, braghe, aumenti o riduzioni di diametro, compreso il collegamento ai pozzetti e/o allo
scarico, compreso scavo, la sabbia di sottofondo e ricoprimento tubo per 10 cm., il reinterro, il ripristino e la
conservazione delle opere incontrate e ogni altro onere.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali. DIAM. 160 MM.

SIFONE TIPO FIRENZE SU FOGNATURA NERA
Fornitura e posa di sifone tipo Firenze con doppia ispezione a tappo per campionatura, con sfiato collegato agli
sfiati della rete interna al fabbricato, su tubazione fognatura nera in PVC EN 1401 diam. 160 mm.

POZZETTO SENZA FONDO DIM. CM. 40X40x60 H. CON CHIUSINO IN GHISA C250

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato opportunamente armato, per rete elettrica e
acquedotto, dimensioni cm. 40x40x60 h., senza fondo, completo di chiusino in ghisa, Classe C 250
(H telaio come pavimentazione in masselli), compreso lo scavo alla quota di progetto
eventualmente armato, I'apertura dei fori, la sigillatura e quant'altro necessario all'innesto alla rete,
I'allacciamento delle tubazioni, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro e trasporto a discarica del
materiale di risulta e ogni altro onere.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.

Esecuzione di allacciamento alla rete fognaria esistente mediante lo scavo alla quota di progetto,
I'apertura dei fori sul pozzetto esistente, la sigillatura, le tubazioni e quant'altro necessario all'
innesto alla rete di smaltimento acque nere, l'allacciamento delle tubazioni, il rinfianco in
calcestruzzo, il reinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere.

CAVIDOTTO IN PVC FLESSIBILE SPIRALATO DA INTERRO DIAM. 110 MM.

Fornitura e posa in opera, di tubo in p.v.c. (cavidotto) tipo pesante rigido o corrugato flessibile, a
doppia parete, autoestinguente, con marchio IMQ, rispondente alle Norme CEI EN50086-1 e CEIl
EN 50086-2-4, colore rosso, adatto per posa interrata, marcatura metrica ad intervalli inferiori a ml.
3, realizzato in polietilene ad alta densita, con resistenza alla compressione non inf. A 450N,
compreso curve e pezzi speciali, bicchierati ad una estremita con esecuzione di giunzione dei
singoli elementi e con sigillatura con apposito collante, con tuttii vari tratti opportunamente
raccordati, compreso la fornitura e posa di filo di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Nel prezzo e
compreso lo scavo alle sezioni di progetto, la sabbia di sottofondo e di ricoprimento delle tubazioni
per almeno 10 cm. e il reinterro.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali. DIAM. 110 MM.

CAVIDOTTO IN PVC FLESSIBILE SPIRALATO DA INTERRO DIAM. 32 MM.

Fornitura e posa in opera, di tubo in p.v.c. (cavidotto) tipo pesante rigido o corrugato flessibile, a
doppia parete, autoestinguente, con marchio IMQ, rispondente alle Norme CEI EN50086-1 e CEl
EN 50086-2-4, colore rosso, adatto per posa interrata, marcatura metrica ad intervalli inferiori a ml.
3, realizzato in polietilene ad alta densita, con resistenza alla compressione non inf. A 450N,
compreso curve e pezzi speciali, bicchierati ad una estremita con esecuzione di giunzione dei
singoli elementi e con sigillatura con apposito collante, con tutti i vari tratti opportunamente
raccordati, compreso la fornitura e posa di filo di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Nel prezzo e
compreso lo scavo alle sezioni di progetto, la sabbia di sottofondo e di ricoprimento delle tubazioni
per almeno 10 cm. e il reinterro.

Misurazione al ml. di tubazione eseguita comprensiva dei pezzi speciali. DIAM. 32 MM.

mq
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TUBAZIONE POLIETILENE, TIPO 312 PN 10 - DE 32 MM. CONVOGLIAMENTO ACQUE POTABILI.
Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, a superficie liscia, tipo 312 conforme alle
norme UNI 7611 e rispondente alla Normativa Igienico Sanitaria del Ministro della Sanita n° 102
del 02/01/1978. Completa di pezzi speciali, saldature di testa per fusione o elettrofusione, raccordi
di derivazione e raccordi di collegamento con la tubazione zincata. Compresa la fornitura e posa in
opera del nastro di segnalazione "ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO", compreso lo
scavo, la sabbia di sottofondo e ricoprimento, il reinterro, il corretto posizionamento della tubazione
nello scavo, il controllo delle quote, le guaine di protezione della tubazione ove richieste e/o ritenute
necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

LIVELLAMENTO DEL TERRENO E FORMAZIONE DI PRATO.

- Livellamento del terreno con sterri riporti e fresatura, spostamenti di eventuali materiali di
risulta, onde asportare la vegetazione, le piante, gli arbusti ed i ceppi. Pulizia finale del
terreno per una profondita o riporto di cm 30 circa rispetto al piano di campagna.

- Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo
formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno, compresa la
fornitura della semente, semina, rastrellatura per copertura del seme, rullatura a semina
ultimata ed il relativo innaffiamento, con garanzia di attecchimento.

ARBUSTI TAPEZZANTI

Fornitura e posa in opera di arbusti tappezzanti (scelta a cura della D.L.), forniti in zolla o in vaso e posti in
opera, comprese le concimazioni, le irrigazioni e le cure culturali per tutto il periodo di garanzia stabilito in anni
uno, compreso inoltre la pacciamatura con telo e ricoprimento con corteccia di pino e ogni altro onere e
fornitura accessoria.

ALBERATURA AD ALTO FUSTO

Fornitura e posa in opera di alberature ad alto fusto, di altezza minima cm. 500, a portamento naturale, indenni
da traumi e malattie, fornite in zolla e poste in opera, comprese concimazioni e posa dei tutori, comprese le
irrigazioni e le cure colturali per il periodo di garanzia stabilito in anni uno.

SPOSTAMENTO PUNTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Spostamento mediante rimozione e ricollocazione di punto illuminazione pubblica esistente
comprendente la formazione di nuovo plinto di fondazione, il ricollegamento alla linea di
illuminazione pubblica compresi cavi e cavidotti il reinterro e sistemazione delle pavimentazioni e
ogni altro onere o fornitura accessoria.

ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI

Fornitura di assistenze murarie agli impianti elettrici, idrici-sanitari, ed ai lavori di serramenti e coperture,
consistenti nella formazione di tracce e fori passanti, fissaggi in malta bastarda e ricoprimento delle tracce e
successiva finitura, demolizione di sottofondi e pavimenti in traccia e succesiva copertura e finitura, fissaggi di
mensole e quant'altro necessario al passaggio ed alloggiamento di impianti, per quanto non gia previsto nelle
singole voci di capitolato, per eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo.

ml
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a corpo

Trebaseleghe, 14/03/2019

IL PROGETTISTA
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CIMITERO DI CALCROCI DI CAMPONOGARA

DIAGRAMMA DI GANTT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVOR| | Mese
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Realizzazione ingresso provvisorio al cimitero

Allestimento cantiere e opere di recinzione

Demolizioni muro di cinta, rampa e aiuole

Scavi di sbancamento a sezione obbligata

Installazione gru di cantiere

Realizzazione di fondazioni e platea in c.a.

Murature in elevazione in c.a. (rialzi di fondazione)

[N |WIN|—

Predisposizione posa cavidotti e canalizzazioni

[(e]

Realizzazione soletta in c.a.

—_
o

Murature in elevazione in c.a.

—_
—_

Montaggio pilastri e travi in acciaio

—_
N

Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati in c.a.v.

—_
w

Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati in c.a.v.

—
N

Montaggio ponteggio di facciata

—_
[@)]

Realizzazione travi e solette di copertura

—_
(o))

Impermeabilizzazione con guaine bituminose

—_
~

Impermeabilizzazione rialzi di fondazione con guaine bituminose

—_
(o]

Muratura in mattoni faccia-vista

—_
[(e]

Fornitura e posa in opera di scossaline e lattoneria

N
o

Intonaci su murature e rasature su testate loculi/ossari

N
—_

Smontaggio ponteggio di facciata

N
N

Impermeabilizzazione pavimento

N
w

Posa porfido e canaline grigliate

N
N

Realizzazione impianti elettrici luce votiva

N
(¢}

Realizzazione di rivestimento murale

N
o]

Posa in opera di ricorrenze, bordi in marmo e sigilli loculi

N
<

Murature in laterizio interne

N
[e3]

Realizzazione impianto idrico-sanitario

N
©

Realizzazione impianto elettrico

w
o

Realizzazione di massetto in cls per posa pavimenti

w
—_

Intonaci interni

32

Pavimenti e rivestimenti

33

Tinteggiature interne

34

Serramenti in alluminio

35

Completamento impianto idrico-sanitari

36

Completamento impianto elettrico

37

Posa cancelli

38

Demolizione pavimentazione stradale parcheggio

39

Scavi a sezione obbligata rampa

40

Realizzazione di fondazioni rampa e piazzale

41

Murature in c.a. rampe e piazzale

42

Riempimento in materiale inerte riciclato

43

Realizzazione rete impianti

44

Realizzazione di sottofondi in tout venant e stabilizzato

45

Posa in opera canale grigliato

46

Realizzazione di pavimentazioni esterne e cordonate

47

Realizzazione scale in marmo

48

Posa in opera di parapetti e corrimano

49

Ripristino pavimentazione in asfalto

50

Sistemazione opere esterne e del verde

51

Operazioni di disallestimento del cantiere

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

270 gg

|naturali e consecutivi

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
arch. E.Zamprogna arch. M. Santinon

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione



SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
g e e e B I e R I -l Bl
p (Euro) (Euro) d'opera della q‘t.a di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
1| E.08.12.00 199.28 54.071 10 775.27 979.57 1202.98 69.92 54.07 3780.64 15.89 54.07 859.19 9.53 54.07 515.30 3437.29 31.90 %
2| E.08.14.00 352.18 15.285 5383.07 489.37 600.98 123.57 15.29 1888.77 28.08 15.29 429.20 16.85 15.29 257.55 1717.12 31.90 %
3| E.08.15.00 315.35 14.647 4618.93 419.90 515.67 110.65 14.65 1620.69 25.15 14.65 368.37 15.09 14.65 221.02 1473.34 31.90 %
4| OE.24 94.17 159.355 15 006.46 1364.22 1675.36 33.04 159.35 5265.09 7.51 159.35 1196.76 4.51 159.35 718.69 4787.02 31.90 %
5| E.08.13.00 412.51 68.353 28 196.30 2563.30 3147.91 144.74 68.35 9 893.41 32.90 68.35 2248.81 19.74 68.35 1349.29 8993.89 31.90 %
6| E.08.02.D 127.91 9.363 1197.62 108.87 133.71 44.88 9.36 420.21 10.20 9.36 95.50 6.12 9.36 57.30 382.01 31.90 %
7| OE.25 396.46 23.999 9514.64 864.97 1062.24 139.11 24.00 3338.50 31.62 24.00 758.85 18.97 24.00 455.26 3034.91 31.90 %
8| E.08.06.C 32.57 1.400 45.60 4.15 5.09 11.43 1.40 16.00 2.60 1.40 3.64 1.56 1.40 2.18 14.55 31.91 %
9| E.08.06.G 18.43 77.095 1420.86 129.17 158.63 6.47 77.09 498.80 1.47 77.09 113.33 0.88 77.09 67.84 453.32 31.90 %
10| E.08.03.00 7.62 9.363 71.35 6.49 7.97 2.67 9.36 25.00 0.61 9.36 5.71 0.36 9.36 3.37 22.75 31.89 %
11| OE.14 9.40 107.648 1011.89 91.99 112.97 3.30 107.65 355.24 0.75 107.65 80.74 0.45 107.65 48.44 322.94 31.91 %
12| E.08.04.00 1.43| 5455.165 7 800.89 709.17 870.91 0.50 5455.17 2727.58 0.11 545517 600.07 0.07 5455.17 381.86 2509.38 3217 %
13| OE.40 3.81| 1225.000 4667.25 424.30 521.06 1.34 1225.00 1641.50 0.30 1225.00 367.50 0.18 1225.00 220.50 1494.50 32.02 %
14| OE.26 166.80 80.000 13 344.00 1213.09 1489.76 58.53 80.00 4 682.40 13.30 80.00 1064.00 7.98 80.00 638.40 4 256.80 31.90 %
15| OE.27 75.09 80.000 6 007.20 546.11 670.66 26.35 80.00 2108.00 5.99 80.00 479.20 3.59 80.00 287.20 1916.00 31.90 %
16| OE.28 90.64 40.000 3625.60 329.60 404.77 31.80 40.00 1272.00 7.23 40.00 289.20 4.34 40.00 173.60 1156.40 31.90 %
17| OE.29 100.00 16.500 1650.00 150.00 184.21 35.09 16.50 578.99 7.97 16.50 131.51 478 16.50 78.87 526.35 31.90 %
18| OE.30 4.98 19.125 95.24 8.66 10.63 1.75 19.13 33.47 0.40 19.13 7.65 0.24 19.13 4.59 30.41 31.93 %
19| OE.31 135.00 237.910 32117.85 2919.80 3585.72 47.37 237.91 11 269.80 10.77 237.91 2562.29 6.46 237.91 1536.90 10 244.40 31.90 %
20| OE.32 12.47 64.800 808.06 73.46 90.21 4.38 64.80 283.82 0.99 64.80 64.15 0.60 64.80 38.88 257.90 31.92 %
21| OE.33 9.90 16.000 158.40 14.40 17.68 3.47 16.00 55.52 0.79 16.00 12.64 0.47 16.00 7.52 50.56 31.92 %
22| OE.34 145.42 10.190 1481.83 134.71 165.44 51.02 10.19 519.89 11.60 10.19 118.20 6.96 10.19 70.92 472.71 31.90 %
23| E.16.05 23.54 167.580 3944.83 358.62 440.41 8.26 167.58 1384.21 1.88 167.58 315.05 1.13 167.58 189.37 1258.53 31.90 %
24| OE.36 35.00 8.000 280.00 25.45 31.26 12.28 8.00 98.24 2.79 8.00 22.32 1.67 8.00 13.36 89.28 31.89 %
25| OE.60 23.57 2.000 47.14 4.29 5.26 8.27 2.00 16.54 1.88 2.00 3.76 1.13 2.00 2.26 15.04 31.90 %
26| OE.35 10.07 48.300 486.38 44.22 54.30 3.53 48.30 170.50 0.80 48.30 38.64 0.48 48.30 23.18 155.04 31.88 %
27| OE.37 48.91 86.300 4220.93 383.72 471.24 17.16 86.30 1480.91 3.90 86.30 336.57 2.34 86.30 201.94 1346.28 31.90 %
28| OE.38 15.81 45.600 720.94 65.54 80.49 5.55 45.60 253.08 1.26 45.60 57.46 0.76 45.60 34.66 229.82 31.88 %
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

f | o o | T || TR RN T R | & | o] mmi vemt | o | e | G | i

p (Euro) (Euro) d'opera della q‘t.a di

(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

29| OE.39 30.27 31.200 944 .42 85.86 105.44 10.62 31.20 331.34 241 31.20 75.19 1.45 31.20 45.24 301.39 31.91 %
30| OE.41 15.40 80.000 1232.00 112.00 137.54 5.40 80.00 432.00 1.23 80.00 98.40 0.74 80.00 59.20 392.80 31.88 %
31| OE.09 110.00 38.500 4 235.00 385.00 472.81 38.60 38.50 1486.10 8.77 38.50 337.65 5.26 38.50 202.51 1350.97 31.90 %
32| OE.10 85.00 6.500 552.50 50.23 61.68 29.82 6.50 193.83 6.78 6.50 44.07 4.07 6.50 26.46 176.22 31.90 %
33| OE.42 202.38 1.380 279.28 25.39 31.18 71.01 1.38 97.99 16.14 1.38 22.27 9.68 1.38 13.36 89.09 31.90 %
34| OE.43 88.58 67.320 5963.21 542.11 665.75 31.08 67.32 2092.31 7.06 67.32 475.28 4.24 67.32 285.44 1902.46 31.90 %
35| OE.44 50.54 22.800 1152.31 104.76 128.65 17.73 22.80 404.24 4.03 22.80 91.88 2.42 22.80 55.18 367.54 31.90 %
36| OE.45 30.46 18.000 548.28 49.84 61.21 10.69 18.00 192.42 243 18.00 43.74 1.46 18.00 26.28 174.96 31.91 %
37| OE.46 46.35 29.400 1362.69 123.88 152.13 16.26 29.40 478.04 3.70 29.40 108.78 2.22 29.40 65.27 434.53 31.89 %
38| OE.47 67.48 18.000 1214.64 110.42 135.61 23.68 18.00 426.24 5.38 18.00 96.84 3.23 18.00 58.14 387.36 31.89 %
39| OE.48 135.68 80.000 10 854.40 986.76 1211.81 47.61 80.00 3808.80 10.82 80.00 865.60 6.49 80.00 519.20 3462.40 31.90 %
40| OE.49 72.50 20.000 1450.00 131.82 161.88 25.44 20.00 508.80 5.78 20.00 115.60 3.47 20.00 69.40 462.60 31.90 %
41| OE.58 37.38 35.800 1338.20 121.65 149.40 13.12 35.80 469.70 2.98 35.80 106.68 1.79 35.80 64.08 426.74 31.89 %
42| OE.50 33.29 80.000 2663.20 24211 297.33 11.68 80.00 934.40 2.65 80.00 212.00 1.59 80.00 127.20 849.60 31.90 %
43| OE.51 21.14 99.000 2092.86 190.26 233.65 7.42 99.00 734.58 1.69 99.00 167.31 1.01 99.00 99.99 667.26 31.88 %
44| OE.52 27.85 150.000 4177.50 379.77 466.39 9.77 150.00 1465.50 222 150.00 333.00 1.33 150.00 199.50 1332.00 31.89 %
45| OE.53 25.09 111.970 2809.33 255.39 313.64 8.80 111.97 985.34 2.00 111.97 223.94 1.20 111.97 134.36 895.76 31.89 %
46| OE.71 200.07 3.150 630.22 57.29 70.36 70.20 3.15 221.13 15.95 3.15 50.24 9.57 3.15 30.15 201.03 31.90 %
47| OE.54 10.53 36.200 381.19 34.65 42.56 3.69 36.20 133.58 0.84 36.20 30.41 0.50 36.20 18.10 121.63 31.91%
48| OE.55 27.58 39.000 1075.62 97.78 120.09 9.68 39.00 377.52 2.20 39.00 85.80 1.32 39.00 51.48 343.20 31.91 %
49| OE.56 6.43 6.075 39.06 3.55 4.36 2.26 6.08 13.73 0.51 6.08 3.10 0.31 6.08 1.88 12.45 31.87 %
50| OE.57 143.63 2.082 299.04 27.19 33.39 50.40 2.08 104.93 11.45 2.08 23.84 6.87 2.08 14.30 95.38 31.90 %
51| E.13.02.00 16.82 20.813 350.07 31.82 39.08 5.90 20.81 122.80 1.34 20.81 27.89 0.80 20.81 16.65 111.77 31.93%
52| OE.59 22.46 6.188 138.98 12.63 15.52 7.88 6.19 48.76 1.79 6.19 11.08 1.07 6.19 6.62 44.31 31.88 %
53| E.19.09.00 34.03 6.188 210.58 19.14 23.51 11.94 6.19 73.88 2.71 6.19 16.77 1.63 6.19 10.09 67.14 31.88 %
54| E.18.01.A 18.11 22.000 398.42 36.22 44.48 6.35 22.00 139.70 1.44 22.00 31.68 0.87 22.00 19.14 127.16 31.92%
55| E.18.02.A 23.10 82.880 191453 174.05 213.74 8.11 82.88 672.16 1.84 82.88 152.50 1.11 82.88 92.00 610.83 31.90 %
56| OE.61 12.21 91.833 1121.28 101.93 125.18 4.28 91.83 393.05 0.97 91.83 89.08 0.58 91.83 53.26 357.23 31.86 %
57| E.28.01.A 8.17 82.880 677.13 61.56 75.60 2.87 82.88 237.87 0.65 82.88 53.87 0.39 82.88 32.32 216.32 31.95%
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

g e e = B e B e = e e - A -

p (Euro) (Euro) d'opera della q‘t.a di

(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

58| OE.62 51.81 20.926 1084.18 98.56 121.04 18.18 20.93 380.43 4.13 20.93 86.42 2.48 20.93 51.90 345.91 31.91 %
59| OE.63 45.10 22.000 992.20 90.20 110.77 15.82 22.00 348.04 3.60 22.00 79.20 2.16 22.00 47.52 316.58 31.91 %
60| OE.64 15.08 18.500 278.98 25.36 31.15 5.29 18.50 97.87 1.20 18.50 22.20 0.72 18.50 13.32 88.99 31.90 %
61| OE.65 2139.83 1.000 2139.83 194.53 238.90 750.82 1.00 750.82 170.64 1.00 170.64 102.38 1.00 102.38 682.56 31.90 %
62| OE.66 1561.32 1.000 1561.32 141.94 174.31 547.83 1.00 547.83 124.51 1.00 124.51 74.70 1.00 74.70 498.03 31.90 %
63| OE.67 935.32 2.000 1870.64 170.06 208.84 328.18 2.00 656.36 74.59 2.00 149.18 44.75 2.00 89.50 596.70 31.90 %
64| OE.68 6 333.72 1.000 6 333.72 575.79 707.11 2222.36 1.00 2222.36 505.08 1.00 505.08 303.05 1.00 303.05 2020.33 31.90 %
65| OE.69 3205.51 1.000 3205.51 291.41 357.87 1124.74 1.00 1124.74 255.62 1.00 255.62 153.37 1.00 153.37 1022.49 31.90 %
66| OE.87 503.88 1.000 503.88 45.81 56.25 176.80 1.00 176.80 40.18 1.00 40.18 24.11 1.00 24.11 160.73 31.90 %
67| E.08.11.00 225.68 17.442 3936.31 357.85 439.46 79.19 17.44 1381.23 18.00 17.44 313.96 10.80 17.44 188.37 1255.65 31.90 %
68| E.08.13.00 412.51 15.371 6 340.69 576.43 707.89 144.74 15.37 2224.80 32.90 15.37 505.71 19.74 15.37 303.42 2022.52 31.90 %
69| E.08.19.A 444.59 1.196 531.73 48.34 59.36 156.00 1.20 186.58 35.45 1.20 42.40 21.27 1.20 25.44 169.60 31.90 %
70| E.05.19.B 4.39 170.950 750.47 68.22 83.78 1.54 170.95 263.26 0.35 170.95 59.83 0.21 170.95 35.90 239.33 31.89 %
71| OE.14 9.40 16.567 155.73 14.16 17.39 3.30 16.57 54.67 0.75 16.57 12.43 0.45 16.57 7.46 49.70 31.91 %
72| E.08.04.00 1.43 174.420 249.42 22.67 27.85 0.50 174.42 87.21 0.11 174.42 19.19 0.07 174.42 12.21 80.23 3217 %
73| OE.07 8.00 35.000 280.00 25.45 31.26 2.81 35.00 98.35 0.64 35.00 22.40 0.38 35.00 13.30 89.25 31.88 %
74| OE.08 16.50 157.255 2594.71 235.88 289.68 5.79 157.26 910.51 1.32 157.26 207.58 0.79 157.26 124.23 827.16 31.88 %
75| F.04.12.00 2.55 469.460 1197.12 108.83 133.65 0.89 469.46 417.82 0.20 469.46 93.89 0.12 469.46 56.34 380.26 31.76 %
76| OE.09 110.00 20.500 2255.00 205.00 251.75 38.60 20.50 791.30 8.77 20.50 179.79 5.26 20.50 107.83 719.35 31.90 %
77| F.04.09.B 242 250.000 605.00 55.00 67.54 0.85 250.00 212.50 0.19 250.00 47.50 0.12 250.00 30.00 192.50 31.82 %
78| OE.11 48.00 234.730 11 267.04 1024.28 1257.88 16.84 234.73 3952.85 3.83 234.73 899.02 2.30 234.73 539.88 3593.72 31.90 %
79| OE.12 230.00 14.250 3277.50 297.95 365.91 80.70 14.25 1149.98 18.34 14.25 261.35 11.00 14.25 156.75 1045.52 31.90 %
80| OE.13 160.00 47.000 7 520.00 683.64 839.55 56.14 47.00 2638.58 12.76 47.00 599.72 7.66 47.00 360.02 2398.88 31.90 %
81| OE.16 54.92 25.000 1373.00 124.82 153.29 19.27 25.00 481.75 4.38 25.00 109.50 2.63 25.00 65.75 438.00 31.90 %
82| OE.O01 5500.00 1.000 5500.00 500.00 614.04 1929.82 1.00 1929.82 438.60 1.00 438.60 263.16 1.00 263.16 1754.39 31.90 %
83| OE.02 15.00 154.000 2310.00 210.00 257.89 5.26 154.00 810.04 1.20 154.00 184.80 0.72 154.00 110.88 736.12 31.87 %
84| OE.03 10.00 57.750 577.50 52.50 64.47 3.51 57.75 202.70 0.80 57.75 46.20 0.48 57.75 27.72 184.22 31.90 %
85| OE.04 400.00 1.000 400.00 36.36 44.66 140.35 1.00 140.35 31.90 1.00 31.90 19.14 1.00 19.14 127.59 31.90 %
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
f | o o | T || TR RN T R | & | o] mmi vemt | o | e | G | i
p (Euro) (Euro) d'opera della q‘t.a di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
86| F.02.08.A 3.61 220.000 794.20 72.20 88.67 1.27 220.00 279.40 0.29 220.00 63.80 0.17 220.00 37.40 253.00 31.86 %
87| F.02.08.B 0.52 440.000 228.80 20.80 25.54 0.18 440.00 79.20 0.04 440.00 17.60 0.02 440.00 8.80 74.80 32.69 %
88| F.02.04.00 32.61 20.000 652.20 59.29 72.81 11.44 20.00 228.80 2.60 20.00 52.00 1.56 20.00 31.20 208.00 31.89 %
89| E.06.05.00 0.15| 10 805.220 1620.78 147.34 180.95 0.05 10 805.22 540.26 0.01 10 805.22 108.05 0.01 10 805.22 108.05 540.26 33.33 %
90| H.01.11.E 25.30 36.000 910.80 82.80 101.68 8.88 36.00 319.68 2.02 36.00 72.72 1.21 36.00 43.56 290.52 31.90 %
91| OE.06 600.00 1.000 600.00 54.55 66.99 210.53 1.00 210.53 47.85 1.00 47.85 28.71 1.00 28.71 191.39 31.90 %
92| F.03.09.A 10.41 220.116 2291.41 208.31 255.82 3.65 220.12 803.42 0.83 220.12 182.70 0.50 220.12 110.06 730.79 31.89 %
93| OE.05 10.00 110.058 1100.58 100.05 122.87 3.51 110.06 386.30 0.80 110.06 88.05 0.48 110.06 52.83 351.09 31.90 %
94| H.01.11.G 18.98 88.046 1671.11 151.92 186.57 6.66 88.05 586.39 1.51 88.05 132.95 0.91 88.05 80.12 532.68 31.88 %
95| F.04.02.A 4.75 22.012 104.56 9.51 11.67 1.67 22.01 36.76 0.38 22.01 8.36 0.23 22.01 5.06 33.46 32.00 %
96| E.08.1.B 83.41 27.594 2301.62 209.24 256.96 29.27 27.59 807.68 6.65 27.59 183.50 3.99 27.59 110.10 734.28 31.90 %
97| OE.17 24.70 34.000 839.80 76.35 93.76 8.67 34.00 294.78 1.97 34.00 66.98 1.18 34.00 40.12 267.92 31.90 %
98| OE.18 35.00 42.000 1470.00 133.64 164.11 12.28 42.00 515.76 279 42.00 117.18 1.67 42.00 70.14 468.72 31.89 %
99| OE.19 42.12 18.000 758.16 68.92 84.64 14.78 18.00 266.04 3.36 18.00 60.48 2.02 18.00 36.36 241.92 31.91%
100] OE.20 153.54 1.000 153.54 13.96 17.14 53.87 1.00 53.87 12.24 1.00 12.24 7.35 1.00 7.35 48.98 31.90 %
101| OE.21 183.23 4.000 732.92 66.63 81.83 64.29 4.00 257.16 14.61 4.00 58.44 8.77 4.00 35.08 233.80 31.90 %
102| OE.22 60.76 6.000 364.56 33.14 40.70 21.32 6.00 127.92 4.85 6.00 29.10 2.91 6.00 17.46 116.28 31.90 %
103| OE.15 285.86 1.000 285.86 25.99 31.91 100.30 1.00 100.30 22.80 1.00 22.80 13.68 1.00 13.68 91.18 31.90 %
104| OE.08 16.50 23.400 386.10 35.10 43.11 5.79 23.40 135.49 1.32 23.40 30.89 0.79 23.40 18.49 123.08 31.88 %
105| F.13.17.00 16.75 58.500 979.88 89.08 109.40 5.88 58.50 343.98 1.34 58.50 78.39 0.80 58.50 46.80 312.39 31.88 %
106| E.08.05.00 1.25 327.600 409.50 37.23 45.72 0.44 327.60 144.14 0.10 327.60 32.76 0.06 327.60 19.66 131.04 32.00 %
107| OE.23 26.25 134.750 3537.19 321.56 394.90 9.21 134.75 1241.05 2.09 134.75 281.63 1.26 134.75 169.79 1127.86 31.89 %
108| F.11.01.C 27.01 13.950 376.79 34.25 42.07 9.48 13.95 132.25 2.15 13.95 29.99 1.29 13.95 18.00 120.25 31.91%
109| F.04.11.B 26.00 15.000 390.00 35.45 43.54 9.12 15.00 136.80 2.07 15.00 31.05 1.24 15.00 18.60 124.35 31.88 %
110| F.04.12.00 2.55 133.500 340.43 30.95 38.01 0.89 133.50 118.82 0.20 133.50 26.70 0.12 133.50 16.02 108.14 3177 %
111| OE.74 11.41 75.000 855.75 77.80 95.54 4.00 75.00 300.00 0.91 75.00 68.25 0.55 75.00 41.25 273.00 31.90 %
112| OE.72 1780.96 1.000 1780.96 161.91 198.83 624.90 1.00 624.90 142.02 1.00 142.02 85.21 1.00 85.21 568.09 31.90 %
113| OE.73 491.37 1.000 491.37 44.67 54.86 172.41 1.00 172.41 39.18 1.00 39.18 23.51 1.00 23.51 156.74 31.90 %
114 OE.70 506.47 1.000 506.47 46.04 56.54 177.71 1.00 177.71 40.39 1.00 40.39 24.23 1.00 24.23 161.55 31.90 %
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
g e e = B e B e = e e - A -
p (Euro) (Euro) d'opera della q‘t.a di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

115| OE.75 24.70 20.000 494.00 44.91 55.15 8.67 20.00 173.40 1.97 20.00 39.40 1.18 20.00 23.60 157.60 31.90 %
116] OE.76 33.36 7.000 233.52 21.23 26.07 11.71 7.00 81.97 2.66 7.00 18.62 1.60 7.00 11.20 74.48 31.89 %
117| OE.77 75.30 1.000 75.30 6.85 8.41 26.42 1.00 26.42 6.00 1.00 6.00 3.60 1.00 3.60 24.02 31.90 %
118| OE.78 178.70 13.000 2323.10 211.19 259.36 62.70 13.00 815.10 14.25 13.00 185.25 8.55 13.00 111.15 741.00 31.90 %
119 OE.79 148.59 1.000 148.59 13.51 16.59 52.14 1.00 52.14 11.85 1.00 11.85 7.1 1.00 7.1 47.40 31.90 %
120| OE.80 14.02 88.000 1233.76 112.16 137.74 4.92 88.00 432.96 1.12 88.00 98.56 0.67 88.00 58.96 393.36 31.88 %
121| OE.81 6.43 25.000 160.75 14.61 17.95 2.26 25.00 56.50 0.51 25.00 12.75 0.31 25.00 7.75 51.25 31.88 %
122| OE.82 14.17 20.000 283.40 25.76 31.64 4.97 20.00 99.40 1.13 20.00 22.60 0.68 20.00 13.60 90.40 31.90 %
123| OE.83 3.47 50.000 173.50 15.77 19.37 1.22 50.00 61.00 0.28 50.00 14.00 0.17 50.00 8.50 55.50 31.99 %
124] OE.84 10.66 80.000 852.80 77.53 95.21 3.74 80.00 299.20 0.85 80.00 68.00 0.51 80.00 40.80 272.00 31.89 %
125| OE.85 263.18 2.000 526.36 47.85 58.76 92.34 2.00 184.68 20.99 2.00 41.98 12.59 2.00 25.18 167.90 31.90 %
126| OE.86 250.43 2.000 500.86 45.53 55.92 87.87 2.00 175.74 19.97 2.00 39.94 11.98 2.00 23.96 159.76 31.90 %

311837.23 0.01%
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
P Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Utili Spese generali Materiali Quantita Prezzo per Noli Quantita Prezzo . i
per T i s Costo dell Incidenza

R Elenco Prezzi | applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita Ezz‘:g) y Quantita Prezzti.{).er osm:noe a percentuale
g Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(L[JEaur:;)a dlopera della qt.a di

(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q

128| IE.O1 320.00 1.000 320.00 29.09 35.73 135.25 1.00 135.25 1.00 5.10 1.00 5.10 114.83 35.88 %
129| IE.02 320.00 1.000 320.00 29.09 35.73 135.25 1.00 135.25 1.00 5.10 1.00 5.10 114.83 35.88 %
130| IE.03 500.00 1.000 500.00 45.45 55.82 211.32 1.00 211.32 1.00 7.97 1.00 7.97 179.43 35.89 %
131 IE.04 900.00 1.000 900.00 81.82 100.48 380.38 1.00 380.38 1.00 14.35 1.00 14.35 322.97 35.89 %
132| IE.05 500.00 1.000 500.00 45.45 55.82 211.32 1.00 211.32 1.00 7.97 1.00 7.97 179.43 35.89 %
133| IE.06 500.00 1.000 500.00 45.45 55.82 211.32 1.00 211.32 1.00 7.97 1.00 7.97 179.43 35.89 %
134] IE.O7 850.00 3.000 2550.00 231.82 284.69 359.25 3.00 1077.75 3.00 13.56 3.00 40.68 915.06 35.88 %
135| IE.08 450.00 1.000 450.00 40.91 50.24 190.19 1.00 190.19 1.00 7.18 1.00 7.18 161.48 35.88 %
136| IE.09 30.00 6.000 180.00 16.36 20.10 12.68 6.00 76.08 6.00 0.48 6.00 2.88 64.62 35.90 %
137]IE.10 55.00 2.000 110.00 10.00 12.28 23.25 2.00 46.50 2.00 0.88 2.00 1.76 39.48 35.89 %
138] IE.11 3.20 15.000 48.00 4.36 5.36 1.35 15.00 20.25 15.00 0.05 15.00 0.75 17.25 35.94 %
139 IE.12 4.50 40.000 180.00 16.36 20.10 1.90 40.00 76.00 40.00 0.07 40.00 2.80 64.40 35.78 %
140] IE.13 150.00 1.000 150.00 13.64 16.75 63.40 1.00 63.40 1.00 2.39 1.00 2.39 53.83 35.89 %
141 IE.14 1500.00 1.000 1500.00 136.36 167.46 633.97 1.00 633.97 1.00 23.92 1.00 23.92 538.28 35.89 %
142| IE.15 19.00 11.000 209.00 19.00 23.33 8.03 11.00 88.33 11.00 0.30 11.00 3.30 75.02 35.89 %
143| IE.16 40.00 4.000 160.00 14.55 17.86 16.91 4.00 67.64 4.00 0.64 4.00 2.56 57.40 35.88 %
144] IE17 40.00 2.000 80.00 7.27 8.93 16.91 2.00 33.82 2.00 0.64 2.00 1.28 28.70 35.88 %
145| IE.18 45.00 5.000 225.00 20.45 25.12 19.02 5.00 95.10 5.00 0.72 5.00 3.60 80.75 35.89 %
146| IE.19 120.00 2.000 240.00 21.82 26.79 50.72 2.00 101.44 2.00 1.91 2.00 3.82 86.12 35.88 %
147] IE.20 150.00 1.000 150.00 13.64 16.75 63.40 1.00 63.40 1.00 2.39 1.00 2.39 53.83 35.89 %
148] IE.21 5.87 210.000 1232.70 112.06 137.62 2.48 210.00 520.80 210.00 0.09 210.00 18.90 443.10 35.95 %
149| IE.22 2.59 35.000 90.65 8.24 10.12 1.09 35.00 38.15 35.00 0.04 35.00 1.40 32.55 35.91 %
150] IE.23 6.49 65.000 421.85 38.35 47.10 274 65.00 178.10 65.00 0.10 65.00 6.50 151.45 35.90 %
151 IE.24 8.27 240.000 1984.80 180.44 221.59 3.50 240.00 840.00 240.00 0.13 240.00 31.20 712.80 35.91 %
152] IE.25 3.00 120.000 360.00 32.73 40.19 1.27 120.00 152.40 120.00 0.05 120.00 6.00 129.60 36.00 %
153| IE.26 10.00 2.000 20.00 1.82 223 4.23 2.00 8.46 2.00 0.16 2.00 0.32 7.18 35.90 %
154] IE.27 3.65 25.000 91.25 8.30 10.19 1.54 25.00 38.50 25.00 0.06 25.00 1.50 32.75 35.89 %
155| IE.28 15.00 178.000 2670.00 242.73 298.09 6.34 178.00 1128.52 178.00 0.24 178.00 42.72 957.64 35.87 %
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
P Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Utili Spese generali Materiali Quantita Prezzo per Noli Quantita Prezzo . i
per | T i ", Costo dell Incidenza
R Elenco Prezzi | applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita [Zz‘:g) y Quantita Prezzi{).er osm:noe a percentuale
g Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(L:Eaunml))a d'opera della qt.a di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
156] IE.29 70.00 2.000 140.00 12.73 15.63 29.59 2.00 59.18 2.00 1.12 2.00 2.24 50.24 35.89 %
157] IE.30 85.00 2.000 170.00 15.45 18.98 35.93 2.00 71.86 2.00 1.36 2.00 272 61.00 35.88 %
158] IE.31 160.00 6.000 960.00 87.27 107.18 67.62 6.00 405.72 6.00 2.55 6.00 15.30 344.52 35.89 %
17 413.25 0.21%
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Ne COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
| comora e | T |G | e | e | O] Temme | e | | Pemeger | Tewot | ous | pmop | Colodle | e
g Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(LIJEaur:cI))a dlopera della q‘t.é di
(Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q MQ Q N*Q T Q ™ MO*Q MO*Q/P*Q
160] 1S.01 500.00 1.000 500.00 45.45 55.82 215.31 1.00 215.31 3.99 1.00 3.99 7.97 1.00 7.97 171.45 34.29 %
161[1S.02 150.00 2.000 300.00 27.27 33.49 64.59 2.00 129.18 1.20 2.00 2.40 2.39 2.00 478 102.88 34.29 %
162 1S.03 6.00 25.000 150.00 13.64 16.75 2.58 25.00 64.50 0.05 25.00 1.25 0.10 25.00 2.50 51.50 34.33 %
163| 1S.04 240.00 1.000 240.00 21.82 26.79 103.35 1.00 103.35 1.91 1.00 1.91 3.83 1.00 3.83 82.30 34.29 %
164/ 1S.05 8.00 20.000 160.00 14.55 17.86 3.44 20.00 68.80 0.06 20.00 1.20 0.13 20.00 2.60 54.80 34.25 %
165/ 1S.06 25.00 2.000 50.00 4.55 5.58 10.77 2.00 21.54 0.20 2.00 0.40 0.40 2.00 0.80 17.14 34.28 %
166/ 1S.07 30.00 1.000 30.00 2.73 3.35 12.92 1.00 12.92 0.24 1.00 0.24 0.48 1.00 0.48 10.29 34.30 %
167|1S.08 12.00 2.000 24.00 2.18 2.68 517 2.00 10.34 0.10 2.00 0.20 0.19 2.00 0.38 8.22 34.25 %
168| 1S.09 50.00 1.000 50.00 4.55 5.58 21.53 1.00 21.53 0.40 1.00 0.40 0.80 1.00 0.80 17.15 34.30 %
169|1S.10 560.00 1.000 560.00 50.91 62.52 241.15 1.00 241.15 447 1.00 4.47 8.93 1.00 8.93 192.03 34.29 %
170]1S.11 450.00 1.000 450.00 40.91 50.24 193.78 1.00 193.78 3.59 1.00 3.59 7.18 1.00 7.18 154.31 34.29 %
171]1S.12 95.00 1.000 95.00 8.64 10.61 40.91 1.00 40.91 0.76 1.00 0.76 1.52 1.00 1.52 32.58 34.29 %
172]1S.13 700.00 1.000 700.00 63.64 78.15 301.44 1.00 301.44 5.58 1.00 5.58 11.16 1.00 11.16 240.03 34.29 %
173]1S.14 480.00 1.000 480.00 43.64 53.59 206.70 1.00 206.70 3.83 1.00 3.83 7.66 1.00 7.66 164.59 34.29 %
174]1S.15 900.00 1.000 900.00 81.82 100.48 387.56 1.00 387.56 7.18 1.00 7.18 14.35 1.00 14.35 308.61 34.29 %
175]1S.16 195.00 1.000 195.00 17.73 21.77 83.97 1.00 83.97 1.56 1.00 1.56 3.1 1.00 3.1 66.87 34.29 %
176]1S.17 175.00 1.000 175.00 15.91 19.54 75.36 1.00 75.36 1.40 1.00 1.40 2.79 1.00 2.79 60.01 34.29 %
177]1S.18 320.00 1.000 320.00 29.09 35.73 137.80 1.00 137.80 2.55 1.00 2.55 5.10 1.00 5.10 109.73 34.29 %
178]1S.19 370.52 1.000 370.52 33.68 41.37 159.55 1.00 159.55 2.95 1.00 2.95 5.91 1.00 5.91 127.05 34.29 %
5749.52 0.60 %
COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 349 000.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 14 000.00 (1S): 4.0115 %
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
P Rif. Prezzo di Quantita Prezzo per Utili Spese generali Materiali Quantita Prezzo per Noli Quantita Prezzo per . ", Incidenza
R Elenco Prezzi | applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantitpé T[Zi‘:g)m Quantita Prezz(}{).er Cosmt:::"a percentuale
(0] Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) Q(Léauf:;)ﬁ dopera della qt.a di
) (Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) | QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.14))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T™Q MO*Q MO*Q/P*Q
Trebaseleghe, 14/03/2019

IL PROGETTISTA
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SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI.

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera
OG1 - Edifici civili e industriali 311 837.23 28 348.82 34 814.34 109 379.40 24 818.60 14 957.75 99 517.21 31.91 %
0OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 17 413.25 1583.01 1944.08 7 360.40 0 276.57 6 249.97 35.89 %
radiotelefonici e televisivi
0S3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, 5749.52 522.71 641.90 2475.69 45.86 91.85 1971.54 34.29 %
lavanderie
TOTALE 335 000.00 30 454.54 37 400.32 119215.49 24 864.46 15 326.17 107 738.72 32.16 %

Trebaseleghe, 14/03/2019

IL PROGETTISTA
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