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Capitolato speciale d’appalto (sez. Amministrativa)

COMUNE DI MARCON
Citta Metropolitana di Venezia

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SEZIONE 1 - AMMINISTRATIVA

(LAVORI A CORPO)
Euro
a) |Importo lavorazioni e forniture 1.300.000,00
b) | Costi della sicurezza 20.000,00
1) |Totale lavori in appalto 1.320.000,00
| ¢) |Somme a disposizione dell’ Amministrazione | 380.000,00 |

| 2) |Totale progetto | 1.700.000,00 |
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NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE

ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato speciale e
dal contratto, I'appalto ¢ soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni legislative
e/o regolamenti.

a)

b)

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) (Codice dei Contratti);

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 — “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 20167, n. 50 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del
05.05.2017 — Suppl. Ordinario n. 22, entrato in vigore il 20.05.2017;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione della Legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
(Regolamento Generale);

Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni (Capitolato Generale) per le parti non abrogate;
Capitolato speciale Tipo per I’appalto di lavori edilizi approvato dall’assemblea
generale del consiglio dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;

Nuovo Regolamento dei prodotti da costruzione (CPR — Construction Products
Regulation) n. 305/2011, pubblicato nella G.U.U.E. L 88/5 in data 14 Aprile 2011
ed in vigore dal 1° luglio 2013;

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (D.Lgs 81/2008);

Vigente codice della strada e regolamento di attuazione;

Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);




j) All. XV del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 — Titolo IV — Contenuti minimi
dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

k) Capitolato generale del Veneto, DGR n°® 2582 del 07 agosto 2007, per quanto
espressamente richiamato nel presente Capitolato oltre che per quanto non in
contrasto con la Legge e con il Capitolato generale dello Stato, D.M. n° 145 del 19
aprile 2000.

1) D.M. n. 49/2018 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle
modalitda di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzioney.

Nel caso di contrasti tra la normativa nazionale e quella regionale si considerano

prevalenti le disposizioni nazionali.

Inoltre I'impresa si obbliga ad osservare:

- norme tecniche emanate per le opere di cui trattasi dagli Enti ed Associazioni
competenti (VV.F., US.L., C.EE.L, UN.L);

- tutte le norme sull'accettazione dei materiali ed in genere sull'esecuzione delle opere
che siano in vigore nel corso dell'appalto, nonché la legge ed il regolamento di
contabilita generale dello Stato (legge 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/5/1924 n. 827),
per quanto non in contrasto con il presente capitolato;

- disposizioni in vigore, o che potranno intervenire al termine di validita del contratto
delle opere oggetto del presente appalto, in ordine, assicurazione e previdenze
obbligatorie, nei modi e nei termini di legge, rimanendo 1'Amministrazione
Appaltante completamente estranea a tali incombenze ed ai relativi oneri.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del

Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di

esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze od applicabilita con

I’esecuzione dell’appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell’ultimazione dei

lavori, dallo Stato, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di

Venezia e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed

ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si

intendono compresi € compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le

disposizioni relative all’applicazione del Testo Unico (D.Lgs n. 81: si intende il Decreto

Legislativo n° 81 del 09-04-2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO) e quelle intese a tutelare la incolumita degli operai ed a prevenire le

cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo,

venissero emanate durante la gestione dell’appalto.

Per patto contrattuale la stazione appaltante rimane esonerata, nella maniera piu

assoluta, da ogni responsabilita civile verso terzi per infortuni o danni che possono

avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi,
ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’ Assuntore.

Definizioni:

Si conviene che nel prosieguo del presente documento I’Impresa aggiudicataria del
contratto corrisponda a: Appaltatore e che la Stazione Appaltante corrisponda a:
Amministrazione Comunale di Marcon




PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE
TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste essenzialmente nell’esecuzione di tutte le
lavorazioni e forniture nonché nell’attuazione dei piani di sicurezza necessari per
I’esecuzione dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso la scuola
primaria “G. Carducci” di Gaggio di Marcon (VE).

Gli interventi previsti nel progetto costituiscono parte di un unico lotto non
frazionabile, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. Sono compresi nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le
provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure
preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel
cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale d’appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con 1 relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti
tecnologici e relativi calcoli, nel rispetto dei contenuti del piano di sicurezza, del
quale I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per il
quale nessuna eccezione €/o0 riserva potra essere proposta nel corso dell’esecuzione
dell’appalto stesso.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e 1’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I’art. 1374 del Codice Civile.

4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto,
risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi 1 particolari costruttivi e 1
manufatti speciali, fatta eccezione per quanto potra essere ulteriormente precisato
nel momento dell’esecuzione dalla direzione dei lavori.

E’ prevista I’esecuzione delle seguenti opere:

Palestra

Realizzazione di una palestra con area di gioco interna delle dimensioni di circa ml.

32,00x19,00=608,00 mq., dimensionata per ospitare un campo di basket regolamentare

delle dimensioni nette di ml. 18,00x15,00, con fasce laterali di sicurezza di ml. 2,00 sui
quattro lati, un campo regolamentare per il gioco della pallavolo e un campo per

’attivita di pattinaggio a rotelle, con idoneo trattamento della pavimentazione (Skating).

L’altezza minima prevista sotto travi ¢ di ml. 7,70.

Spogliatoi e servizi

Realizzazione n. 4 aree distinte: una sul lato nord, destinata prevalentemente all’utenza

scolastica, una sul lato sud, destinata alle attivita extrascolastiche, una sul lato est

destinata a locali tecnici e una sul lato ovest destinata a depositi di attrezzature sportive.

Nell’area sul lato nord ¢ prevista la realizzazione di:




- spogliatoio di classe, della superficie di circa mq. 27,50, corredato di due corpi servizi,

della superficie ciascuno di circa mq. 9,00, costituiti da antibagno, w.c. e locale docce.

- locale istruttore/insegnante n. 1, della superficie di circa mq. 13,50, dotato di

spogliatoio, anti w.c. con lavandino, zona doccia e locale w.c.;

- locale istruttore/insegnante n. 2, della superficie di circa mq. 13,50, dotato di

spogliatoio, anti w.c. con lavandino, zona doccia e locale w.c.;

- locale deposito attrezzi ginnici, della superficie di mq. 16,00 circa;

- locale infermeria, della superficie di circa 19,50 mgq., dotato di servizio idoneo anche

per persone disabili, di anti w.c. con lavandino, ¢ di ambulatorio vero e proprio con

lettino e tavolo.

Tutti 1 suddetti locali hanno altezza utile interna di ml. 3,10. Essi risultano accessibili

anche a persone con ridotta capacita motoria e sono separati dalla zona di gioco da un

corridoio della larghezza netta di ml. 1,80.

Nell’area sul lato sud, a cui si accede da un ingresso fronte impianti sportivi, sono

previsti:

- n. 1 spogliatoio prima squadra, della superficie di circa 19,50 mgq., corredato di una

zona servizi della superficie di circa mq. 23,00, costituita da antibagno, zona docce con

n. 3 docce, e zona w.c. costituita da n. 2 servizi, di cui uno idoneo per disabili;

- n. 1 spogliatoio seconda squadra, della superficie di circa 19,50 mgq., corredato di una

zona servizi della superficie di circa mq. 23,00, costituita da antibagno, zona docce con

n. 3 docce, e zona w.c. costituita da n. 2 servizi, di cui uno idoneo per disabili;,

- n. 1 locale istruttore, della superficie complessiva di circa 19,00 mq., dotato di

spogliatoio, di anti w.c. e di w.c.

La distribuzione ai due spogliatoi ed al locale istruttore avviene tramite ingresso

dedicato con atrio e corridoio di separazione dall’area di gioco della larghezza di ml.

1,80. Anche questi locali hanno altezza utile interna di ml. 3,10 e sono accessibili a

persone con ridotta capacita motoria.

Nell’area ad est sono previsti i seguenti locali, dotati solo di accesso esterno:

- locale impianti elettrici ed inverter, della superficie di circa mq. 5,00;

- locale U.T.A. della superficie di circa mq. 15,00.

Nell’area ad ovest sono previsti:

- sul lato lungo del corpo palestra, uno spazio destinato a depositi per attrezzature
sportive;

- Lo spazio prevede:

- n. 2 accessi/uscite di emergenza dall’area degli impianti sportivi ad ovest, con relativi
atri;

-n. 1 percorso dedicato, fronte 1 depositi, della larghezza di circa ml. 1,95, separato
dall’area di gioco da parapetto amovibile;

-n. 4 locali deposito, conformi alle normative dei VV.F. (compartimentazione,
aerazione diretta e impianti di rilevazione incendi), di cui n. 3 della superficie netta di
mgq. 18,00, e uno della superficie di circa 8,70 mq., tutti dotati di lavello.

-n. 1 locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature di pulizia e sanificazione,
della superficie di circa 8,70 mq., anch’esso conforme alle normative dei VV.F.

Tutti questi locali hanno altezza utile interna di ml. 3,00.

Percorsi e distributivo

Per gli utenti scolastici ¢ previsto un collegamento tra la scuola e la palestra,

mediante costruzione di un percorso coperto, parzialmente ricavato sopra [’attuale

sedime del percorso pedonale esterno, della larghezza minima netta di ml. 1,80, per una




altezza minima di ml. 2,40 ed una lunghezza di circa ml. 22,00, partente dal locale
ricreazione della scuola, previa apertura di una porta sulla parete lato sud, e terminante
con I’ingresso alla palestra riservato all’utenza scolastica. Da tale ingresso riservato si
puo accedere a spogliatoi e servizi riservati all’utenza scolastica, tramite un corridoio di
separazione tra spogliatoi e palestra della larghezza netta di ml. 1,80. Nel corridoio ¢
prevista una porta con caratteristiche EI 120 di separazione tra la parte prettamente
scolastica e quella extrascolastica, che completa la compartimentazione REI 120 della
parte scolastica rispetto all’area extrascolastica, come previsto dalla normativa di
prevenzione incendi.

Tutti 1 locali risultano completamente accessibili ed usufruibili da persone con ridotte
capacita motorie, come illustrato nella Tav. 15 — Abbattimento barriere architettoniche
1/100.

Descrizione della tipologia edilizia e dei relativi impianti

Per D’edificio palestra e per i locali accessori (spogliatoi e servizi) si prevedono
murature in blocchi termoisolanti, con rivestimento esterno a cappotto, con telai di
supporto (pilastri, setti e travi) in c.a.

Per il fabbricato contenente 1’area di gioco, si prevede una copertura a due falde, con
struttura portante in travi ed arcarecci in legno lamellare ¢ manto di copertura realizzato
con pacchetto isolante costituito da pannellature sandwich, mentre per i corpi accessori
(spogliatoi, servizi, depositi e locali tecnologici) la copertura sara costituita da solai
piani tipo predalles e in laterocemento, con sovrastante pacchetto isolante ed
impermeabilizzante ad unica pendenza verso ’esterno.

Le partizioni interne saranno in laterizio forato intonacato o in cartongesso, i serramenti
in alluminio e vetro, le pavimentazioni in gres porcellanato, fatta eccezione per 1’area di
gioco con pavimentazione speciale in legno su supporto elastico, adatta alle varie
attivita previste.

Strutture

La normativa di riferimento per il progetto e verifica delle strutture ¢ quella stabilita dal
D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 — Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e
s.m. e 1. Per tutti i corpi di fabbrica, ¢ stata prevista 1’esecuzione di fondazioni continue
a travi rovesce e platee in calcestruzzo. Sono previsti vespai aerati realizzati con
elementi tipo igloo. Le strutture portanti in elevazione sono costituite da intelaiature in
calcestruzzo con pilastri con dimensioni di circa 40x50 cm lungo 1 lati lunghi della
palestra e 25x40 cm lungo i lati corti, mentre per i corpi accessori i1 pilastri hanno
generalmente sezione 25x25 cm. 1 solai dei corpi accessori, del tipo a lastre
prefabbricate con getto di completamento, avranno spessori variabili da 25 a 30 cm in
funzione delle luci e dei carichi.

Impianti

Per la realizzazione del progetto sono previste le piut moderne tecniche sia edilizie che
impiantistiche, finalizzate alla massimizzazione del risparmio energetico. Come previsto
dalla recente normativa [D. Lvo 192/05 e D. Lvo 311/06] I’edificio sara dotato di
certificazione energetica. La palestra e 1 relativi servizi sono stati progettati utilizzando
criteri di risparmio energetico e di sostenibilita ambientale, tenendo conto dei seguenti
elementi:

- realizzazione di strutture isolate termicamente con sistema a cappotto, con
eliminazione di qualsiasi ponte termico;

- integrazione dei consumi di energia tramite fonti rinnovabili;

- realizzazione di impianti di climatizzazione ad altissima efficienza.




Impianti idrotermosanitari

Le soluzioni tecnologiche degli impianti idrotermosanitari adottate sono brevemente

riassunte nei seguenti punti:

Impianto di riscaldamento e climatizzazione

L’impianto di riscaldamento e climatizzazione dei nuovi locali a servizio del complesso

edilizio ¢ diversificato in ragione della destinazione d’uso dei locali.

Sono stati quindi adottati i seguenti sistemi:

e realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, dedicato al
campo da gioco, costituito da un roof-top in pompa di calore, con diffusione dell’aria
tramite canali microforati e/o ad alta induzione.

e realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale dedicato ai locali spogliatoi
e locali annessi, costituito da una pompa di calore di tipo aria/acqua collegata ad un
impianto di tipo radiante a pavimento a bassa inerzia. L impianto verra suddiviso a
zone in modo tale da garantire la corretta temperatura impostata all’interno di ogni
singolo locale.

Impianto idrosanitario

La produzione dell’acqua calda sanitaria verra realizzata mediante pompe di calore ad

alta efficienza e serbatoi di accumulo in grado di soddisfare il fabbisogno d’acqua calda

richiesto dalle varie utenze.

L’adduzione dell’acqua dall’ente erogatore ¢ prevista a mezzo di condotte in multistrato

poste sottotraccia con diametro di pollici 1”°1/2, con preposta valvola di intercettazione

alloggiata entro apposito pozzetto ispezionabile.

La distribuzione avviene con derivazione sempre con tubazioni in multistrato con

diametro non inferiore a @ %a.

E’ prevista una rete di ricircolo dell’acqua calda sanitaria al fine di evitare sprechi di

consumo d’acqua calda che verra azionato dai relativi sensori di presenza.

La distribuzione all’interno avviene con circuiti partenti da vari collettori di

distribuzione, con tubazioni in multistrato isolato nei diametri di uso corrente

conformemente alle norme UNI 9182 e UNI EN 806-3 2008.

La rete di scarico ¢ prevista con tubazioni, raccordi e pezzi speciali in PVC serie leggera

e pesante e sara costituita da condotte di scarico delle varie utenze (lavelli, sanitari, etc.)

del diametro pari a 50 mm disposti sottotraccia e raccordati alla colonna di scarico del

diametro pari a @ 110 mm. che addurra alla rete di smaltimento dinamica dei reflui
esistente.

Tutte le colonne di scarico sono dotate di sfiato in copertura.

Per quanto riguarda sanitari ed accessori, sono previsti materiali di primaria qualita ed

in particolare per i servizi ordinari:

- 1 vasi a sifone sono a pianta ovale con sifone in porcellana dura vetrificata (vetrochina)
di colore bianco, completi di imbraga in p.v.c. pesante, morsetto in bronzo con viti per
il fissaggio al pavimento, sedile con coperchio pesante in plastica di colore bianco,
paracolpi e bulloni di fissaggio, cassetta di scarico in plastica da incasso tipo
GEBERIT, capacita It. 10 o 8, completa di tubo di cacciata, sezione 35/40 in p.v.c.
pesante, rubinetto da incasso a cappuccio cromato da 3/8”, completo di pulsante e leva
verso l'alto ed ogni altra onere ed accessorio per il perfetto funzionamento;

- 1 lavabi sono in porcellana dura vetrificata (vetrochina) di colore bianco, dimensioni
cm. 62x48, completi di mensole di sostegno in ghisa smaltata da cm. 40, gruppo
miscelatore di erogazione in ottone cromato tipo pesante, con due rubinetti da 2",
bocca di erogazione centrale e tubi flessibili completi di rosoni, piletta di scarico in




ottone cromato da 1”, comando di chiusura a leva, sifone a bottiglia in ottone cromato,
completo di rosone, tubo da mm. 35/40 in p.v.c. pesante per lo scarico del sifone fino
al collegamento con la colonna verticale ed ogni altra onere ed accessorio per il
perfetto funzionamento;

- 1 lavabi a canale sono in gres porcellanato a due posti profondita cm. 45, completi di 2
rubinetti a passo rapido cromati, fissati a muro con becco a snodo, sifone a botte
pesante da 1”1/4 con piletta cromata, mensole di sostegno in acciaio smaltato;

In aggiunta a quanto gia specificato e descritto per i sanitari dei servizi igienici ordinari,

per 1 servizi igienici dei disabili verranno osservate e saranno valide le ulteriori

condizioni a seguito indicate.

A norma dell'art. 12 del DPR n. 384, le porte avranno larghezza libera > di cm 80 e

apertura verso l'esterno, le maniglie saranno poste a un'altezza massima dal pavimento

di 80 cm, di tipo a leva e di agevole prensibilita e manovra.

Lungo il perimetro interno del locale verranno disposti ulteriori maniglioni per favorire

gli appigli e agevolare i movimenti; essi avranno un diametro di 3 cm. e una distanza

dalla parete di 5 cm.; le loro disposizioni e lunghezze risultano dagli elaborati grafici e

da quanto verra indicato dalla D.L.

Il w.c., il cui bordo si trovera ad un'altezza massima da terra di 50 cm e una distanza

minima dal muro di 80 cm, avra il sedile dotato di schienale (o con cassetta adatta ad

uso schienale) e apertura anteriore per uso doccetta con acqua a temperatura controllata
termostaticamente per funzione bidet (il miscelatore verra posto ad un'altezza di 75 cm
da terra).

Il lavabo che sara dei tipo a mensola verra posto ad un'altezza massima da terra di 80

cm. con un'altezza libera sottostante di 67-68 cm, per consentire un completo

avvicinamento della persona in carrozzina. Per tale motivo il sifone sara di tipo
incassato o con scarico flessibile. Il bordo anteriore, per garantire una buona
accessibilita alla rubinetteria, dovra essere concavo con sagome per appoggio gomiti.

La rubinetteria sara dei tipo a leva, senza funzioni, con regolazione termica. Verra

prevista anche una doccetta estraibile per permettere il lavaggio delle braccia e della

testa.

La zona doccia, perché possa essere sicura e agevole, avra le seguenti caratteristiche;

- superficie antisdrucciolo;

- sedile ribaltabile da fissare alla parete ad un'altezza di 50 cm circa;

- maniglione a 'L' su entrambi 1 lati della doccia;

- miscelatore termostatico di precisione, con 1 comandi a leva, installato a circa 1 m di
altezza sulla parete contigua al sedile. Esso dovra garantire la chiusura immediata al
mancare di una delle due acque di alimentazione onde evitare shock termici.

A norma di legge sara disposto un simbolo di accessibilita (10x11) con figura e bordo in

colore bianco e fondo azzurro, esternamente ai servizi igienici € in posizione

agevolmente visibile, come verra indicato dalla D.L.

Inoltre € previsto, in zona accessibile, cordone di chiamata con segnalazione di chiamata

all’esterno del servizio.

Impianto ventilazione locali ciechi

I locali ciechi saranno dotati di un impianto di ricambio dell’aria di tipo meccanico con

ricambi orari come previsto dalla normativa vigente.

Impianti elettrici e speciali

Sommariamente, gli interventi sugli impianti elettrici e speciali, che si andranno a

realizzare, saranno i seguenti:
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e quadri elettrici principali e di distribuzione secondaria;

e canali e tubazioni per la distribuzione principale interna;

e tubazioni per la distribuzione secondaria e per i circuiti terminali;

e impianti di illuminazione generale ordinaria;

e impianto illuminazione esterna

impianti di illuminazione di emergenza;

impianti di utilizzazione FM;

impianti a servizio degli impianti termotecnici;

impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi per depositi;

impianti di chiamata per bagni per disabili,

impianto antintrusione;

e impianto di diffusione sonora;

e impianto citofonico.

e impianto di terra e di equipotenzialita;

e impianto fotovoltaico.

Rete di smaltimento acque reflue realizzata secondo le indicazioni dell’Ente Gestore
Soc. PIAVE SERVIZI S.p.A.

Rete di smaltimento acque meteoriche, comprendente anche le opere di invarianza
idraulica, realizzata secondo le indicazioni del CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE
RISORGIVE.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di appalto ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b)
Importo Costi della TOTALE
lavorazioni e sicurezza LAVORI
forniture IN APPALTO
1 A misura 0 0 0
2 A corpo 1.300.000,00 20.000,00 1.320.000,00
1+2 IMPORTI 1.300.000,00 20.000,00 1.320.000,00
TOTALI

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dalla
contrattazione con 1’aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1,
colonna a), numeri 1 e 2, aumentato dell’importo dei costi della sicurezza definito al
comma 1, colonna b), non oggetto di negoziazione ai sensi dei commi 1 e 5 del
decreto legislativo n. 81/2008.

3. Per i1 prezzi delle varie categorie si ¢ fatto riferimento, in generale, al Prezziario
Regionale, o ad altri prezziari specifici (Camera di commercio, Prezziario Nazionale
per opere edili ed affini, etc.), a voci correnti di mercato o a preventivi specifici di
ditte del settore operanti nella zona, con i necessari aggiustamenti dovuti alle quantita
previste, alle modalita esecutive e di contabilizzazione delle opere, valutate molto
spesso, in maniera compensativa, con misurazioni v.p.p. Pertanto alcuni prezzi
applicati risultano scontati di circa il 10% rispetto ai prezzi di listino.
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Art. 3 — Contratto - Modalita di stipulazione del contratto

1. II contratto, in forma elettronica, ¢ stipulato “a corpo”, come definito dall’art. 3,
comma 1, lettera dddd) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

2. L’importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui
all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, come determinato in seguito alla
contrattazione con I’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita, fatte salve comunque le
variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante durante I’esecuzione dell’appalto.

3. In ogni prezzo a corpo e a misura si intendono comprese tutte le spese inerenti e
conseguenti all’esecuzione dei lavori per dare le opere complete e funzionanti,
fornite di tutti gli elementi ed accessori necessari per assicurarne 1’uso, 1’efficienza e
la durata, nonché tutte le spese di manutenzione fino al collaudo. Inoltre in ogni
singolo prezzo risultano comprese le spese per lo stoccaggio dei materiali eccedenti
e di risulta dalle lavorazioni nonché, se non previsto diversamente nello specifico
prezzo di E.P.U, il trasporto in discarica dei materiali eccedenti e gli oneri di
conferimento.

4. Per i lavori compensati a corpo saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri necessari
per il conseguimento della completezza e funzionalita dell’opera, che dovranno
essere sostenuti a meno di quanto meglio specificato nelle corrispondenti voci di
E.P.U.

5. 1l prezzo unitario di applicazione risulta comprensivo anche degli apprestamenti
relativi alla sicurezza quando questi sono funzionali all’opera; non risultano
compresi, ¢ quindi sono valutati nel PSC, quando sono specifici dell’intervento e
sono espressamente richiesti nel PSC per ’attuazione dell’opera in sicurezza.

6. Per la parte di lavorazioni e forniture di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a),
numero 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella «listay, 1 prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e I’importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso 1’applicazione dei predetti prezzi unitari
alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione
Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

7. 11 prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, anche se indicati in relazione alle
lavorazioni e forniture a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
degli artt. 106 e 149 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente
estranee alle lavorazioni e forniture a corpo gia previste.

8. 1 rapporti ed 1 vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle
lavorazioni e forniture poste a base di appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna
a), mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b),
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10.

costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi
all’intervento in oggetto.

I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell’ Allegato XV, comma 4, del D.
Lgs 81/2008 del D. L.vo 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita.

Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore ¢
soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per
quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente
apportate all’originale progetto.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

Ai sensi degli articoli 61 e successivi del regolamento per la qualificazione delle
imprese di costruzione approvato con DPR 207/2010 e in conformita all’allegato
«A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere «OG1».

Per la qualificazione le imprese devono possedere i requisiti di carattere generale
(art. 80 del Codice dei Contratti, Regolamento Generale; L. n. 68/99; D.Lgs. n.
231/2001; L. n. 383/2001; D.L. n. 210/2002 ed altri) previsti dalla vigente normativa
in materia; inoltre, le stesse devono essere qualificate ai sensi del DPR n. 207/2010, e
del D.M. n. 248/2016.

N | TIPOLOGIA CATEGORIA DI | CL IMPORTO IMPORTO IMPORTO COSTO QUALI
0G o 0S AS LAVORAZIO ONERI COMPLESSIVO MANODOPER | F.

SIF | NI O | SICUREZZ LAVORI A BASE | A OBBLI
. FORNITURE A ARR.TI D’APPALTO GATO
RIA

1 | PREVALENT | OGl  EDIFICI | III 986.358,00 15.174,00 1.001.532,00 380.582,16 SI
E

CIVILI E (38,00%)
INDUSTRIALI

(75,87 %)

2 SCORPORAB OG 11 IMPIANTI | II 313.642,00 4.826,00 318.468,00 104.998,90 SI
ILE TECNOLOGICI (32,97%)
(24,13%)

composta da

083 - IMPIANTO 65.408,01 1.006,22 66.414,23 23.244,98 SI
IDRICO
SANITARIO
(20,85%) del totale
OGl11)

0828 — IMPIANTI 141.527,99 2.177,97 143.705,96 45.985,91 SI
DI
RISCALDAMENT
O E
CONDIZIONAME
NTO (45,13 % del
totale OG11)

0S30 — IMPIANTI 106.706,00 1.641,81 108.347,81 35.754,78 SI
ELETTRICI E
SPECIALI
(34,02% del totale
0Gl11)

TOTALE OPERE 1.300.000,00 20.000,00 1.320.000,00 485.580,96
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Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui agli artt. 106 e 149, del Codice dei
Contratti, e all’articolo 43, commi 6, 7 ¢ 8 del Regolamento Generale, sono
indicati nella tabella «B», allegata quale parte integrale e sostanziale.

2. 1 gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee — Categorie
contabili ai fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera) di cui all’art.
43, comma 7 del Regolamento Generale, sono indicati nella tabella «By, allegata
al presente capitolato, quale parte integrale e sostanziale.

3. Ai fini della disciplina delle eventuali varianti e degli interventi disposti dal
Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 32 del presente capitolato, la verifica
dell’incidenza delle eventuali variazioni ¢ desunta dagli importi netti dei gruppi
di lavorazione ritenuti omogenei e definiti come esposto nel precedente comma.

4. La percentuale media di incidenza della manodopera sull’opera complessiva ¢
del 36,79% pari all'importo di € 485.580,96 (in lettere quattrocento
ottantacinquemilacinquecentoottanta/96) come valutata analiticamente nei
documenti progettuali specifici, QIM, facente parte del presente progetto
esecutivo.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente Capitolato speciale d’appalto e
quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti
disposto.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato speciale d’appalto ¢ fatta tenendo conto delle finalita
dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) il Capitolato generale per i lavori pubblici;
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2.

b) il presente Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso,
con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore
indicativo;

¢) i Capitolati speciali d’appalto di specificazione delle prescrizioni tecniche;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i1 particolari
costruttivi, i manufatti speciali, eventuali capitolati tecnici, ecc.,

d) ’elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture derivanti
dall’offerta economica;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di al D.Lgs 81/2008, e successive
modificazioni, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano;

f) il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali
imprese subappaltatrici;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;

h) I’offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

3. Fanno, altresi, parte dell’oggetto contrattuale le disposizioni di cui all’articolo 3.

4.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo o preventivo di spesa;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
agli artt. 106 e 149 del Codice dei Contratti;

- la descrizione delle singole voci elementari e la quantita delle stesse, rilevabili
dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla
“lista” predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da
questi presentata in sede di offerta.

Osservanza delle disposizioni normative
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici. In particolare, oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato

speciale d'appalto, I'appaltatore ¢ soggetto all'osservanza delle seguenti norme:

a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con legge 27 dicembre 2017
n. 205. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive
modifiche ed integrazioni;

b) Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata nella G. U. del 17 giugno 2019, n. 140
di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 recante
“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
I’accelerazione deli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c. d. Sblocca cantieri) ;
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D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato
Generale”, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Regolamento) e successive
modifiche ed integrazioni, per le sole parti attualmente in vigore;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e s.m.i. (D.Lgs. 81/2008), aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 € s.m.1.;

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”;

Linee Guida MIUR in data 11.04.2013;

le norme relative alla eliminazione ed abbattimento delle barriere architettoniche
(D.Lgs. 503/1996);

Testo unico per I’edilizia DPR 380/2001 s.m.i.;

D.M. 7 marzo 2018 n 49 linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecutivo;

DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017
(CAM)

D.M. 27/09/2017 Criteri ambientali minimi in ambito di illuminazione pubblica
DLgs. 192/2005 (ex L. 10/1991);

Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018 e Circ. 21/01/2019 n.7 /
C.S.LL.PP.

L.n.1086 del 05.11.1971;

D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)

le norme per la prevenzione degli incendi e in particolare il DECRETO 26
agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per 1’edilizia scolastica”, D.M. 18
MARZO 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi”;

in quanto applicabili, le norme emanate dal CN.R., le norme U.N.L. e gli
EUROCODICI, le norme CLI., le tabelle CLI. U. N.LL, anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori;

tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; dalle leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante I'esecuzione
dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro,
l'invalidita e la vecchiaia;

Legge 13 agosto, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” (L. 136/2010) e leggi antimafia
vigenti;

Regolamento edilizio e NTA (Comune di Marcon);

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti,
disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante 1'esecuzione dei lavori e
riguardino accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro
attinente ai lavori.
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Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto — Conoscenza delle
condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme, vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, con dichiarazioni rese in sede di gara,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi 1 lavori, che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o
eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta,
I’appaltatore non potra eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali
nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

4. E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori
d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e
disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione
dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a
conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza espressa
autorizzazione della stessa.

5. L'appaltatore, fatto salvo quanto previsto nella procedura di affidamento dell’appalto,
dovra comunque al fine di verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei
luoghi oggetto dell'appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel
contempo, a garanzia di aver formulato un'offerta economica adeguata ed informata,
essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di
aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori,
e dovra:

a) avere attentamente esaminato il capitolato speciale di appalto;

b) avere esaminato tutti i documenti che regolano l'appalto e in particolare gli
elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e
sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del
D.Lgs. n. 81/2008, che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva
la descrizione delle opere da realizzare, e di avere giudicato realizzabili 1 cantieri
e le opere;

c) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entita e della destinazione delle
opere da eseguire, nonché di avere debitamente valutato le relative
caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche, le vie di comunicazione e di
accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attivita che
potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessita di
usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere,
I'ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di tutte le altre
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei
lavori e sui costi;
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d)

g)

h)

)

k)

)

avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze come
cavidotti e condutture sia aeree che interrate, come linee elettriche, telefoniche e
di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali
sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o
lo spostamento, anche in merito al disposto dell'art. 4 L..3 gennaio 1978 n. 1 ;
avere altresi attentamente visionato la descrizione dettagliata dei lavori e delle
forniture presenti nell’Elenco Prezzi Unitari, condividendo e facendo proprie le
indicazioni in esso riportate, dando altresi atto che lo stesso ¢ parte integrante del
contratto;

di condividere, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, senza eccezione
o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato
speciale di appalto, ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i
lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, e che si
impegna a svolgere ogni attivita a tal fine necessaria, in conformita al progetto e
alle esigenze dello stato dei luoghi;

avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli equi e remunerativi, anche in
considerazione degli elementi che possono influire sia sul costo dei materiali sia
sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva, da avere
consentito di effettuare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
aver tenuto conto del fatto che negli elaborati progettuali sono state previste
specifiche tecniche ambientali, di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 11.10.2017, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 06.11.2017 n. 259. I prezzi comprenderanno quanto previsto dal DM
24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi;

avere esaminato la durata prevista per l'esecuzione dei lavori, ritenendola
coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente
prevedibili che potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;

avere verificato e accertato 1'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e
della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi
previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;

accettare, nei casi previsti dalle vigenti normative, la consegna anticipata dei
lavori in via d’urgenza ex art. 32 del Codice nelle more della stipulazione del
medesimo;

conoscere € accettare tutte le norme e disposizioni che regolano I'appalto,
comprese quelle contenute nel bando di gara e nei documenti allegati, senza
condizione, eccezione e riserva alcuna.
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Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista all’art. 110 del Codice dei Contratti.

2. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. I curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero 1’impresa
ammessa al concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice
delegato, sentita I’ANAC, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall’impresa fallita, fermo
restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

4. Se Dl’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di
operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio — Disciplina e buon ordine
dei cantieri

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
Capitolato Generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere €
quietanzare somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni
di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale,
il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati
motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte della Stazione
Appaltante.

4. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme inerenti
I’esecuzione dei lavori in appalto.

5. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro
tecnico, formalmente incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle
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caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovra
essere di gradimento della Stazione Appaltante. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della direzione di
cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori,
quando questa avvenga in pendenza del contratto, I'Impresa dovra trasmettere alla
Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici
incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette
nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di
accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore ¢, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2,
3 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione
(Rispondenza ai criteri minimi ambientali — DM 11/10/2017)

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo,
si applicano I’articolo 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e I’articolo 6 del D.M. 49/2018.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss. mm. ii.
L’appaltatore, sia per sé che per i1 propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975
“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica”, e del D.M. 11 aprile 2013: “linee guida del MIUR per
progettare 1’edilizia scolastica”.
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5. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme al «Regolamento recante norme per
I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»
DPR 24/07/1996.

6. L'appaltatore, sia per s¢ che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni”
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e relativa circolare del 21/01/2019, n.7.

7. L'appaltatore ¢ inoltre tenuto a rispettare quanto disposto dal nuovo regolamento
comunitario CPR 305/2011 del 08 marzo 2011, recepito nelle recenti norme
nazionali riguardanti la qualita e le prestazioni dei prodotti di costruzione.

8. L’Appaltatore dovra inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella
documentazione tecnica di cui all’Art. 4 — “Relazione specialistica di rispondenza
del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM 11/10/2017 (§ 2.5.3
Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella PARTE II del presente
capitolato (Disposizioni tecniche) Artt. 52 in particolare per individuare misure atte
a:

- aumentare 1’uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con
particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;

- contenere possibili criticita legate all’impatto dell’area di cantiere e delle
eventuali emissioni di inquinante sull’ambiente circostante, con particolare
riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;

- implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori
per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);

- realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei
rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- aumentare D’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e minimizzare le
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico
o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per
I’acqua calda, etc.) o di mezzi d’opera ecocompatibili;

- assicurare ’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di
scavo, di carico/scarico dei materiali;

- ridurre I’'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di
abitazioni contigue

- attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

L’appaltatore, su richiesta della D. L. ¢ tenuto ad eseguire tutte le prove sui materiali

che verranno richieste al fine di dimostrare la corretta esecuzione delle opere.

Art. 12 — Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante 1 valori in
cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono [.V.A. esclusa.

Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.
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Art. 13 — Elenco dei prezzi unitari — Costi della sicurezza — Computo metrico
estimativo

1. I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono stati

predisposti con le modalita e secondo quanto specificato all’articolo 32 del
medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture
previste dal progetto dell’intervento.
I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono dedotti dai
prezziari dei lavori pubblici d’interesse regionale o dai listini correnti nell’area
interessata, redatti con le modalita e secondo quanto specificato all’articolo 34 del
medesimo Regolamento.

2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell’ALL. XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008
sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di
elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.

3. Tutti 1 costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di
Sicurezza e Coordina-mento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008) non possono essere
soggetti a ribasso d’asta.

4. 1 costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(articolo 100 D. Lgs. 81/2008) sono stimati pari ad € 20.000,00.

5. I costi della sicurezza intrinseci di legge sono compresi nei prezzi unitari, per le
tipologie di ‘categoria’ di lavorazione.

6. I1 computo metrico — estimativo ¢ stato redatto applicando alle quantita delle
lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, e
comprensive delle opere, i corrispondenti prezzi dedotti dai prezziari dei lavori
pubblici di interesse regionale o dai listini correnti dell’area interessata ed
aggiungendovi 1 costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e
coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando cosi il prezzo del
lavoro a corpo, a base d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore ed in contraddittorio con lo
stesso.

2. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello
stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
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3. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d’urgenza non
intervenga la stipula del contratto I’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

4. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della
Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cid0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei
lavori, 1’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione poiché I’inadempimento ¢
considerato grave negligenza accertata.

5. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna ¢ quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, I’appaltatore ¢ tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

6. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento
delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in
contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite,
dei materiali, dei mezzi e di quanto verra consegnato al nuovo appaltatore dal
precedente.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, di cui all’art. 105 del Codice dei
Contratti. Egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a
quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 15 - Termini e tempi per 1'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 270
(duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

Art. 16 Proroghe e sospensioni

Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare 1 lavori
nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo.
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. La richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza

del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al

R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei
lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere;'
nel provvedimento ¢ riportato il parere del direttore dei lavori se questo ¢ difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

. In caso di deroga per il tardivo manifestarsi di cause che impediscono l'ultimazione

dei lavori in tempo utile, i termini di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga ¢ concessa
formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto
della richiesta.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

7.

In tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data

della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano

la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all' appaltatore
per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. I'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;

c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

I verbale di sospensione ¢ controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P.

entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5

giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010, che qui formalmente viene richiamato quale
norma speciale del presente C.S.A..

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente
la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli ¢ stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve
indicare 1 giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all' accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall'appaltatore e
trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all' appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, 0 comunque superano 6
mesi complessivamente, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre 1 termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare
nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, I'esecutore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto
in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro
di contabilita.

Si applica altresi I’art. 10 del D.M. n.49/2018.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

16.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica; 'ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei
lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
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17. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospensione dei lavori ed emette 1'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all'appaltatore e al direttore dei lavori.

18. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo — Clausola penale

1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il
termine contrattuale, ¢ applicata la penale nell’ammontare stabilito dai successivi
commi del presente articolo.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per 1’esecuzione di tutti i
lavori compresi nell’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei
lavori verra applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale
pecuniaria pari all’l per mille dell’importo netto contrattuale.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto all’eventuale data fissata dal direttore dei
lavori nel verbale di consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), ¢ disapplicata e -se gia
addebitata- ¢ restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori
di cui all’articolo 17. In caso contrario si applica sull’importo contrattuale
complessivo dei lavori.

5. Lapenale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), ¢ applicata all’importo
dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile
del procedimento promuove 1’avvio delle procedure previste dall’art. 44.

8. La penale ¢ dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potra essere
trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato
nel precedente comma 6, sempreché la Stazione Appaltante non preferisca rivalersi
su altri cespiti dell’impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre ¢ espressamente
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chiarito che la clausola ¢ stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano
impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla Stazione Appaltante, fra cui
quello derivante dal mancato utilizzo dell’opera di che trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del
progetto dell’eseguito, previsto all’art. 50 del presente capitolato, per ogni giorno
naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento,
sentito 1’organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00
giornaliere che verra aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo
giorno e sara applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di
collaudo finale.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi.

Qualora 1’ Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a
causa al medesimo non imputabile, puod avanzare formale ¢ motivata richiesta per la
disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncera la
Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori e I’organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di ritardo nell’adempimento, in luogo della penale, ¢ in facolta della
Stazione Appaltante, previa comunicazione all’ Appaltatore mediante raccomandata
a.r. e senza necessita di ulteriori adempimenti, far eseguire d’ufficio tutte le opere o
parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate
dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’impresa, avvalendosi
anche sulla garanzia contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove 1’avvio delle procedure previste dall’art. 44. Qualora, invece, le spese a
carico dell’ Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, verra applicata, qualora ne sussistano i1 presupposti, da parte del
responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori
eseguiti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 12, la penale pecuniaria di cui
al comma 2, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell’importo
contrattuale; superato tale importo trovera comunque applicazione I’articolo 44.

In particolare, si evidenzia che l’opera in parola beneficia di un contributo
statale/regionale in conto capitale e che tale contributo, tuttavia, potra andare a buon
fine esclusivamente qualora la rendicontazione dei lavori avvenga nei tempi stabiliti
dal decreto di assegnazione. Di conseguenza, pertanto, ’amministrazione comunale
si riserva il diritto di richiedere conseguenti danni, oltre alle penali piu sopra
indicate, qualora 1 lavori, per responsabilita dell’appaltatore, non rispettassero le
prescrizioni imposte dal soggetto finanziatore e I’Amministrazione comunale
subisse una contrazione o una revoca del contributo assegnato.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell’eseguito
previsto (as built) all’articolo 50 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di
ritardo il responsabile del procedimento, sentito 1’organo di collaudo, applica una
penale pecuniaria pari ad euro 1 per mille dell’importo di contratto e sara applicata
con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.

In caso di ultimazione anticipata dei lavori non ¢ previsto alcun premio di
accelerazione.
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Art. 18 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, ¢ comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed alla Stazione
Appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s’intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, 1 siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere per
motivate ragioni di sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla
Stazione Appaltante, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica I’articolo 27 del Capitolato Generale. In
particolare, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il
direttore dei lavori ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente
o siano eseguiti in condizioni eccezionali o in giorni particolari, anche festivi, per
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particolari necessita di sicurezza, su autorizzazione del responsabile del
procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale ¢ obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 19 — Inderogabilita dei termini d’esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per 1'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale
dipendente.

h)le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione, se esso appaltante non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di

proroghe di cui all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la

29



disapplicazione delle penali di cui all’articolo 17, né per I’eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 20.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 — Anticipazione — Anticipazioni fatte dall’ Appaltatore

1. Si precisa che, in conformita a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice dei
Contratti ¢ prevista la corresponsione, da parte del Comune, in favore
dell’appaltatore, di una anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell’appalto, con
le modalita di corresponsione previste nel medesimo comma.

2. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 11
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del -corrispettivo
dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed
a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. 1 pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantita, la qualita e ’importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al
netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della
sicurezza, raggiungano un importo di Euro 200.000,00 (diconsi duecentomila/00).

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da utilizzarsi da parte della Stazione Appaltante per il pagamento di quanto dovuto
per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano
il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da
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parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di
liquidazione del conto finale, dopo I’emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano I'importo minimo previsto per il
pagamento della rata di acconto, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita
ed emette lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla maturazione degli
stessi, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale
emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori di legge, e trasmette
all' Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, il corrispondente certificato di
pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della
data.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 60
(sessanta) giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, mediante emissione dell'apposito mandato € comunque subordinatamente alla
positiva verifica della documentazione che condiziona il pagamento (regolare
DURC dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti).

Qualora si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati
nell'esecuzione  del  presente  contratto, [I'Amministrazione  provvedera
conformemente a quanto stabilito nei successivi commi da 8 a 11, e ove occorra,
anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 27.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla
Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione
ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, la stazione appaltante ne
ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all’appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al precedente comma 8§,
I'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, 1 versamenti
alla Cassa edile, 1 contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in
relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme
dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri gia concessi a favore di altri
creditori.

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere 1'importo esatto- ed 1
relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che 1'Ente
interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva.
Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potra opporre
alcuna eccezione.

Qualora I'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed 1
relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal
direttore dei lavori una trattenuta si certificati di pagamento fino al 20% dell'importo
dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che I'Ente interessato non abbia
comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

E previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione solo
nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
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13. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 12, in presenza di
un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti, ed il relativo
pagamento diretto dei subappaltatori, ¢ condizionato alla presentazione al direttore
dei lavori, della fattura dell'appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei
subappaltatori intestati all'appaltatore

14. Qualora l'appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che
hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del
pagamento, 'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore
dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo
25.

15. La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal
raggiungimento dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la
corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4 comma 1 del Dlgs.
231/2002 -cosi come modificato dal d.1gs. 192/2012.

16. Qualora 1 lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione,
prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalita e termini
previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.

17. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4,
fatte salve cause a lui non imputabili, emette ¢ trasmette all'Amministrazione lo
stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del
procedimento emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori e trasmette,
entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalita di
cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo
dall'importo stabilito al comma 1.

18. II direttore dei lavori contabilizza e liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza
in base allo stato di avanzamento.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale ¢ accertato e proposto I’importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se
l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, nulla ostando, ¢ pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione
della corrispondente garanzia fideiussoria secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di
cui al D.M. 12/03/2004, n.123, e previa acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili
di riferimento competenti. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza
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degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice
relativamente al lavoro in appalto, I’ente appaltante provvede al pagamento diretto
delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sugli importi a qualunque titolo
spettanti all’impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la
cauzione definitiva. Inoltre, si precisa che nel caso in cui I’appaltatore non abbia
preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni
decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente
garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per
la difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

7. Per la corresponsione all’impresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, dalla
cauzione e dalle trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze
assicurative prestate, si procede a norma di quanto previsto dal Decreto 19 aprile
2000, n. 145.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al
precedente articolo 21, per causa imputabile all’Amministrazione, spettano
all’appaltatore gli interessi cosi come determinati dal D. Lgs. 231/2002 cosi come
modificato dal D. Lgs. 192/2012;

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito
all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme
dovute spettano all’Appaltatore gli interessi cosi come determinati dal D. Lgs.
231/2002 cosi come modificato dal D. Lgs. 192/2012;

3. Gli interessi legali e di mora cosi come sopra determinati, sono comprensivi del
maggior danno subito dall’ Appaltatore ai sensi dell’art. 1224 del c.c.. L’ Appaltatore
non potra vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto
agli interessi liquidati.

4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione
quanto disposto dall’art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed
interessi sara imputato prima al capitale.
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Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti non ¢ ammesso
procedere alla revisione dei prezzi né all’applicazione del prezzo chiuso e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto previsto
all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs 50/2016.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti — Cessione di azienda e atti di
trasformazione

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo
di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio
1991, n. 52.

3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione
dell’ Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all’art. 116.

CAPO S5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

. Trattandosi di appalto interamente a corpo, non sono previsti lavori a misura.

. Qualora durante 1’esecuzione dei lavori si dovesse ricorrere a lavori a misura non
saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; in particolar modo
per quanto riguarda le opere in calcestruzzo armato verranno compensate le sezioni
indicate negli elaborati strutturali.

3. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle

quantita eseguite 1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al

presente capitolato speciale e secondo le disposizioni contenute negli art. 183, 185,

186, 187, 189, 194 del D.P.R. 207/2010.

N —

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
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invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
qualita di dette lavorazioni e forniture.

. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo ¢ effettuata sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale,
applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente
Capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.

. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore ¢ tenuto,
in sede di presentazione dell’offerta, a verificare approfonditamente e
compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati
per I’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo
metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso.
Essendo D’offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche
tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, € ritenuto
definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall’appaltatore con la presentazione
dell’offerta medesima; pertanto I’appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo
carico ed onere la verifica delle voci, delle quantita e dei grafici progettuali relativi
all’esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed
irrevocabilmente accettati, nulla avra a volere e pretendere per 1’esecuzione del
lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.

. La liquidazione delle lavorazioni e forniture ¢ prevista per stati di avanzamento,
redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto ¢ determinata, per
la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun
gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale
d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, cosi come indicate nel presente
C.S.A. anorma dell’art.43, comma 6, del Regolamento Generale.

. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati
nella tabella «By, integrante il Capitolato speciale, essendo anch’essi fissati a corpo,
sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di
sicurezza e di coordinamento e comunque dalla Stazione Appaltante, e separatamente
dall''mporto delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.

. I direttore dei lavori liquida I’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata ¢ determinata
con gli stessi criteri di cui al comma 4.

. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i
contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun
compenso, pertanto, puo essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
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funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

8. La contabilita dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel

rispetto di quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

Art. 28 - Lavori in economia

. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in
economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una
valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali
di elenco per I'importo delle somministrazioni, con le modalita previste dall’articolo
179 del Regolamento Generale. La contabilita deve essere comunque effettuata ai
sensi del Titolo IX del Regolamento Generale.

. Il direttore dei lavori potra ordinare, senza che [’appaltatore possa sollevare
eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di
valutazione a misura o a corpo con i prezzi contemplati nell’elenco prezzi e per i
quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per ’eccezionalita della loro
esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi
prezzi.

. Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento
della D.L. Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere
adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano a misura.

. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno
condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia
compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

. Per I’esecuzione delle opere in economia I’appaltatore tenuto a fornire entro 48
(quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine 1 materiali, 1 mezzi d’opera e gli operai
che gli fossero richiesti.

. In caso d’urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovra essere
fornito in tempo anche minore delle 48 (quarantotto) ore.

. Qualora D’appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita, la stazione
appaltante potra senza formalita ricorrere all’esecuzione d’ufficio addebitandogli le
maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

. Le prestazioni in economia saranno compensate con 1’applicazione dei prezzi unitari,
previsti dalle tabelle edite dal Genio Civile di Venezia, al momento della prestazione
con I’applicazione del ribasso d’asta sulla sola percentuale relativa alle spese generali
ed utile dell’impresa e cioe sul 13% e 10% rispettivamente, sempre che tali prezzi
non siano gia contemplati in sede d’offerta.

. I prezzi unitari di cui al comma precedente si intendono comprensivi di ogni onere,
nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell’appaltatore. I
suddetti prezzi si intendono, in particolare, comprensivi delle prestazioni di seguito
indicate, in via meramente esemplificativa: - per i materiali: ogni spesa, nessuna
esclusa per consegnarli pronti dall’impiego a pi d’opera; - per 1 noli: ogni spesa per
dare macchinari e mezzi d’opera, in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all’uso, compresi gli
oneri relativi alla mano d’pera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all’energia elettrica; - per 1 trasporti: ogni spesa per dare macchinari e
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mezzi d’opera, in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte
caratteristiche, ivi compresi i materiali di consumo e alla mano d’opera del
conducente per la mano d’opera: ogni compenso dovuto, ivi compresi tutti gli oneri
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, il lavoro eseguito in ore straordinarie
anche notturne sara compensato con i1 prezzi di elenco aumentati delle percentuali
stabilite dalle tariffe sindacali vigenti.

10.La liquidazione ¢ prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e
ciascuna rata del prezzo d’appalto ¢ determinata, per la parte ad economia, ricavando
dalle apposite liste settimanali I’importo delle somministrazioni.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d’opera

1. I manufatti relativi a ad opere da eseguirsi a corpo, il cui valore ¢ superiore alla spesa
per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori,
sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’art. 20 anche prima
della loro messa in opera, per la meta del prezzo stesso.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 20, all’importo dei
lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati
dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 - Cauzione provvisoria ‘

1. Ai sensi e con le modalita previste dell’articolo 93 del Codice dei Contratti, la
Stazione Appaltante richiede una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dell’importo complessivo a base d’appalto, da prestare al momento
della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell’offerta.

Art. 31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva — Ulteriori garanzie ‘

1. Ai sensi e con le modalita previste dall’art. 103 del Codice dei Contratti ¢ richiesta
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un
decimo) dell’importo contrattuale

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo
garantito.
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10.

Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidette, ¢ automatico, senza necessita di
benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti I’avvenuta
esecuzione.

. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia ¢ prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del
soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di

cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva. escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del co-dice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

. La garanzia definitiva ¢ presentata in originale all' Amministrazione prima della

formale sottoscrizione del contratto e dovra essere conforme allo schema di polizza
tipo 1.2. approvato con D.M. 19/01/2018, n. 31. Possono essere presentate le sole
schede tecniche 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M.
19/01/2018, n. 31, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti
contraenti.

. L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, per le spese dei la-vori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto  unilaterale
dell'’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, men-tre
non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

l.

Alle garanzie prestate per la cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 e per la
cauzione definitiva di cui all’art. 32, si applicano le riduzioni previste all’art. 93,
comma 7, del Codice dei Contratti.
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Art. 33 — Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Come previsto dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I’appaltatore ¢
obbligato a costituire e consegnare all’Amministrazione Comunale, almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dall’Amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa ¢ prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progetta-
zione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) e deve:

a) prevedere le seguenti somme assicurate:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto al lordo
dell'.V.A., comprese in via automatica le maggiorazioni in corso d'opera sino ad
un massimo del 20% del valore iniziale;

- partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00=;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

5. In particolare tale polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa,
compresi 1 beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra
garanzia a cui l'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche
da essa esigibili nel caso concreto, per 1'obbligazione di risultato che essa assume
con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
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6.

9.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere

stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 2.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti € verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

¢) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi
1 rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i
componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna

riserva anche 1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L’appaltatore si obbliga ad indicare all’impresa di assicurazione, nei termini previsti

dalla vigente normativa, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei

lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione

di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti

determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti

non ancora collaudate. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ri-tardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all' Amministrazione;

10.Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del

1.

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti 1 concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. Le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo co-prono senza
alcuna riserva anche 1 danni causati dalle imprese mandanti.

Polizza per il periodo di garanzia

1.

2.

E’ previsto un periodo di garanzia pari a quanto risultante dalla procedura di
affidamento dei lavori, € comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data
di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la polizza
assicurativa di cui sopra ¢ sostituita, dalla data di emissione del Certificato di
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Collaudo provvisorio, da una polizza che tenga indenne |’Amministrazione
Comunale da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell’esecutore non comporta 1’inefficacia della garanzia nei
confronti dell’ Amministrazione Comunale.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori — Varianti per errori od omissioni progettuali —
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Per le eventuali modifiche e varianti al contratto, si applica quanto disposto dall'art.
106 del Codice dei contratti e dalle linee guida ministeriali n. 3370 del 27.02.2020.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli elaborati di progetto che dovessero essere
aggiornati in conseguenza a varianti o modifiche resesi necessarie in relazione
all'andamento delle opere dovranno essere prodotti a cura dell'aggiudicatario, in
modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni sulle modalita esecutive
intraprese e saranno soggetti alle stesse disposizioni dei precedenti punti.

2. Al termine delle opere dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario tutti gli elaborati
grafici in as-built relativamente alla parte architettonica, strutturale ed impiantistica:
tale documentazione grafica dovra essere corredata dai relativi dimensionamenti e
relazioni in merito alle varianti apportate e dovra essere consegnata in tempo utile al
fine di procedere con i collaudi definitivi.

3. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale ¢ invitato l'appaltatore originario.

4. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni
relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo svolgimento del contratto.

5. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all'elenco prezzi contrattuale.

6. Se tra 1 prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, utilizzando i prezziari vigenti della Stazione Appaltante o, in
mancanza di questi, con i seguenti criteri:

a. desumendoli dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.
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Art. 35 — Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori si riservano il diritto di ispezionare
presso gli stabilimenti di produzione 1 beni, le lavorazioni, i manufatti ¢ le
attrezzature, per verificare la rispondenza ai capitolati tecnici.

2. Qualora venissero riscontrate non conformita alle specifiche tecniche,
I'"Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori, puo rifiutare beni e manufatti, mentre
I'impresa deve a sue spese sostituirli od apportare le modifiche necessarie. Le
lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a
giudizio insindacabile dell' Amministrazione e/o del Direttore dei Lavori, essere
demolite e nuovamente eseguite, senza alcun onere aggiuntivo da riconoscere all'
appaltatore.

3. Quanto detto al paragrafo precedente si applica anche ai prodotti/manufatti arrivati in
cantiere, indipendentemente dal fatto che questi abbiano superato i controlli di non
conformita presso gli stabilimenti di produzione.

4. L'appaltatore garantisce specificatamente I'Amministrazione contro ogni ricorso
risultante dall' eventuale uso di brevetti, licenze o marchi di fabbrica. L'appaltatore si
impegna altresi a tenere indenne la Stazione Appaltante per danni a terzi, derivanti da
controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali, relative all'uso di beni
e prodotti di lavorazione.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. At sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con I’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 ¢ 9 del d.P.R.
n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) 1 dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della
Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le
seguenti indicazioni:
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e)
g)

h)

i)

)
k)

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

per ’'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

per I’'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice ¢ sede cassa territoriale di
competenza,

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I’esecuzione il nominativo e i recapiti:

D

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo
31 del Decreto n. 81 del 2008.

m) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

n)
0)

I’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 35,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 36;
il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 37.

Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere assolti:

a)
b)

c)

d)

g)

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive
lettere b), ¢), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite dell’impresa mandataria, qualora 1’appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori qualora
il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora
siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite dell’impresa individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del
consorzio, se 1’appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui all’articolo 45 del
Codice; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera 1), del
Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L’appaltatore deve

43



assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 37 — Norme di sicurezza generali e di sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008,

I’appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare 1 lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agli
articoli 35, 36, 37 e 38.

Art. 38 — Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai
sensi del decreto legislativo 81/2008 — Titolo IV.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza durante I’esecuzione ed
alla Stazione Appaltante una o piu proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche
in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera a) si intendono accolte qualora il
coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle stesse.

5. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera b) si intendono rigettate qualora il
coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle stesse.

6. L’eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai
sensi del comma 2, lettera a), non pud in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai
sensi del comma 2, lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico
dell’ Appaltatore, comprovati dallo stesso, si applichera quanto disposto per le
varianti in corso d’opera.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e

comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante
I’esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008, e successive modificazioni, € con i
contenuti minimi previsti dall’All. XV del D.1gs 81/2008.
Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati nell’All. XV,
con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e
previsto dal D.Lgs 81/2008 — Titolo IV.

3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, i propri piani
operativi di sicurezza redatti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.
81/2008, e successive modificazioni, € con i contenuti minimi di cui al comma 3
dell’all. XV del D.Igs. 81/2008.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza non ¢ necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti opera-tori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. 1 L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. 1l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

6. L’appaltatore ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 - Subappalto

1. T soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei Contratti, eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non pud essere ceduto a pena nullita. E> ammesso il subappalto
secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice dei Contratti.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, con le procedure e le tipologie di seguito
specificate:

a) ¢ vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori per una quota
superiore al 40 per cento;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle
categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato al D.P.R. n.
207 del 2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
I’appaltatore non abbia 1 requisiti per la loro esecuzione.
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3. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante in fase di esecuzione (art. 105, comma 4), purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
I’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) D’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; [’omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato
€ non puo essere autorizzato;

d) il concorrente dimostri I’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;

4. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore;
I’autorizzazione verra rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento
del subappalto.;

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, 1 prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico € normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore devono trasmettere alla
stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

e) devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

f) devono inserire nei contratti con 1 subappaltatori o cottimisti una clausola che
espressamente vieti ulteriore subappalto o affidamento in cottimo, a garantire
che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e la zona in cui si svolgono 1 lavori;

g) devono trasmettere all’ente appaltante prima dell’inizio dei lavori eseguiti
dall’appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici
nonché copia del piano per la sicurezza fisica e copia della polizza assicurativa
del cantiere;
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h) in occasione dell’emissione del S.A.L. devono trasmettere all’ente appaltante
copia dei versamenti contributivi e previdenziali, assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre ai propri.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. Ai fini del presente articolo costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera ¢ i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Laddove cio si realizzi, il subcontratto ¢ da intendersi assimilato al subappalto e

dunque soggetto alla relativa disciplina che prevede tra 1’altro la necessita di una

preventiva autorizzazione, il computo dell’importo del subcontratto, ai fini del
calcolo della quota subappaltata, 1’obbligo di pagamento diretto, laddove

previsto. Inoltre si applicano a tale contratto anche le disposizioni in tema di

responsabilita solidale dell’appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge,

come la fattispecie del subappalto non autorizzato (art. 21 legge n. 646/1982).

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite del 30%, nell’ambito degli appalti di

lavori, tutti i sub-contratti di fornitura (senza manodopera o con posa in opera) o i

noli a caldo, comunque singolarmente inferiori al 2% o a € 100.000,00 (qualora

I’incidenza del costo della manodopera non sia superiore al 50%) non necessitano di

autorizzazione. Pertanto, in questi casi, I’importo del subcontratto non incide sulla

quota del 30% dell’importo massimo subappaltabile.

Si conferma inoltre che per tutti 1 sub-contratti che non costituiscono subappalti,

I’affidatario deve soltanto comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio

della prestazione, il nome del subcontraente, I’importo del sub-contratto,

I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (art. 105, comma 2, terz’ultimo

periodo).

8. Per le opere ad alto contenuto tecnologico o di complessita tale da richiedere
elevati livelli di specializzazione (SIOS) fissate dal D.M. n. 248 del 10 novembre
2016, vige 1’assoluto divieto di avvalimento e non € consentito il subappalto oltre
il 30% del loro valore, qualora superino il 10% dell’importo del contratto (art.
89, comma 11 ¢ 105, comma 5). Le SIOS devono essere sempre scorporate e, nel
caso in cui incidano per oltre il 10% dell’importo complessivo dei lavori, il limite
massimo subappaltabile ¢ pari al 30% dell’importo della categoria. Tale quota,
laddove utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di
subappalto, pari al 30% dell’importo massimo contrattuale.

Qualora la lavorazione super-specialistica incida per un valore inferiore o uguale

al 10% puo essere subappaltata per I’intero importo.

Le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando

possono:

a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo” I’eventuale quota che volesse affidare in

subappalto, pari ad un massimo del 30%, qualora la categoria sia di importo

superiore al 10% dei lavori, con la propria attestazione SOA nella categoria
prevalente;
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b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente
qualificato nella SIOS (obbligo di ATI verticale).

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione
al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussista alcuno dei divieti sopraelencati.

10.E’ fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 1'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

11.Qualora durante I’esecuzione, I’amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del
modo d’esecuzione dei lavori, potra a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento
del subappalto, senza che 1’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o
proroghe per I’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale
comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente all’allontanamento del
subappaltatore o del cottimista.

12.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei
lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

13.La Stazione appaltante non provvede di norma al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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CAPO 10 — CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE,
ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 42 — Riserve — Accordo bonario — Controversie — Foro competente

Riserve — Accordo bonario

1.

10.

Qualora I'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese,
in riferimento a fatti riguardanti I'esecuzione dei lavori in appalto potra procedere
all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilita. cosi come previsto dagli
artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010 che si intendono interamente
richiamati nel presente CSA.

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.

. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non

siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

. II direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente
le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse
essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro nel termine di quindici giorni,
oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopra indicati, 1 fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilita che sono

redatti in contraddittorio tra il Direttore lavori e I'Appaltatore purché siano riferiti a
fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.

Se le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilita,
acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di
contabilita; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come
non avvenute.

. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice, se, in seguito all'iscrizione di riserve sui

documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si
applicano le seguenti disposizioni:

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
precedentemente indicato, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato
di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo
nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore
precedentemente indicato.

I1 responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
punto b, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile
unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista l'esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall'esperto entro novanta giorni
dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta ¢
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto b.
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio
con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni,
istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque
giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario.

Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui € previsto il procedimento
di accordo bonario I’Amministrazione si riserva la facolta di definire le controversie
relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto
risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto
previsto dall’art. 208 dI D.Lgs. 50/2016 e s.m.1.
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Definizione delle controversie

1. L'appaltatore ¢ sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad
attenersi alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare
comunque il regolare progresso dell'opera.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire
sull’esecuzione dei lavori il direttore dei lavori o I’appaltatore comunicano al
Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile
unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con
loro I’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra
quest'ultimo e I’appaltatore.

3. 1l direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del
Responsabile unico di procedimento (RUP) all’appaltatore, il quale ha 1’obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita con le
modalita e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R 207/2010

4. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere 1 lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti
dall’ Amministrazione.

Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono di competenza
esclusiva dell’autorita giudiziaria ordinaria, con esclusione dell’arbitrato.

2. 1l Foro competente esclusivo ¢ quello di Venezia.

Art. 43 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono 1 lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante;
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d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 ¢.6 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo
39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma §, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge
n. 136 del 2010, l'appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare 1 dati identificativi
del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.
136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporta I'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non
provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44 - Risoluzione del contratto per grave ritardo — Esecuzione d’ufficio

1. Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse un importo massimo della
penale inferiore al 10% dell’importo contrattuale e/o 1’esecuzione dei lavori
ritardasse per negligenza dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del programma,
sara promosso ’avvio delle procedure previste dall’art. 136 commi 4 e seguenti
del Codice dei Contratti.

2. 1l direttore dei lavori assegnera all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non sara inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dara
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2.

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorera dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifichera in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita ¢ compilera un processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile
Unico del Procedimento proporra all’Amministrazione Comunale la risoluzione
del contratto, che sara deliberata dalla stessa.

La risoluzione del contratto sara comunicata all’appaltatore nei termini e con le
modalita indicate all’articolo 45, comma 6, del presente Capitolato speciale.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 2, ¢
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in
seguito alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione Comunale in alternativa alla risoluzione del contratto, puo
insindacabilmente disporre 1’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei lavori non
eseguiti 0 non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia o per cottimi
ed a spese dell’appaltatore medesimo. 1 maggiori oneri sostenuti
dall’Amministrazione Comunale sono posti a carico dell’appaltatore, anche
avvalendosi della garanzia contrattuale.

Nel caso I’Amministrazione Comunale disponga 1’esecuzione d’ufficio ai sensi del
precedente comma, tale decisione ¢ comunicata all’impresa appaltatrice mediante
raccomandata a.r. e senza necessita di ulteriori adempimenti.

Art.

45 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave

irregolarita e per reati accertati — Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in
danno dei lavori

Per la risoluzione del contratto trova applicazione 1’art. 108 D. Lgs 50/2016 nonché

gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la

stazione appaltante puo risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a.

b.

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettere b) e ¢) del
D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettera ¢)
del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudica-tori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);

'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una
delle situa-zioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

54




d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolvera il contratto durante il periodo di efficacia dello

stesso qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del
D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui impor-to puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli
addebiti all'appaltato-re, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara
risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, l'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
Qualora sia stato nominato, 1'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato
di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui
al presente codice. Con il verbale ¢ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito
fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato non-ché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita

all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in

relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
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13.

14.

stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma

1 del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato

dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i1 relativi oneri e

spese.

La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti

giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano

o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o

prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo

93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Il contratto potra essere risolto con 1’applicazione dell’art. 1456 del Codice Civile

negli altri casi esplicitamente previsti dal contratto.

Oltre che per le ipotesi previste dall’art. 108 D. Lgs 50/2016 e le altre sopra elencate,

il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la

semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all’affidatario di voler

avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi di una o piu delle seguenti
ipotesi:

a. qualora I’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilitd dei movimenti
finanziari relativi al contratto ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

b. gravi inadempimenti da parte dell’appaltatore alle obbligazioni del contratto tali
da non per-mettere la buona risuscita dei lavori e ritardi rispetto alle previsioni
del programma, a causa della negligenza dell’ Appaltatore, tali da non consentire
I’ultimazione degli stessi entro 1 termini contrattuali;

c. perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per 1’esecuzione dei lavori che

inibisca la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

carenza sopravvenuta dei requisiti di legge per il rilascio della certificazione

antimafia;

violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;

subappalto non autorizzato;

inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;

esecuzione dei lavori in difformita del progetto approvato o delle direttive della

Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate

dall’ Amministrazione;

j. impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla
sostituzione dei materiali contestati dall’Amministrazione o rifiuto di eseguire
interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;

k. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di
previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate

1. frode accertata nell’esecuzione dei lavori;

m. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

La risoluzione del contratto sara comunicata all’appaltatore nella forma della

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;
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15. L’ Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento
dell’ Appaltatore, in caso di necessita ed urgenza potra affidare ad altra impresa con
un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione
medesima, ed imputare in danno all’appaltatore inadempiente il costo dei lavori.

16. In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con 1’ Appaltatore, qualora
I’ Amministrazione non possa avvalersi della facolta previste dall’art. 110 comma 1
del D. Lgs. 50/2016 sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
dell’ Amministrazione, nel seguente modo:

a. ponendo a base del nuovo affidamento I’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra 1’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle
parti, ¢ ’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente o fallito:

L I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e
I’importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

IL. I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un’eventuale gara
di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con
importo a base d’appalto opportunamente maggiorato;

III.  T’eventuale maggiore onere per I’Amministrazione per effetto della
tardata ultimazione dei la-vori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. 46— Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte
dell’ Amministrazione, si fa riferimento all’articolo 109 del DLgs. 50/2016.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 L’ Amministrazione committente ha il
diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 109 comma 1 del
Dlgs 50/2016.

3. L’appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere il predetto cantiere a disposizione dell’amministrazione
committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio
ed a spese dell’appaltatore.
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CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Garanzia di
manutenzione

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché
dagli atti contrattuali.

2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il
direttore dei lavori effettua i1 necessari accertamenti in contraddittorio con
I’appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste
per il verbale di consegna.

3. 1l certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei
lavori, comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione
di nuovo certificato che accerti 1’avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

4. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun’indennita
qualora 1 lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non
siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Dalla data del verbale d’ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell’importo

contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o0
riserva riferibile all’appaltatore; tale periodo cessa con 1’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

6. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di
collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C. c.,
|'Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forni-ture eseguite, obbligandosi a
sostituire 1 materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

7. Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni
definitive, a regola d'arte, appena possibile.

8. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, 1'obbligo di
custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera ¢ presa in consegna dall'
Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, I'obbligo di
custodia ¢ a carico dell'’Amministrazione Comunale.

9. E’ previsto un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi.

58




Art. 48 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. I collaudo dei lavori dovra essere svolto secondo le disposizioni e le modalita
previste nell’art. 102 del Codice dei Contratti, con le modifiche apportate dall’art. 66
del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 49 — Collaudi in corso d’opera

Durante l'esecuzione dei lavori I'Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo e di

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in

corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente capitolato o nel contratto.

2. Sono comunque previsti i seguenti collaudi in opera secondo le disposizioni di legge

e le norme UNI EN ISO:

a) requisiti della trasmittanza ai sensi Decreto interministeriale 26 giugno 2015 -
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

b) requisiti di montaggio e strutturali della struttura in c.a., travi e pilastri in legno
lamellare e acciaio con riferimento a:

- Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018;

- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per [’applicazione
dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

c) requisiti acustici passivi dell'edificio D. P. C.M. 5/12/1997, Legge 447/95 ¢ L. R
52/2000 e specifiche richieste prestazionali dell'opera (con riferimento al
presente Capitolato Speciale d'Appalto);

d) requisiti di montaggio e di funzionamento dell'impianto di Ventilazione
Meccanica Controllata secondo le norme UNI di settore;

e) tutte le prove previste per le legge in riferimento al sistema impiantistico.

Art. 50 — Consegna dell’opera e collaudo tecnico amministrativo provvisorio e
finale

La Stazione Appaltante puo prendere parzialmente o totalmente 'opera in consegna
anticipata ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. 207/2010 fermo restando
l'obbligo di manutenzione per I'Appaltatore.

2. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il D.L.
redige entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite; in sede di accertamento sommario,
senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che 1'impresa appaltatrice ¢ tenuta ad eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal D.L., fatto salvo il
risarcimento del danno dell'appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per 1 ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato,
proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente
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traggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a
quelli di ripristino.

La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di consegna, attribuira l'incarico
del collaudo ad uno o piu tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi (con particolare
riferimento anche agli impianti tecnologici), alla loro complessita e al relativo
importo.

L'organo di collaudo puo disporre prove ed analisi necessarie per stabilire I'idoneita
dei materiali e dei componenti. Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche
viene eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti
espressamente incaricati dall'appaltatore e dal Responsabile del Procedimento. Le
spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo relative all'emissione del certificato,
I'appaltatore dovra consegnare all'appaltante n® 3 copie cartacee e su supporto
digitale degli elaborati grafici e di ogni altra documentazione utile a descrivere le
strutture, gli impianti e il progetto architettonico cosi come effettivamente realizzati,
as built, e le certificazioni di conformita prestazionali relative agli impianti e
materiali utilizzati.

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore dovra firmare per accettazione il certificato di collaudo finale
provvisorio entro 20 giorni da quando gli verra presentato.

La Stazione Appaltante deliberera sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle
domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due
mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvedera, inoltre, allo svincolo
della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 60
(sessanta) giorni dalla data del certificato stesso. Il collaudo finale provvisorio
avviene in presenza della Stazione Appaltante. Il fine lavori ¢ certificato con regolare
verbale controfirmato dalla Stazione Appaltante. Il collaudo finale provvisorio
accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei
documenti contrattuali.

Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture
e/o le opere in oggetto.

I1 Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica
quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, La
Stazione Appaltante pud commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente,
ribaltando le spese all' Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei
pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione
definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di
riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ci0 ad insindacabile giudizio del
Collaudatore.
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Art. 51 — Collaudo finale definitivo

1. 1l collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano
perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con
particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento. Il collaudo finale
definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni
tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le
istruzioni che il Collaudatore impartira all' Appaltatore.

2. In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle
definite dalle vigenti norme CEI.

3. 1l collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per
la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO
9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e
collaudo". Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti 1 dati di
prova.

4. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno 1'Appaltatore dalle
responsabilita sancite dal Codice Civile. La garanzia ¢ stabilita in 24 mesi a partire
dalla data del collaudo finale definitivo favorevole degli impianti e vale anche per
tutti i materiali forniti.

Art. 52 — Prove di collaudo

1. Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la D.L e 1'Appaltatore e per
ogni prova eseguita con esito favorevole, verra redatto apposito verbale sottoscritto
dalle parti.

2. Le prove di collaudo finale riguarderanno nei termini di legge, il soddisfacimento dei
requisiti progettuali dell'opera, requisiti progettuali specifici dell'opera sono citati nel
disciplinare descrittivo e prestazionale del-le opere strutturali e delle opere
impiantistiche.

3. Ogni onere e spesa per l'approntamento ed esecuzione delle prove di collaudo sono a
carico dell'appaltato-re.

Art. 53 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate, anche subito dopo I’ultimazione dei lavori, qualora
abbia necessita di occupare 1’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o
del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell’art. 230 del
Regolamento Generale, redigendo apposito verbale.

4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dalla Stazione Appaltante
e comunicato all’appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del
procedimento
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5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte
le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’appaltatore.

6. Qualora la Stazione Appaltante non eserciti la facolta o non si trovi nelle condizioni
di prendere in consegna anticipata le opere dopo ['ultimazione dei lavori,
I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 — Spese, oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d’ Appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e
forniture piu costi della sicurezza) e percio a carico dell’appaltatore:

a) le spese per 'impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri, comprese
quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all’igiene nei cantieri stessi;

b) le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;

c) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

d) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del
responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

f) le spese per le vie d’accesso al cantiere;

g) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per 1’ufficio di direzione lavori;

h) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

1) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

j) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, e
successive modificazioni;

k) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui al’ ALLEGATO XV, comma 4, del
D. Lgs 81/23008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere
interessato;

1) Donere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati,
delle opere effettivamente eseguite.

2. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei
lavori hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro
delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, ¢ debbono mettere a

62



disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante 1’esecuzione

oppure dell’ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:

— copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere
interessato;

— copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di
riferimento territorialmente competente;

— copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;

— originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

In materia di sicurezza dette imprese hanno altresi I’obbligo di tenere sempre in

cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza.

L’appaltatore ¢ inoltre tenuto:

a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un
prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei
lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l’elenco nominativo della
manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’appaltatore, sia delle
altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati prospetti
debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di
riscontro con le certificazioni di regolarita contributiva rilasciate, soprattutto per
quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con
riferimento allo specifico cantiere;

b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre
imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento,
rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una
fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome, dell’impresa di
appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino pud essere sostituito dal
documento d’identita, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lett. d), del

Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati

con 1 prezzi di contratto e con 1 costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di

coordinamento), oltre agli oneri e spese di cui al Regolamento Generale e al

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti 1 piani di sicurezza

nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i

quali non spettera quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora

I’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al “quinto

d’obbligo™:

a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, compresa
I’indennita di discarica in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attivita di
demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al
progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;
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d)

g)
h)

i

)

il controllo e la verifica, a sue cure e spese, a mezzo di ingegnere iscritto all’ Albo
Professionale, che dovra dichiarare per iscritto di concordare con quanto
progettato, delle opere strutturali in genere e degli impianti, per i quali sia stata
prodotta la progettazione esecutiva,

1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all’esecuzione di
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché
tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale
temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo
regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dal
Collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per 1 quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; 1
danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che D’ente appaltante eseguira d’ufficio, ovvero, intendera eseguire
direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;
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k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc...
necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1’appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o
personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del
direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo dei
materiali utilizzati nei lavori, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta
della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

s) ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire la salute e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni pit ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e
per la loro reintegrazione in caso d’uso da parte della Stazione Appaltante, nonché
le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
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u) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza
operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;

V) 1 piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i
grafici relativi alle opere provvisionali;

w) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso
1 dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della
legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.

6. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia,
ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti 1 permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni
emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attivita
I’appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all’esecuzione
di dette attivita, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi
imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilita della Stazione
Appaltante

7. Inoltre, D’appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché
richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

8. L’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere ai soggetti competenti (Stazione Appaltante,
responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori,
coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista
dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:

a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell’inizio dei lavori
e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all’art.154
del Regolamento Generale;

b) il nominativo del “Direttore Tecnico Responsabile di cantiere”;

c) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti, nei termini e tempi indicati dalla Stazione Appaltante e comunque
prima della consegna dei lavori;

d) certificato di regolarita contributiva, se non gia acquisito direttamente dalla
Stazione Appaltante;

e) solo per le societa di Capitali, la comunicazione prevista dall’art. 1 del
D.P.C.M. 187/91;

f) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e
comunque prima dell’inizio dei lavori.

9. L’appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di
una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da
installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a
quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono
I’interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere
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Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai
sensi di legge, e sono sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici
giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni,
sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di
cantierizzazione, dopo averne verificato la congruitda con il progetto esecutivo
allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del
precedente art. 34 (varianti in corso d’opera).

10. L’ Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito
entro 60 (sessanta) giorni dalla data d’ultimazione dei lavori.

11. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo
corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.

12. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito,
considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano
rese necessarie durante I'esecuzione dei lavori.

13. 1l progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore ¢ da un tecnico
abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.

14. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione
del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore,

15. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verra applicata la penale
prevista dall’art. 16 del presente capitolato.

16. In sede di collaudo dei lavoro il collaudatore verifichera il corretto adempimento
delle presente obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a
cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e det
relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre
ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori
stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, ¢ periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con
I’altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura
dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori
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e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale),
per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su
supporto cartografico o magnetico - informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente
alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in
ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, 1’appaltatore deve ripristinare
tutti 1 confini e i1 picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L’appaltatore dovra, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla
vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformita delle
lavorazioni e delle forniture eseguite.

5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all’articolo 50 e al presente articolo ¢
conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non dara luogo, pertanto, ad
alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 56 — Oneri e obblighi per saggi, campionature, verifiche e collaudi

1. L'appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare agli adempimenti di seguito indicati e ne deve
garantire l'attuazione senza richiedere alcuna forma di compenso oltre quelli gia
compresi nell'appalto.

2. Le spese per prove, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova
indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e
tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le
prove dei materiali di costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione
lavori o nel cantiere munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell'Appaltatore nei
modi piu adatti a garantire l'autenticita;

3. l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L.
richiedera; la redazione di elaborati progettuali di officina riferiti ad opere strutturali
(struttura lignea in legno lamellare, struttura in acciaio), tecnologiche di montaggio
(impianti e tubazioni) e di finitura (infissi, rivestimenti interni ed esterni), inerenti le
opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L. L'Appaltatore si obbliga a far
approvare dalla D. L. 1 suddetti elaborati in tempo utile ed in ogni caso prima
dell'esecuzione delle relative produzioni e lavorazioni;
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4. le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso
d'opera, sia in sede di collaudo finale, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

5. le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di
collaudo presso I'Ente preposto compreso la consegna ed il ritiro dei certificati di
prova presso Laboratori autorizzati ai sensi di legge;

6. le spese per l'effettuazione del blower door test e di prove termografiche;

7. le spese per tutte le prove di collaudo e campionature comunque definite nei
disciplinari tecnico architettonico, strutturale ed impiantistico;

8. gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/1971 e il collaudo ai
sensi della legge 64/74.;

9. le spese e tutti gli oneri per 'ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni presso
gli enti competenti riguardanti I'impianto fotovoltaico e solare termico.

10. S'intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri
e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi
prestazionali in opera e l'assistenza al collaudo tecnico amministrativo finale esclusi
gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dall' Appaltante;

11. quando I'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, compresi quelli del
precedente articolo, l'appaltante sara in diritto, previo avviso dato per iscritto, e
restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere
direttamente a quanto necessario e alla conseguente spesa, disponendo il dovuto
pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da
parte dell'appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della
spesa sostenuta nel primo acconto utile.

Art. 57 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprieta
dell’appaltatore, che risulta il produttore, fatto salve eventuali riserve da parte della
Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 49 del capitolato generale d’appalto 1 materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di eventuale
accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 49 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica, a cura € spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di eventuale
accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma
aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 1’articolo
35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2
e 3, ai fini di cui all’articolo 52.
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Art. 58 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei
relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di
manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i1 parametri,
le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedi-
menti attuativi, deve avvenire mediante 1’utilizzo di materiale riciclato utilizzando
rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie
impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. L’appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del
Riciclaggio per 1 materiali riciclati e 1 manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giu-rata e ogni
altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

3. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di
risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In merito alla Rispondenza ai Criteri Minimi Ambientali — DM 11/10/2017, vedasi la
“parte tecnica” del presente CSA a cui I’ Appaltatore deve fare riferimento.

Art. 59 — Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso 1'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo
(TRS) e la relativa movimentazione secondo quanto definito al D. Lgs 120/2017, ivi
compresi 1 casi in cui terre € rocce da scavo:

a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.
152 del 2006;

b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

Art. 60 — Gestione dei rifiuti

1. L'appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi
urbani o speciali, pericolosi o non, ed ¢ unico responsabile della stessa gestione e
dello smalti mento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel
rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprieta dei beni
immobili in cui gli stessi vengono prodotti.

2. L'appaltatore si impegna altresi a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta
differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.

3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale
di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del
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1.

Procedimento, nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le
indicazioni piu opportune sul da farsi.

Art. 61 — Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 62 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un massimo di numero 2 esemplari

di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm. 250 di base e 350 di altezza,
resistente alle intemperie e provvisto di ade-guati supporti, recante le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Sara
ad esclusiva cura della Stazione Appaltante fornire eventualmente all'appaltatore
disegni, render illustrativi dell'opera da inserire nel cartello.

Il cartello di cantiere sara da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 63 — Danni cagionati da forza maggiore

Non sara accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si

verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti

da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola

d'arte in conformita agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre

che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni

dall‘evento secondo quanto previsto da questo articolo.

Il direttore dei lavori in presenza dell’appaltatore redige un verbale di accertamento

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’appaltatore di

accertare:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente

b. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c. D’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i1 danni,

Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’

amministrazione committente, ¢ calcolato applicando agli stessi 1 prezzi netti indicati

nel contratto. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a

rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni

della direzione lavori.
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4. Se il comportamento colposo dell’appaltatore o delle persone delle quali esso ¢
tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso ¢ ridotto in
proporzione al grado della colpa.

Art. 64 — Sinistri alle persone e danni alle proprieta

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprieta, il direttore dei la-vori compila apposita relazione da trasmettere
senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali,
e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti ¢ a totale carico dell’esecutore, indipendente-mente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 65 — Responsabilita ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o 1l certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non ¢ necessaria se 1’appaltatore
ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei
lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al
responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine
ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

4. In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che
esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche siano disposte
in contraddittorio con l'appaltatore. Quando 1 vizi di costruzione siano accertati, le
spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario 1'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
I’organo di collaudo procedera ai sensi degli artt. 224 e 227 del Regolamento
Generale.

6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entita e
sono riparabili in breve tempo, 1’organo di collaudo prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di
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collaudo o il certificato di regolare esecuzione non ¢ rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento,
risulti che 1’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica.

7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non
pregiudicano la stabilita e staticita dell’opera, 1’agibilita della stessa e la regolarita
del servizio cui Dintervento ¢ strumentale, 1’organo di collaudo determina,
nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

8. E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante nel caso di
colpa dell’appaltatore.

Art. 66 — Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori

L’appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, ¢ tenuto ad
osservare integralmente, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Venezia.

L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i su indicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore, il subappaltatore e 1 soggetti titolari di subappalti e cottimi, osserva
altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni,
tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione
contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della
Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ¢ inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle
Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti
iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai
per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e
provinciali sulle Casse Edili.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili
vigente al momento della firma del presente capitolato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate
I’amministrazione acquisira d’ufficio il DURC per [Iappaltatore e per i
subappaltatori.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla
Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai
dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, il direttore dei lavori ne ordina
per iscritto il pagamento entro 15 giorni all’appaltatore.

Se I’appaltatore non osserva il termine di cui al comma 11, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato |’amministrazione committente paga d’ufficio le retribuzioni
arretrate, 1 versamenti alla Cassa edile, 1 contributi previdenziali e dei premi
assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati
nell‘appalto, con le somme dovute all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri gia
concessi a favore di altri creditori.

I termini per I’emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta
dell’amministrazione committente dei certificati di regolarita contributiva (DURC),
alla presentazione della stessa.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza,
sicurezza e salute dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell’Amministrazione per il
pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli
enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute
sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte
dell’ Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo
rilascio del DURC positivo.

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a
trasmettere all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa I’iscrizione alla
Cassa edile di Venezia, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 67 — Misure per la vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

1.

L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti,
ivi compresi 1 contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della
sicurezza durante I’esecuzione dei lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile
dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante 1I’esecuzione dei
lavori (oppure 'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla
permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a qualunque
titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.

Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei
lavori hanno 1’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti
necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo
previste dalle norme vigenti.
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Art. 68 — Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla
eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi
al registro di contabilita;
b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica,
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il
valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori
imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell’appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); 'LV.A. ¢
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69— Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari — Clausola risolutiva
espressa

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione ¢
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i1 pagamenti e non
decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di
risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti,
dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

75



1.

b. 1 pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando 1 conti correnti dedicati;

c. 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i1 conti correnti
dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al paragrafo
precedente, fermo restando 1'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG

e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n.

136 del 2010:

a. la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettera a), costituisce causa
di risoluzione del con-tratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata
legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettere b) e c), se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracci abilita finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la Sta-zione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole 1 predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

Nel caso di risoluzione sopra indicato 1'Appaltatore (esecutore) avra diritto soltanto al
pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Art. 70 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al paragrafo precedente,
trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.
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TABELLA “A”

CATEGORIA PREVALENTE
Lavori di Categoria ex | Lavorazioni |costi della [Totale con oneri | Incidenza %
realizzazione nuova allegato A e forniture | sicurezza |della sicurezza | manodopera
palestra scolastica D.P.R. n. 207 del EURO EURO EURO
presso la scuola 5 ottobre 2010
primaria “G.
Carducci” di
Gaggio di Marcon
(VE).”

p | Edifici civili - ed FPrevalente™ | 5y 1 gg6 35000 | 1507400 100153200 38.00%
industriali Classe 111

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, a cui espressamente
si rinvia, l'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40% dellimporto
complessivo del contratto.

CATEGORIA SCORPORABILE

Impianti tecnologici

“Secondaria”

Classe 11 0Gl11

313.642,00

4.826,00

318.468,00

32,97%

Totale opere

1.300.000,00

20.000,00

1.320.000,00

36,79%

Fermo restando il limite massimo previsto dal comma 2 dell’art. 105, per le opere

di cui all’art. 89, comma 11 (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali), e
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
puo superare il 40% dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

degli artt. 90 e 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le categorie sopraelencate prevedono la qualificazione obbligatoria ai sensi

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

1.320.000,00

36,79%
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“TABELLA B”

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera

ARTT. CATEGORIE LAVORI E FORNITURE IMPORTO PERCENTUALI

OPERE STRUTTURALI

ST1-2-3-4 Scavi e reinterri € 7.306,69 0,56%

ST5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14 Conglomerati cementizi in opera €147.291,96 11,33%

ST15-16-17-18 Solai €21.886,11 1,68%

ST19 Orditura portante in legno lamellare €58.477,07 4,50%

ST20-21-22-23-24-

25 Manufatti in acciaio €6.636,43 0,51%
Realizzazione di vespai in elementi modulari in

ST26-27 polipropilene . €32.305,48 2,49%
TOTALE OPERE STRUTTURALI € 271.448,30 20,88%
OPERE EDILI

A1-2-3-4 Massetti isolanti e sottopavimentazioni € 47.540,68 3,66%

B1-C1-2-3-4-5-6 Murature e partizioni €114.038,71 8,77%

D1-2-3-4-5-6-7-8-9 ) o o , €70.323,05 5,41%
Coperture, isolamenti, impermeabilizzazioni e lattonerie

E1-2 Controsoffitti €22.075,20 1,70%

F1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11 Pavimenti e rivestimenti €79.852,55 6,14%

G1 Intonaci interni €59.344,97 4,56%

H1-2 Tinteggiature €18.183,17 1,40%

11-2-3-4-5-6-7-8-9 Isolamenti esterni €76.935,25 5,92%

L1-2-3-4-13 Serramenti esterni €91.083,94 7,01%

L5-6-7a/b-8:9-10- | ¢ enti interni €29.536,41 2,27%

11-12

M1-2 Rivestimenti esterni €29.094,81 2,24%

N1 Opere di carpenteria metallica € 2.940,00 0,23%

N2-3 Sistema linee vita €10.300,00 0,79%

01 Fognatura acque reflue €11.500,00 0,88%

02 Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche €14.517,00 1,12%

:;-i;3-4-5-6-7-8-9- Opere di sistemazione area esterna €17.443,59 1,34%

Q1-2-3 Opere di servizio per allacciamenti e finiture €7.105,00 0,55%

Q4 Opere di completamento tunnel €9.500,00 0,73%

R1-2-3 Opfere .flnallzzate alla sicurezza (cartellonistica ed €1.140,00 0,09%
estintori)
TOTALE OPERE EDILI €712.454,33 54,80%
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IMPIANTI MECCANICI

Mecc. 1 Tubazioni € 34.405,25 2,65%
Mecc. 2 Canalizzazioni e diffusione aria € 23.265,00 1,79%
Mecc. 3 Isolamenti €4.437,00 0,34%
Mecc. 4 Valvolame ed accessori €7.626,00 0,59%
Mecc. 6 Elettropompe €5.362,00 0,41%
Mecc. 7 Serbatoi e bollitori € 3.145,00 0,24%
Mecc. 8 Accessori per centrale termica € 802,00 0,06%
Mecc. 9 Trattamento acqua € 6.045,50 0,47%
Mecc. 10 Condizionamento e componenti produzione acs € 53.908,00 4,15%
Mecc. 11 Corpi scaldanti €17.982,60 1,38%
Mecc. 12 Sanitari ed accessori €17.628,46 1,36%
Mecc. 13 Unita trattamento aria - estrattori €13.245,00 1,02%
Mecc. 14 Pressurizzazione € 4.850,00 0,37%
Mecc. 15 Regolazione € 5.600,00 0,43%
Mecc. 16 Accessori e completamenti €2.134,19 0,16%
Mecc. 17 Opere murarie e fabbrili €7.500,00 0,58%
TOTALE IMPIANTI MECCANICI €207.936,00 16,00%
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
EL. A10 Quadri elettrici €13.025,14 1,00%
EL. B10 Cavi e conduttori €13.622,72 1,05%
EL. C10 Canalizzazioni, tubazioni e scatole €4.333,70 0,33%
EL. D10 Illuminazione ordinaria €21.678,70 1,67%
EL. E10 Impianto illuminazione di emergenza €7.484,24 0,58%
EL. F10 Impianto di distribuzione forza motrice €5.781,50 0,44%
EL. G10 Impianto rivelazione incendi €6.690,00 0,51%
EL. H10 Impianto fonia/dati €1.483,00 0,11%
EL. 110 Impianto citofonico €632,00 0,05%
EL. L10 Impianto di chiamata di soccorso €1.110,00 0,09%
EL. M10 Predisposizione impianto antiintrusione € 375,00 0,03%
EL. N10 Impianto fotovoltaico € 25.300,00 1,95%
EL. 010 Impianto di terra ed equipotenzialita €397,00 0,03%
EL. P10 Cavidotti, pozzetti €4.043,00 0,31%
EL. Q10 Assistenza muraria € 750,00 0,06%
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI €106.706,00 8,21%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1.300.000'03 100,00%
ONERI SICUREZZA
Oneri sicurezza 0G1 €15.174,00 75,87%
Oneri sicurezza 0G11 €4.826,00 24,13%
TOTALE ONERI SICUREZZA €20.000,00 100,00%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E ONERI €

SICUREZZA

1.320.000,00
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TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante Citta Metropolitana di Venezia

Comune di Marcon

Ufficio Tecnico LL.PP
UFFICIO COMPETENTE:

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO

Progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n. ........ del..........
PROGETTO: STUDIO A.LQ. di Zigiotto e Associati - Mirano (VE)
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI:

- Direttore dei lavori:
- Direttore/i operativo/i:
- Ispettore/i di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione lavori:

Durata stimata in uomini x giorni: 1.260 Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:
Dirigente del Settore/Area/Unita
organizzativa/ Dipartimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro  1.700.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO: Euro  1.300.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 20.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Durata complessiva prevista dei lavori:
270 gg. Consecutivi e naturali

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Contratto del , n°direp.
Impresa/e esecutrice/i:
con sede
Qualificata per i lavori dell _ categori : , classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi dell’ente appaltante (ovvero)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale (')
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . At E-mail: @ At

(") Indicare altri ¢/o diversi finanziamenti
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TABELLA «D» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA
COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera € 485.580,96 36,79 %
2) |Materiale € 682.419,04 51,70 %
3) | Trasporti € 52.800,00 4,00 %
4) |Noleggi € 79.200,00 6,00 %
5) |Costi della sicurezza |€ 20.000,00 1,51 %

TOTALE € 1.320.000,00 100,00| %

squadra tipo:

Operai specializzati  n. 4

Manovali specializzati n. 3
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TABELLA «E» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL

CONTRATTO

l.a Importo per [I’esecuzione delle lavorazioni e

forniture a misura (base d’affidamento al netto dei € 0,00
costi della sicurezza)
1.b Importo per [D’esecuzione delle lavorazioni e
forniture a corpo (base d’affidamento al netto dei € 1.300.000,00
costi della sicurezza)
l.c Importo per I’esecuzione delle lavorazioni e
forniture in economia (base d’affidamento al netto € 0,00
dei costi della sicurezza)
1.d Costi della sicurezza € 20.000,00
1 Importo della procedura d’affidamento
(l.at1.b+1l.ct+ 1.d) € 1.320.000,00
2.a Ribasso offerto in percentuale
3 Importo del contratto €
4  Cauzione definitiva base (3 x 10%) 10 % |€
5 Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al % | €
10%)
6 Cauzione definitiva finale (4 +5) % | €
7  Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)
% | €
8 Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarita
in materia di tutela e trattamento dei lavoratori % | €
9 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per €
contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza %
10 Importo netto stato d’avanzamento € 200.000,00

11 Tempo utile per ’esecuzione dei lavori

270 (duecentosettanta)
giorni naturali e
consecutivi

12 Penale

0,1% ¢ (0,1 per mille importo
contrattuale)

13 Importo assicurazioni (danni ad impianti ed opere —
responsabilita civile verso terzi)

Partita 1 €: pari a importo
aggiudicazione

Partita2 € 500.000,00;
Partita3 €  100.000,00.
Responsabilita civili

€ 2.000.000,00
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