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Cap. 1 — DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

Art.1  OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per L'esecuzione
degli “Interventi di sistemazione e bitumatura di alcune strade comunali” perfettamente
compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e dagli altri elaborati del
progetto esecutivo, secondo le regole dell'arte e secondo le disposizioni che saranno impartite
a tali fini dalla Direzione dei Lavori.

L’elenco di strade oggetto d’intervento é il seguente:

N. NOME VIA

Via del Boschetto dall'intersezione di viale Padova all'incrocio con viale Tirreno.

Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con il Lungomare Adriatico

Via P.E.Venturini.

Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo all'innesto di via del Boschetto

Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte cimitero.

o (01 |~ (W N

Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte cimitero al bivio della diramazione
per VE-PD.

~

Viale Vespucci — tratto da viale Tirreno a via Libra

8 |Via Montalbano (lI° tratto) e Strada dei Piovini

9 |Strada Margherita dall'idrovora a Ca'Lino

10 |Via Salasco — localita Valgrande

11 |Viale Isonzo

12 |Via Fisola

13 |Via dei Monti

14 Via Lungo Adige — tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse

15 |Viale Trento

16 |Isola dell’Unione — dalla rotatoria al ponte di Sottomarina

17 |Viale San Marco - dall'intersezione con Campo Cannoni fino al semaforo di piazza A.D.
Ballarin

18 |Viale Padova fronte autocorriere ml. 366 per una superficie di mq.3.727

19 |Viale Brescia

20 |Via Spiga

21 |Via G. Da Verrazzano da Viale Pisani a Viale lonio

22 |Via Marco Polo da Viale Tirreno a Viale lonio

23 |Viale Piemonte da Viale Venezia al Lungomare




24 |Viale Po da Viale Padova al Lungomare Adriatico

25 |Via G. Lionello dal Ponte del Musichiere alla rotatoria vicino al varco del porto dell'lsola
Saloni

26 |Strada laterale di via G. Lionello a nord dell'ex casa del portuale

27  |via Arnica — tratto iniziale

28 |Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO GENERALE

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e pari a € 1.653.619,52
(eurounmilioneseicentocinquantatremilaseicentodiciannove/52) comprensivo dell'importo per gli
oneri per la sicurezza secondo il seguente quadro economico:

A. Importo lavori a base d’'asta € 1.653.619,52
B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’'asta) € 28.000,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’'ASTA (A-B) € 1.625.619,52

Gli oneri per la sicurezza desunti dallo specifico "piano di sicurezza", redatto ai sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i., non sono assoggettabili a ribasso d'asta e pertanto restano fissi ed invariabili.

lavori a misura

€1.625.619,52

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 28.000,00

A Totale importo a base d'asta € 1.653.619,52

Somme a disposizione

Imprevisti (IVA compresa) €16.614,24
b.1 | Spese tecniche relative a rilievi, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo e

incentivazione personale interno art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €53.101,83
b.2 | Contributo ANAC € 600,00
b.3 | Spese per pubblicita e oneri gara stazione unica appaltante € 4.477,00
b.4 | IVA 10% su importo a base d'asta (A) € 165.361,95
b.5 | IVA 22% spese tecniche (b.1) € 6.225,46
B |Totale somme a disposizione € 246.380,48

TOTALE COMPLESSIVO (A + B)

€ 1.900.000,00




Art. 3 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto é stipulato "a misura” “mediante offerta con unico ribasso”.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori posti a base di gara, al quale & applicato
il ribasso percentuale derivante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti, aumentato dell'importo
degli oneri della sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.

Gli importi delle lavorazioni sono da considerarsi presunti e potranno variare tanto in piu quanto
in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantitd e cid tanto in via assoluta
guanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale —
purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto - senza che
l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o
indennita aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto.

La contabilizzazione e la liquidazione delle lavorazioni verranno effettuate con l'applicazione dei
prezzi risultanti dall'offerta di prezzi unitari effettuata dall'aggiudicatario in sede di gara, secondo
le precisazioni di cui ai successivi articoli.

Tutti i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, nei limiti in cui le stesse siano ammissibili.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai
documenti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori siano
rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non
siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso & dovuto per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in pit quanto in meno, I'‘Appaltatore puo
chiedere la risoluzione dei contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con
I'Amministrazione. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo contrattuale & formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o
lavori suppletivi, quando non sia pattuito diversamente. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle
guantita previste superino il quinto dell’importo totale del contratto, I'appaltatore puo chiedere
un equo compenso per la parte eccedente.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantita dei vari gruppi di
lavorazioni omogenee — come risultanti dal presente capitolato speciale — modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore & riconosciuto un equo compenso
sulla parte eccedente il quinto della quantita originaria del singolo gruppo di lavorazione, in
misura non superiore al quinto dell'importo appaltato.

| prezzi unitari offerti, al netto del ribasso d’asta, sono fissi ed invariabili anche se le relative
singole quantita in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.

Le modifiche, nonché le varianti, in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando
ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Non trova applicazione la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del
Codice Civile, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lettera a) quarto periodo del D.Lgs
50/2016.



Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORA BILI E SUBAPPALTABILI

In conformita all’allegato «A» al D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali OG3 classe lll/bis : STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente
comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83
del D.P.R. 207/2010.

Art. 5 FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPER E

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto risultano dagli
elaborati grafici e relazionali di progetto.

I lavori in argomento sono inclusi nel gruppo di lavorazioni omogenee: Opere stradali cat OG3
In relazione alle caratteristiche delle opere delle quali & prevista la realizzazione si possono
indicare le seguenti percentuali di incidenza della mano d’opera:

Opere di categoria OG 3 percentuale mano d'opera 22,025 %

Oltre alle norme e prescrizioni del presente Capitolato, le opere sono soggette alle particolari
norme tecniche nella specifica materia che le riguardano.

Inoltre dovra specificatamente essere osservato quanto previsto dal piano di sicurezza redatto
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, honché dal Capitolato
Generale.

Art. 6 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI — ACCE RTAMENTI E DICHIARAZIONI
D’APPALTO — STIPULA DEL CONTRATTO, ULTERIORI GARANZ |E

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

Il contratto é stipulato, a pena di nullith, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario é tenuto a presentare all'atto dell’'offerta una dichiarazione nella quale attesti di
aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd d'accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso effettuato, di
aver altresi effettuato una verifica della disponibilita in loco della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitd di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto: tale dichiarazione potra essere integrata o0 modificata
in ragione di quanto disposto specificamente nel bando di gara predisposto dalla stazione
appaltante.



L'Appaltatore ha I'obbligo di verificare il progetto esecutivo e di quant’altro in sua necessita ed
in seguito a cio, con la presentazione dell'offerta, dichiarare per iscritto quanto sopra riportato.
L’importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui
all'art.2, al netto del ribasso percentuale offerto dall’'appaltatore in sede di gara. Il ribasso d’asta,
verra utilizzato, a discrezione dellAmministrazione Comunale, per l'esecuzione di nuovi
interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare,
tanto in pit quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, senza che cio
costituisca motivo per I'’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di
gualsiasi natura e specie.

Non sono soggetti al ribasso gli importi degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura
determinata nella tabella di cui all'art. 2.

Il contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
D.Lgs n. 50/2016, e ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. L'importo del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs n. 50/2016, e le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede di gara.

| prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dopera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2, del
presente Capitolato speciale.

La stipula del contratto di appalto avverra entro (45) quarantacinque giorni dalla data di
comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, dell’'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo,
avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara dato atto che l'impresa
dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.
La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, corredata dalla
presentazione della cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituisce titolo
inoppugnabile per la Stazione Appaltante per disporre la revoca dell'affidamento dell’'opera e
'aggiudicazione della stessa ad altra impresa.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di
cui allart. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

d. il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

e. il cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

f. le polizze di garanzia,

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:



a. il Capitolato Speciale d’Appalto;

b. 'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a. il D.Lgs n. 50 del 2016;

b. il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

d. il D.M. n. 49/2018

3. Non fa invece parte del contratto il computo metrico estimativo;

Art. 8 DOCUMENTI CONTRATTUALI — SPESE CONTRATTU ALI

1. La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare alllmpresa, nel corso dei lavori e
nell’ordine che riterrd opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia,
stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti
per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera
finita.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE — NOR ME E PRESCRIZIONI
INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato Speciale,
si applicano le disposizioni nazionali concernenti le opere pubbliche ed in particolare il del D.Lgs
n.50 del 2016 e successive maodifiche ed integrazioni sulle opere pubbliche.

Ove il presente Capitolato Speciale non preveda espressamente le caratteristiche per
I'accettazione dei materiali a pié d'opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si
stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi
nel presente appalto, emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme U.N.I.-C.I.G., le norme
C.E.l. le tabelle C.E.I.-U.N.E.L. anche se non espressamente richiamate.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto venissero emanate disposizioni modificative o
sostitutive delle norme vigenti, I'Appaltatore & obbligato ad uniformarvisi.

Ogni singolo articolo descritto nell'elaborato “Elenco descrittivo delle voci’, comprende la
fornitura e posa in opera di tutti quei materiali necessari all’esecuzione del lavoro specifico che il
progettista vuole realizzare, comprese le assistenze edili.

Cio significa che anche se non viene espressamente usata la formula “fornitura e posa in opera
di.... " ed in sostituzione viene usata la formula “realizzazione di ...... " oppure “esecuzione di
........ ", si intendono sempre comprese la fornitura e la posa in opera stesse.



ART.10 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE — CONOSCENZ A DELLE CONDIZIONI DI
APPALTO

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellAppaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti

e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte

le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.

L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti

progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono
limmediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle

aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo

dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approwvigionamento dei materiali, nhonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che
possano influire sull'esecuzione dell’'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilitd, di accesso, di impianto del cantiere,
dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere
l'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e
delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi,
riconoscendo a norma di legge e a regola darte, e di conseguenza perfettamente
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per
'esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato
Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 11 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI
LAVORI — PERSONALE DELL'IMPRESA — DISCIPLINA DEL CA NTIERE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la
persona, fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione
dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla
predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilita e
cio senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.

2. L’appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per
tutta la durata dell'appalto.

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacita o grave negligenza ecc.)
'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere |l



10.

11.

cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per cio spetti
alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

Il direttore di cantiere € il direttore tecnico dell'impresa od un altro tecnico formalmente
incaricato dall‘appaltatore, ed eventualmente coincidente con il rappresentante
dell'appaltatore di cui al comma 1. Il direttore di cantiere dovra in ogni caso essere un
tecnico abilitato.

L‘appaltatore risponde dell'idoneita del direttore di cantiere ed in generale di tutto il
personale addetto ai medesimi.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.

L'appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'lamministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di
diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto del’'Unione, dal diritto nazionale o
dalla normativa provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali
e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro elencati nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Art. 12 CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALE PER IL RITARDO

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna
dei lavori risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore
non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante indirizzare su quali strade intervenire per prime in
funzioni alle esigenze e ad eventuali manifestazioni in corso nel periodo dei lavori, ai sensi
dell'art. 5, comma 9, del D.M. n. 49/2018, il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza, su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sui verbali le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

I R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi
dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, prima della redazione
dei verbali di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La
redazione dei verbali di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale i verbali di consegna sono inefficaci e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’'urgenza, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati, si applica limitatamente alle
singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all'esecuzione di alcune di esse.
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TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori sara di 200 (duecento) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data dei verbali di consegna redatti ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 49/2018.

PENALE PER IL RITARDO

1. La penale pecuniaria € stabilita nella misura dello 0,3 per mille del’importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo. La penale non pu0 superare complessivamente il dieci per cento
dellimporto contrattuale; e fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

SUPERAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

1. |l superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la
risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

CALCOLO DEL TEMPO CONTRATTUALE

1. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si & tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento
stagionale sfavorevole sono stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede
di cronoprogramma di cantiere e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo
scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni
climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima l'impresa alla richiesta di
risarcimento del danno.

Art. 13 ANDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre I'ordine di esecuzione di opere
particolari nel modo che riterra piu conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla
esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto
ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali
compensi.

3. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o
lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla
amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati,
cioeé al massimo entro 14 giorni prima dell’esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la
verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se cio non accade, allora I'appaltatore
si assume lintera responsabilitd dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve
presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.

4. L'appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo
programma lavori, presentato con l'offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese
impegnate nella realizzazione dell’'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per
piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale
prescritti nell’offerta.

5. Questo programma va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo
la consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a
barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per I'esecuzione
dell'opera dopo I'approvazione da parte della DL.

6. Nel programma lavori dovra essere quantificato I'impiego del personale (la capacita di
produzione) che e rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell’elenco prestazioni.
Come minimo sono da indicare i seguenti dati:
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- numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
- totale delle ore impiegate ogni settimana;

- giorni di festa e di ferie;

- numero dei giorni naturali consecutivi.

Art. 14 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi, e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su
di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro
rinvenimento, quindi depositarli (ovvero custodirli a sua esclusiva responsabilita presso il
cantiere) negli uffici della stazione appaltante ovvero, su indicazione del R.U.P., nella sede della
direzione lavori, che redigera regolare verbale di deposito in proposito, da trasmettere alle
competenti autorita.

Per quanto detto non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta,
mentre dovra integralmente essere applicata la disciplina del D.Lgs n. 42/2004 in ordine alle
procedure di conservazione, partecipazione della competente Soprintendenza, responsabilita,
titolarita ed informazione dei reperti eventualmente rinvenuti, sia fortuitamente che in seguito a
specifica campagna di ricerca.

Qualora 'impegno profuso dall’Appaltatore nella ricerca ed i costi sostenuti si dimostrino essere
esuberanti le disponibilita dell’appalto, contrattualmente stabilite per categorie di lavori e singoli
prezzi affini ai lavori imprevisti correlati ai rinvenimenti, potranno essere riconosciuti differimenti
a cio commisurati del termine utile contrattuale, come maggiori e diversi compensi finalizzati a
guanto disporra in merito la competente Soprintendenza per il recupero di quanto rinvenuto
nelllambito del cantiere, previa espressa richiesta dell’appaltatore e salvo formalizzazione di
assenso della stazione appaltante nei modi di rito.

Art. 15 SOSPENSIONE — RIPRESA DEI LAVORI - PROR OGHE

1. Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potra sospendere totalmente o
parzialmente i lavori nei casi e con le modalita di cui all' art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 10 del D.M. 49/2018

2. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori
redigendo I'apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno
determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo
diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

3. Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle
ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei
lavori.

4. | verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data
della loro redazione.

5. Nellinteresse del’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del
Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo
verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i
tempi di esecuzione.

6. Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze
eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga (art. 107 comma 5 D.Lgs n. 50/2016). La richiesta di proroga deve
essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La
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risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla I'applicazione della penale, fino allo scadere della
proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori 0 nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale I’Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per
iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

Qualora 'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti
negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono
necessari tempi di esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione
appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei
lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o |l
Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente i Committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute
ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, hon comportera uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

16 CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZE

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in
piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la
risarcibilitd del maggior danno.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti al'’epoca dell’esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva € da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita previste
dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e dal D.M. 31 del 19/01/2018.

La garanzia fidejussoria € progressivamente svincolata a misura dell avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori
quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo
I'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a
condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati
rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2
e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre & integrata
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in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo

originario.

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore €& obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche

una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La

polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei

rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato; In caso di emissione di collaudo prowvvisorio parziale

o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per

guelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati,

deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per i

seguenti massimali:

8.1.massimale almeno corrispondente all’importo contrattuale, per danni ad impianti ed
opere

8.2. massimale di € 500.000/00 (€ cinquecentomila,00) per danni agli impianti ed opere
preesistenti;

8.3. massimale di € 500.000/00 (€ cinquecentomila,00) per demolizioni e sgombero.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve

prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del’Amministrazione

autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i

coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma

assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000.

Le garanzie di cui ai commi 8 e 9, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al’ Amministrazione;

Polizza per il periodo di garanzia. Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 le

garanzie di cui al comma 8 per l'importo del contratto, e al comma 9, sono estese fino alla

data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e comunqgue non oltre a 24 mesi dopo la data del’emissione del certificato ed a

tale scopo:

a) I'estensione deve risultare dalla polizza;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a

fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto

d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 10 e 11.

17 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE

Prima di eseguire i lavori I'Appaltatore ha I'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per
definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle
direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che
imponga operazioni preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia e gas,

14



della necessita di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano
coordinare la loro attivitd con quella dell’Appaltatore e quant’altro serva per iniziare i lavori in
sicurezza, compreso l'accertamento di situazioni particolari pericolose, come la presenza di
linee aeree, che dovranno essere eliminate prima di iniziare i lavori.

L'Appaltatore dovra prendere visione e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in
merito agli interventi da realizzare.

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE DURANTE | LAVORI

10.

11.

la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per
una piena e perfetta esecuzione dell'intervento appaltato;

esporre nel cantiere e mantenere aggiornata durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori
una tabella da eseguirsi secondo le indicazioni e le modalita fornite dalla stazione
appaltante indicante l'oggetto dei lavori medesimi e la particolarita dell'opera. Nel cartello
debbono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;

la recinzione del cantiere, nonché qualungque spostamento della recinzione stessa durante
lo svolgimento degli interventi; la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna dove prescritto o richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e
pedonale;

lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti I'area di cantiere, o la
messa in atto di tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di
canalizzazioni e linee di servizio sotterranee, condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi
che costituiscano impedimenti all'impianto di cantiere e/o del normale svolgimento dei
lavori, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori di sottoservizi. In tale
caso sara obbligo dellAppaltatore curare il coordinamento degli interventi con detti
erogatori;

il mantenimento, a propria cura e spese, dell'apertura al transito della strada in corso di
sistemazione, nonché delle vie e dei passaggi che venissero interessati da lavori di
costruzione o di sistemazione stradale. L'Impresa dovra provvedere a proprie cure e spese
a tutti i permessi e licenze necessari;

la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le
opere prowvvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei
corsi d'acqua;

le opere per deviazioni provvisorie 0 permanenti delle condutture di adduzione dei
sottoservizi, per garantirne ai residenti il normale utilizzo;

all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e
all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse

tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il
terreno, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli,
taglie, attrezzi ed utensili e tutto quanto puo occorrere per dare compiuta e perfezionata
l'opera.

prima di iniziare qualsiasi lavoro, I'appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire |l
calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura
dell’'opera.Tutti gli oneri relativi e la responsabilitd sono a carico dell’appaltatore, senza che
questi possa chiedere maggiori oneri 0 compensi.

il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni,
rimozioni; lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche speciali, ivi compresi oli di
trasformatori ecc.., individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attivita e
regolarmente autorizzate in conformita alle vigenti norme di legge. Prima dell'inizio degli
interventi I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori I'ubicazione della
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano
di smaltimento secondo le prescrizioni delle autorita competenti;

interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorita (ASL, per esempio),
non saranno considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi rimarranno a carico
dell'Appaltatore;

gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant’altro si dovesse spostare per
consentire i lavori;

la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore dei Lavori,
di quegli interventi o di parti di essi che venissero giudicati inaccettabili dal Direttore dei
Lavori stesso per errori 0 variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania, curando la riparazione di
rotture effettuate da terzi verso cui I'Appaltatore avra autonomo diritto di rivalsa, fino
all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o la presa in carico delle opere da
parte della Stazione Appaltante;

alla pulizia quotidiana del cantiere e allo sgombero dei materiali di rifiuto e, al termine del
lavoro, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il
termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla
consegna dei lavori medesimi, nonche al modellamento e rinverdimento delle discariche;

il rispetto delle prescrizioni fissate dall'Ente preposto per la tutela del personale compreso |l
montaggio di ponteggi e di attrezzature elettriche e meccaniche relative al cantiere, honché
della messa a terra, con il pagamento delle visite di controllo

denunciare alla Stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori
di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette
comunque alle norme di legge. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorita, a loro prelevamento e
trasporto, con le necessarie cautele ed alla loro conservazione e custodia in adatti locali,
dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.

ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite 0 in costruzione alle persone
addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto
delllAmministrazione appaltante;

ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette
imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e
degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori.

gueste ditte come dallAmministrazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

L'appaltatore €& tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal
presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell Amministrazione
appaltante

L'appaltatore é tenuto altresi al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati
materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia

| danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti
ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive
dell'appaltatore

tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori
eseguiti, al personale impiegato, ai materiali entranti, usciti ed utilizzati, in modo da rendere
agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione
Lavori
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26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

SICUREZZA DEL CANTIERE E OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

all'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provwvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori
stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Resta pertanto inteso
che I'Appaltatore assumera ogni piu ampia responsabilita sia civile che penale, nel caso di
infortunio, dalla quale responsabilita s'intende pertanto sollevata la Stazione Appaltante ed
il personale preposto alla Direzione Lavori;

adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Resta pertanto inteso che I'Appaltatore
assumera ogni piu ampia responsabilita sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla
guale responsabilitd s'intende pertanto sollevata la Stazione Appaltante ed il personale
preposto alla Direzione Lavori.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI

gli oneri derivanti dalla esecuzione di lavori in straordinario o fuori orario di lavoro;
all'osservanza delle norme vigenti per la previdenza ed assistenza sociali, derivanti sia da
legge che da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia).
L'Appaltatore inoltre deve assicurare I'adempimento degli obblighi che prevedono a favore
dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte del
datore di lavoro;

I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. |
suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale;

produrre la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa
Edile - assicurativi ed infortunistici che deve essere presentata alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;

la trasmissione alla stazione appaltante delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, dovra essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il D.L. ha, tuttavia, facolta di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria 0 capogruppo;

la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative allimpiego della mano d'opera,;

PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO

35.

36.

L'appaltatore ed i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere,
di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa
degli operai impiegati in cantiere, I'appaltatore dovra farsi carico di tenere e conservare in
cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovra
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37.

38.

tempestivamente registrare sia il hominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con
fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi
pone piede per la prima volta in cantiere.

Tale onere é esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte
incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori. Su semplice richiesta
della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza I'appaltatore dovra essere in
grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai
riportati nel registro di cui al precedente comma; dovra inoltre garantire che ogni operaio
agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza
intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una
univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verra
applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di
inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente
successivo alla data dell'accertamento; € prevista inoltre I'obbligatoria segnalazione agli
enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI — PROVE - ONERI

39.

40.

41.

42.

43.

44,

all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di
laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute
necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Al Committente € riservata la facolta di far eseguire, a proprie spese, le prove
in parallelo o di ripeterle presso laboratorio autorizzato.

alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione
contabilita e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o
dal collaudatore

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori

la tenuta a disposizione della Direzione Lavori, di ogni strumento di misurazione per
tracciamenti, rilievi e verifiche, sia delle opere e delle somministrazioni oggetto dell'appalto,
sia di quelle appaltate ad altre Ditte o assunte direttamente dalla stazione appaltante ed
escluse dall'appalto. Dovra inoltre tenere sempre in cantiere, in luogo adatto, un
termometro a massima e minima per il rilievo della temperatura esterna

Inoltre vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque
genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti
competenti.

tutte le spese di contratto, bollatura del contratto, del certificato di collaudo e di tutti i
documenti contabili ed altri atti inerenti I'appalto secondo disposizioni di legge, spese di
registrazione del contratto e dei documenti contabili, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra
imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell’'U.T.C., se ed in quanto
dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.

DISPOSIZIONI SPECIALI

45,

a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).
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NOTA BENE

Ricade sull’Appaltatore ogni onere e responsabilita , Sia civile che penale inerenti ai lavori
appaltati sia verso la Stazione Appaltante che vers o terzi e ci0 nonostante il diritto di
sorveglianza e direzione da parte della Stazione Ap paltante che rimarra estranea da
gualsiasi vertenza, sia essa civile che penale

Art.

18 GESTIONE DEI RAPPORTI CON | RESIDENTI

L’Appaltatore dovra curare i rapporti con la popolazione residente al fine di eseguire i lavori
recando il minimo disturbo allo svolgimento contemporaneo dell'abitazione residenziale e delle
altre attivita esercitate nelle unita immobiliari limitrofe all'ambito dell'intervento.

La condotta di tutto il personale dell’Appaltatore presente nel cantiere dovra essere uniformata
al massimo spirito di collaborazione e di rispetto per i residenti ed i relativi visitatori.

In particolare i suoi obblighi prevedono:

Art.

1. diattenersi agli orari di lavoro da stabilirsi in pieno accordo con la Stazione Appaltante;

2. di stabilire con i residenti degli accordi per assicurare il normale accesso alle rispettive
unita immobiliari tramite passaggi protetti con idonee recinzioni;

3. di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le lavorazioni polveri,
esalazioni oppure fumi non entrino nelle unita immobiliari;

4. di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché le lavorazioni piu rumorose vengano
svolte a debita distanza dalle unita immobiliari;

5. di garantire ai residenti l'utilizzo normale dei sottoservizi dei quali sono utenti, anche
tramite deviazione provvisorie o permanenti delle condutture di adduzione dei servizi
stessi;

6. il consentire I'uso anticipato totale o parziale degli impianti e degli spazi, di cui trattasi
prima della conclusione del contratto, realizzando tutte le condizioni di accessibilita e di
agibilita per permettere I'uso e/o I'esecuzione di opere, impianti e forniture in diretta
esecuzione da parte del’lamministrazione 0 comunque eseguite da terzi per conto della
Stazione Appaltante.

19 SUBAPPALTO DEI LAVORI

E vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non
intervenga da parte dellAmministrazione appaltante una specifica autorizzazione. In questo
ultimo caso l'appaltatore restera egualmente il solo ed unico responsabile di fronte
all'Amministrazione dei lavori subappaltati o affidati a terzi.

In caso di violazione del divieto, 'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso |l
risarcimento di ogni danno e spesa dell' Amministrazione.

Le disposizioni per il subappalto sono quelle dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e si applicano
anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono impiego di mano
d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e
qualora lincidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza
allAmministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

19



ART.20 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

10.

11.

12.

L’'appaltatore €& tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere,
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Venezia.

L'appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano [l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

L’'appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione
degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché
assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell
Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere
allamministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile di Venezia, assicurativi
ed antinfortunistici.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, trasmettono su richiesta
dellamministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi (copia del documento unico di regolarita contributiva) nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa
edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti
del subappaltatore impiegati nell‘appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il
pagamento entro 15 giorni all’appaltatore.

Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 8, 'amministrazione committente
paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali
e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore
impiegati nell'appalto, con le somme dovute all’'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri
gia concessi a favore di altri creditori.

Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verra effettuata una trattenuta sui
certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che I'Ente interessato non abbia
comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore non potra opporre alcuna eccezione.

Qualora 'amministrazione committente non dovesse conoscere I'importo esatto ed i relativi
dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verra effettuata dal direttore dei
lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti
dal subappaltatore, fino a che 'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione
della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento I'appaltatore
non potra opporre alcuna eccezione.

| termini per I'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta
dellamministrazione committente dei certificati di regolaritd contributiva (DURC) o
documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa. In ogni
caso detta interruzione non puo superare i 30 giorni.

Art. 21  OSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore e tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.
L’Appaltatore € inoltre tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS).

Qualsiasi modifica all'allestimento del cantiere si rendesse necessaria per assicurare la
compatibilita delle attivita limitrofe con il cantiere medesimo, o qualsiasi altra necessita
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giustificata dovesse emergere (ad esempio anche a seguito di modifica del programma lavori da
parte dell'lmpresa), quest’ultima dovra essere approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in
fase esecutiva e non potra in nessun caso essere motivo per la corresponsione di maggiori
compensi all’Appaltatore.

Nella voce relativa agli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza, rientra anche quello per la
gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si assoggetta, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri
conseguenti alla eventuale contemporanea presenza nel cantiere dei lavori, di piu imprese o
ditte costruttrici, in quanto anch’essi compresi nellimporto degli oneri per la sicurezza di cui
sopra.

Art. 22 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali
varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in
volta dalla D.L.. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine
di contratto e secondo la regola d'arte, la D.L. ordinera all'Appaltatore i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente Appaltante dei
danni eventuali. L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni
e agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni.
Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa e
riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla D.L.. Gli ordini della D.L. devono sempre
prima essere verificati, analizzati e concordati con il Coordinatore della Sicurezza nella fase di
esecuzione.

Art. 23 VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date dalle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite e rilevate in loco senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera. Non sono
comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non siano stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura € sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
esequite i prezzi unitari contrattuali.

Non verranno ammesse alla contabilizzazione quelle opere eseguite da altre ditte, per le quali
il subappalto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il computo metrico ha validita ai soli fini delle determinazione del prezzo a base d'asta in base
al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto ['Appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

| prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
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a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi,
ecc. ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in
gualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie
di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per lilluminazione dei
cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a pie di lavoro pronti all'uso, con
gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei
meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.

Art. 24 ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO — PAGAMENTI A SALDO — RITARDI
NEI PAGAMENTI

1. Verra riconosciuta I'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalita previste dall'art.
35, comma 18 del D.Lgs 50/2016.

2. Il pagamento in acconto sara effettuato ogniqualvolta I'lmpresa appaltatrice abbia eseguito i
lavori per un importo complessivo di € 300.000,00 (eurotrecentomila/00) al netto del
ribasso d’asta comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le
norme stabilite nel presente capitolato e delle trattenute di legge. La relativa quota degli
oneri per la sicurezza verra corrisposta con il progressivo stato di esecuzione dei lavori.

3. Su ogni pagamento in acconto sara trattenuto lo 0,50 % dell'importo fatturato a garanzia
degli adempimenti contributivi. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi
compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in
sede di liquidazione del conto finale, dopo I'emissione del collaudo provvisorio o certificato
di regolare esecuzione.

4. | termini per I'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono i
seguenti:

- il direttore dei lavori deve redigere la necessaria contabilita entro 45 giorni dal
raggiungimento dell'importo indicato;

- il responsabile del procedimento deve emettere il corrispondente certificato di
pagamento nei 7 giorni successivi.

5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
sospensione.

6. | materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei
lavori alle condizioni e nella misura previsti dell‘art. 180 del D.Lgs 50/2016, fermo restando
che l'appaltatore resta sempre l'unico responsabile della loro conservazione fino al loro
impiego e la direzione lavori avra la facolta insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e
di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all’atto dell'impiego stesso, risultassero
comunque deteriorati o resi inservibili.

7. Stesura della contabilita: Prestazioni della categoria principale (merce, noli, trasporti,
materiali) verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se
documentate da rapportino giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento
riconosciuto probatorio dalla DL. E obbligo dell’appaltatore, a rischio che non vengano
riconosciuti successivamente, di presentare e consegnare i documenti sopraccitati di sua
iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del suo rappresentante oppure di
presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL. L'appaltatore deve fornire i disegni
contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il DL o
I'assistente in cantiere.
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Art. 25 CONTO FINALE

1. 1l Direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro 90 giorni
dall"ultimazione dei lavori.

2. |l conto finale dei lavori, dovra essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non
superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.

Art. 26 VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna modifica ai lavori appaltati pud essere apportata dall’appaltatore; in caso contrario lo
stesso sara tenuto a demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita senza poter richiedere
per gli stessi alcun compenso o indennizzo.

Nei soli casi previsti dalle norme vigenti, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, puo ordinare variazioni o addizioni al progetto approvato, purche le stesse
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto dell’'appalto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; tuttavia, qualora le stesse comportino
categorie di lavorazioni non previste o I'impiego di materiali per i quali manchi il corrispondente
prezzo contrattuale, saranno formati nuovi prezzi.

Art. 27 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

L'appaltatore deve garantire I'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita ai sensi dell'art.

230 del D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per cio diritto a speciali compensi a condizione

che:

a) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di
consegna del lavoro.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le

questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita

dell’Appaltatore.

Art. 28 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FIN O ALL’APPROVAZIONE DEL

COLLAUDO

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo o del certificato di regolare
esecuzione delle opere l'appaltatore € obbligato a sostenere i costi e le spese per la
manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse.

2. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente
I'appaltatore € solo liberato dall'obbligo della custodia.

3. Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del collaudo, e salve le
maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del codice civile, I'impresa € quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite ed & tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si
rendessero necessari.

4. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'appaltatore, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle
riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che
occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori.

5. Ove pero l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito
scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

6. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.
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Art.

=

Art.

29 CERTIFICATO DI COLLAUDO - PAGAMENTO DEL SALDO

La visita di collaudo avra inizio entro giorni 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo compresa lI'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei
documenti all'Amministrazione devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, secondo le modalita fissate dall'art. 113 bis del DIgs 50/2016 e dagli articoli 215 e
seguenti del D.P.R. 207/2010.

Il termine di cui al secondo comma é interrotto qualora il collaudatore contesti I'esistenza di
errori di progettazione o l'esecuzione a regola d’'arte, che rendano necessari interventi
correttivi per garantire la stabilita dell’'opera e la sua corretta funzionalita.

Nel caso di difetti 0 mancanze di lieve entita riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori
all'atto della visita di collaudo, I'appaltatore e tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di
completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal

medesimo come previsto dall'art. 227 del D.P.R 207/2010.

Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che ['appaltatore abbia
accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario
alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventual
interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

L'accettazione delle opere collaudate da parte dellAmministrazione non esonera
I'appaltatore dalle responsabilitd derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in
particolare dall'articolo 1669 del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, e effettuato nel
termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di
conformitd, e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell’'art. 1666
comma 2 del codice civile.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, cosi
come stabilito dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

30 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non sara accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da
cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in
conformita agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre che tali danni
siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni dall'‘evento secondo
gquanto previsto da questo articolo

Il direttore dei lavori in presenza dell’appaltatore redige un verbale di accertamento a dello stato
delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente delle cause dei danni, precisando:

I'eventuale causa di forza maggiore

'eventuale negligenza, indicandone il responsabile dellosservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I'appaltatore.

Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’ amministrazione
committente, e calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere, anche qualora non
abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

Se il comportamento colposo dell’'appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso é ridotto in proporzione al grado
della colpa.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza
maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque
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Art.

Art.

superficiali alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e
tombini, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

31 RISERVE DELL'APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore € sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad
attenersi alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare
comunque il regolare progresso dell'opera.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire
sull’esecuzione dei lavori il direttore dei lavori o I'appaltatore comunicano al Responsabile
unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte.

I Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in
contraddittorio con loro 'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione
impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra
quest'ultimo e I'appaltatore.

Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile
unico di procedimento (RUP) all’appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita con le modalita previste dalle norme
vigenti.

32 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

Art.

33 FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono di competenza esclusiva del giudice
ordinario, con esclusione dell’arbitrato.

Il Foro competente € quello di Venezia.

Art.

1.

2.

34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL L’APPALTATORE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 D.Lgs 50/2016 nonché gli artt.
1453 ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dellAmministrazione all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n.

136/2010.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dellAmministrazione all’affidatario di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi che [laffidatario, al momento della
presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti
soggettivi di partecipazione.

Il contratto potra essere risolto con I'applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile negli altri
casi esplicitamente previsti dal contratto.
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Art. 35 RECESSO DAL CONTRATTO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto,
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali
opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre
al del decimo dellimporto delle opere non eseguite, come previsto allart. 109 del D.Lgs
50/2016.

L’'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’lamministrazione
committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero e effettuato d’ufficio ed a spese
dell'appaltatore.
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Cap. 2 — PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 36 FINALITA' DELLE CONDIZIONI TECNICHE

Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche tecniche secondo le quali
I'Appaltatore &€ impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i lavori.

Art. 37 FORNITURE MATERIALI E PROVVISTE A PIE' D'OPERA - GENERALITA'

Le forniture saranno riconosciute ogni qualvolta verranno richiesti i soli materiali necessari,
all'esecuzione dei lavori, con esclusione di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera.

Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei
materiali, franchi da ogni spesa, a pié d'opera sul cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio
comunale, entro una distanza media di 100 m dal punto d'impiego.

Con la precisazione che, all'interno di tale distanza, ogni eventuale necessario spostamento
delle forniture, per qualsiasi motivo o disposizione avvengano, sono compensate nel prezzo di
applicazione o di posa in opera. L'Appaltatore dovra fornire tutti i materiali di prima qualita, delle
dimensioni, peso, numero, specie e lavorazione indicati nell'elenco descrittivo delle voci e
relativa descrizione e dovranno giungere in cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che
possano essere misurati in contraddittorio con i tecnici dell’Amministrazione appaltante addetti
alla misurazione e contabilita dei lavori.

La scelta dei materiali deve essere fatta tenendo presente le condizioni di installazione e di
impiego e le finalitd da conseguire; i materiali devono essere nuovi, di primaria marca e di prima
gualita, rispondenti alle norme C.E.l. od a quelle internazionali. E' richiesta la marchiatura
dell'lstituto Italiano del marchio di qualita per i materiali ammessi a tale regime.

Lo specifico richiamo alla normativa C.E.I., fatto nelle presenti norme tecniche, non intende
impedire l'eventuale impiego di quei prodotti non nazionali che, essendo stati costruiti in
conformita alla corrispondente normativa dello stato di provenienza, risultino sprovvisti di
certificato o marchio di conformita a quella italiana. L'eventuale accettazione di tali prodotti,
sempre riservata all'esclusivo giudizio della D.L., deve essere subordinata al fatto che la loro
sicurezza nei confronti delle persone e delle cose sia almeno equivalente a quella prescritta
dalla normativa italiana e siano inoltre verificate tutte le condizioni in materia contenute nella
Legge n.791 del 18/10/1977 (G.U. n. 298 del 2/11/1977).

Art. 38 OPERE COMPIUTE - GENERALITA'

Per opere compiute, si intendono tutti i lavori dati finiti, riguardanti la fornitura dei materiali e
relativa posa, o la sola posa, compreso le attrezzature ed i mezzi per dare i lavori completi ed
eseqguiti a perfetta regola d'arte.

Nell'esecuzione delle opere, I'Appaltatore dovra attenersi alle normative vigenti, relative alle
varie specie di lavori, ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni che avessero a
verificarsi durante il corso dell'appalto

Art. 39 QUALITA' E PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
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commercio, senza difetti ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto

prescritto nel presente Capitolato.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed

accettati dalla Direzione Lavori. Il Direttore dei Lavori ha facolta di rifiutare in qualunque

momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito
deperimenti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi
alle condizioni contrattuali. L'accettazione definitiva dei materiali da parte della Direzione dei

Lavori avviene dopo che essi, messi in opera, hanno dato buoni risultati.

L'Appaltatore & pero obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori, ed in ogni caso

10 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi

campioni da sottoporsi, a spese dell'Appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione Lavori

ritenesse necessarie, prima di accettarli.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,

purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,

I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. | materiali

rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese dello stesso

Appaltatore. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore

resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai

materiali stessi.

L'Appaltatore sara obbligato a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli

istituti e laboratori che verranno indicati dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti
prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la

conservazione nei locali indicati dalla stessa Direzione Lavori, previa opposizione di sigilli e

firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantire I'autenticita e la

conservazione.

Le diverse prove ad esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori indicati dalla

Direzione Lavori.

In caso di contestazioni saranno pero riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti

presso i laboratori indicati ufficiali e ad essi esclusivamente fara riferimento a tutti gli effetti.

Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa specie e della stessa

provenienza, sempre a spesa dell'Appaltatore, ogni volta che la Direzione Lavori lo riterra

opportuno.

Lo specifico richiamo alla normativa C.E.I., fatto nelle presenti norme tecniche, non intende

impedire l'eventuale impiego di quei prodotti non nazionali che, essendo stati costruiti in

conformita alla corrispondente normativa dello stato di provenienza, risultino sprowvisti di

certificato o marchio di conformita a quella italiana. L'eventuale accettazione di tali prodotti,

sempre riservata all'esclusivo giudizio della D.L., deve essere subordinata al fatto che la loro
sicurezza nei confronti delle persone e delle cose sia almeno equivalente a quella prescritta
dalla normativa italiana e siano inoltre verificate tutte le condizioni in materia contenute nella

Legge n.791 del 18/10/1977 (G.U. n. 298 del 2/11/1977).

Resta stabilito in particolare quanto di seguito elencato:

1) L'acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri, e materie terrose, solfati,
non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui I'acqua medesima é
destinata.

2) Le calciidrauliche dovranno corrispondere ai requisiti delle relative norme del C.N.R.;
al momento dell'uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione; le calci dovranno
provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, colore uniforme non bruciate ne
vitree; dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in legno o
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3)

4)

5)

6)

7

8)

cemento; saranno rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o
comunque dia segni di aver subito I'azione umidita.

| leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di
accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni. Essi
dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidita’.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali da impiegare nelle malte ed i rapporti di
miscela, dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle voci
dell’Elenco descrittivo delle voci per i vari tipi di impasto ed a quanto verra ordinato dalla
Direzione Lavori.

La dosatura dei materiali componenti le malte dovra essere fatta con mezzi che ne
permetteranno l'esatta misurazione e che dovranno essere forniti a cura e spese
dell’Appaltatore.

L'impasto dovra essere ottenuto con idonei mescolatori meccanici e le malte dovranno
essere preparate esclusivamente per le quantita di cui si prevede I'immediato impiego.

| residui di impasti che, per qualsiasi motivo, non avessero avuto impiego, dovranno essere
portati a rifiuto.

Fanno eccezione gli impasti con calce comune che potranno essere utilizzati nell'intera
giornata dal loro confezionamento.

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed
integrazioni.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere
conservato in locali coperti ben riparati dall'umidita.

Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, pietrischetti e sabbia per calcestruzzi dovranno possedere i
requisiti stabiliti dalle Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice od armato del C.N.R. 1952; dovra essere curata in particolare la granulometria dei
materiali in relazione all'impiego cui sono destinati. Gli inerti debbono risultare bene
assortiti in grossezza e costituiti da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta e
gessosa. La sabbia deve essere scricchiolante alla mano, non contenere materie organiche
melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia
necessario, per eliminare le materie nocive. La ghiaia ed il ghiaietto debbono essere ben
assortiti formati da elementi resistenti e non gelivi, scevri da sostanze estranee, da parti
friabili o terrose, e comunque dannose.

Le pietre naturali da impiegare nelle murature, nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno
essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla
compressione, prive di parti alterate od alterabili, non gelive.

| pietrischi, pietrischetti, granaglie, sabbia e additivi per costruzioni stradali dovranno
soddisfare ai requisiti stabiliti nelle 'Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle granaglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del C.N.R. (Fascicolo n.
4 - Ed. 1953).

| materiali da adoperarsi per massicciata, pezzi e simili dovranno essere costituiti da scapoli
scelti di dimensioni non minori di 15 cm. di lato, di roccia calcarea, essendo assolutamente
vietato I'uso di materiali teneri scitosi, giposi 0 marmosi.

Il pietrisco ottenuto per frantumazione di pietrame, deve avere spigoli e presentare una
certa uniformita di misura sulle tre dimensioni e quindi forma non troppo allungata o
appiattita; se ottenuti la frantumazione di ciottoli e di ghiaia,, deve presentare nei singolo
elementi predominanza di superfici derivanti da frantumazione rispetto a quelli
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9)

10)

naturalmente arrotondate ed avere una forma non troppo allungata ed appiattita. Per
ciascuna pezzatura di tale materiale l'indice dei vuoti non deve superare il valore di 1.
Riguardo la pezzatura e' ammessa come tolleranza una percentuale in peso del 10% di
elementi di dimensioni maggiori o minori della pezzatura richiesta o dichiarata,.

| pietrischi, qualunque sia la loro destinazione di impiego devono essere costituiti da
materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non devono contenere parti comunque
alterate.

Riguardo ai requisiti di accettazione detti pietrischetti dovranno avere:

- coefficiente di qualita (Deval) - minimo 10
- coefficiente I.S.S. - minimo 4
- resistenza alla compressione - minima Kg/cm 1200
- resistenza all'usura - minima 0,6

Il pietrisco da impegnare per la costruzione di massicciate all'acqua dovra avere come
requisito di accettazione un potere legante non inferiore a 30 (trenta).

Il pietrischetto e la graniglia per qualsiasi impiego, proveranno dalla frantumazione
meccanica eseguita con apparecchi granulatori di rocce calcaree di elevatissima durezza e
resistenza alla compressione, in guisa da evitare che possano stritolarsi e ridursi in minimi
detriti sotto I'azione del carreggio.

Gli elementi di petrischetto e graniglia, quale sia la pezzatura prescritta, dovranno avere
una forma poliedrica, con il diametro compreso rigorosamente fra i limiti piu oltre specificati,
con esclusione assoluta di elementi lamellari o scagliosi.

Il pietrischetto e la graniglia non dovranno essere commisti a sostanze polverulenti, terrose
e sabbiose; I'Impresa, provvedera, a propria cura e spese, ad eliminare l'eventuale
presenza di tali sostanze, con le necessarie vagliature e lavaggi prima della misurazione.
Per i materiali, a seconda dei casi, e quale che sia la roccia di provenienza, dovranno
essere rigorosamente osservati:

- pietrischetto 15: 25 trattenuto al crivello 15, passante al crivello 25

- pietrischetto 10: 15 trattenuto al crivello 10, passante al crivello 15

- graniglia 5: 10 trattenuta al crivello 5, passante al crivello 10

- graniglia 2: 5 trattenuta al setaccio 2, passante al setaccio 5.

| requisiti di accettazione a caratterizzazione dei pietrischetti e granigli sono:

- coefficiente di frantumazione - massima 140
- perdita per decantazione - percentuale max 1
- resistenza alla compressione - minima Kg/cm 1200
- resistenza all'usura - minima 0,8

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano,
dovranno possedere i requisiti delle categorie di volta in volta prescritte e non dovranno
presentare difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

I bitumi, i bitumi liquidi, le emulsioni bituminose ed i catrami dovranno soddisfare ai requisiti
stabiliti nelle corrispondenti norme e le loro successive modificazioni ed integrazioni:

- norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - fascicolo n. 2 Ed. 1951 C.N.R;

- norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali - Fascicolo n. 3 Ed.
1958 C.N.R,;

- norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali - Fascicolo n. 1 Ed. 1951 C.N.R.;

- norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali - Fascicolo n. 7 Ed. 1957 C.N.R.;
In particolare, si elencano le seguenti prescrizioni:

In rapporto alla penetrazione ed a seconda dei casi, sentite le prescrizioni impartite dalla
Direzione Lavori, i bitumi semisolidali per impieghi stradali dovranno soddisfare i seguenti
requisiti , secondo le norme CNR (b.n. 68/1978):
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B B B B B
TIPO 40/50 50/70 80/100 130/150 180/220
CARATTERISTICHE

Penetrazione a 25 °C

(dmm) da 40 50 80 130 180
(dmm) a 50 70 100 150 220
Punto di rammollimento (palla e 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
anello) °C

Punto di rottura massimo °C -6 -7 -10 -12 -14
Duttilita a 25 °C (minimo) cm. 70 80 100 100 100
Solubilita in CS/2 (minimo) % 929 99 99 929 99
% massima in peso di paraffina 25 25 25 2.5 25

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi, per il prelevamento
dei campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su cinquanta e frazione di
cinquanta.

In ciascuno dei fusti o recipienti si dovra prelevare un dmc, avendo cura che il contenuto sia
reso preventivamente

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto dell'intero
gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.

I bitumi liquidi che verranno impiegati, dovranno avere le seguenti caratteristiche, secondo
le norme CNR - Fascicolo n. 7/1957:

BITUMI LIQUIDI BL BL BL BL BL
PRINCIPALI DATI ANALITICI
0/1 5/15 25/75 150/300 350/700
Viscosita S.T.V. a 25 °C sec.
foro da 4 mm 30 max
foro da 10 mm 5/15 25/75 150/300 350/700
Punto di infiammabilita minima °C 65 70 75 85 90
Distillazione (% in volume del
distilato totale a 360 °C),
compresa l'acqua
-a 225 °C; massima 15 10 5
- a 260 °C; massima 60 50 40
-a 260 °C; minima 10 5
- a 315 °C; massima 90
-a 315 °C; minima 75 70 65 60 50

Residuo di distillazione a 360 °C

(% in vol. per differenza minima) 60 70 75 80 85
Penetrazione a 25 °C del residuo

della distillazione

- minima (dmm) 80 80 80 80
- massima (dmm) 300 300 300 250
Punto di rammollimento °C del

residuo della distillazione; minimo 25

31



A)

Solubilita % in CS/2 del residuo
della distillazione; minimo 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

I bitumi liquidi pertanto dovranno essere forniti da Ditte che diano le piu complete garanzie
dell'ottima qualita in rapporto alle caratteristiche sopraccitate.

L'Impresa dovra ottenere dalla Direzione dei Lavori il preventivo benestare per i bitumi
liquidi per i quali sara proposto l'impiego, e sempre subordinatamente al risultato dei saggi
e delle prove di laboratorio sui campioni delle singole forniture.

Le emulsioni bituminose dovranno essere di composizione costante, perfettamente
omogenea e stabile all'atto dell'impiego, e dovra corrispondere ai seguenti requisiti secondo
le norme CNR

Fascicolo n. 3/1958:

Emulsioni bituminose al 50%

1) Composizione dell'emulsione:

a) quantita minima del bitume: 50%
b) quantita massima di emulsivo a secco: 1%
2) Caratteristiche fisiche dell'emulsione:

a)trattenuto sul setaccio con tela 0,4 UNI 2332

massimo: 0,4%
b) omogeneita: 0.5%
c) stabilita nel tempo: a 7 gg. massimo 0.1%
d) stabilita al gelo, massimo: 0.5%

e) sedimentazione:

a 3 gg, massimo 4 mm
a 7 gg., massimo 10 mm
f) viscosita “Engler” a 20 °C:

Minimo 2,5°E
Massimo 15 °E

g) adesione minima

a provini asciutti 3 (kg/cm)
a provini bagnati 1,25 (kg/cm)
3) Caratteristiche del legante estratto:
a) Penetrazione massima a 25 °C (dmm) 200
b) Duttilita minima a 25 °C (cm) 70
¢) Solubilita minima in CS/2 99%
d) punto di rammollimento, massimo 42°C
e) punto di rottura, massimo -14°C

B) Emulsione bituminosa al 55 %

| requisiti di accettazione sono uguali a quelli del punto A, salvo la quantitd minima di
bitume che deve essere del 55% e la viscosita "Engler" a 20 C, minima di 5.

Anche per le emulsioni come per i bitumi liquidi, dovranno essere fornite da Ditte che diano
completa garanzia dell'ottima qualita in rapporto alle caratteristiche sopra citate, a giudizio
esclusivo delle Direzione dei Lavori.

Per il prelevamento dei campioni ci si dovra attenere alle norme emanate dal C.N.R.
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11) L'asfalto sara naturale, omogeneo in pani compatto, privo di catrame, proveniente dalla
distillazione di carbon fossile ed il suo peso specifico dovra essere compreso tra 1104 e
1205 Kg/m3.

12) 1tubi in acciaio dovranno essere conformi alla norma UNI 6363-84.

13) | tubi in policloruro di vinile (P.V.C.) per acquedotti e fognature dovranno soddisfare ai
requisiti fissati dalla circolare del Ministero della Sanita n° 102 del 2.12.78 e dalle norme
UNI 7441/75 e dai metodi di prova fissati dalla norma U.N.I. 7448/75; dovranno inoltre
essere contrassegnati con il marchio di conformita I.1.P..

14) | tubi in polietilene ad alta densitd per acquedotti e fognature dovranno soddisfare ai
requisiti fissati dalle norme U.N.I. 7611, e dovranno essere contrassegnati con il marchio di
conformita I.1.P.

15) | cementi da impiegarsi e necessari dovranno essere di tipo Portland R/325 o R/425,
rispondenti alle vigenti prescrizioni .

16) La sabbia sara ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di
materie terrose ed eterogenee.

Art. 40 IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPER A

a) In aggiunta agli obblighi ed oneri fissati, I'Appaltatore dovra garantire, sia per quanto
concerne la fornitura dei materiali che la loro lavorazione, la completa rispondenza alle
norme e leggi vigenti in materia

Gli operai forniti per le prestazioni di mano d'opera dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi
e prowvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore dovra, senza compenso alcuno, sostituire tutti quegli operai che non siano di
gradimento alla Direzione Lavori.

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite
dalle Leggi e dai contratti di lavoro, stipulati e convalidati a norma di legge sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro

| mezzi d'opera e le attrezzature, date a noleggio, devono essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare e perfetto funzionamento.

Il prelevamento dei materiali di recupero provenienti da demolizioni e le demolizioni stesse,
saranno effettuate nel modo e nei luoghi che indichera la Direzione dei Lavori.

Art. 41 TRACCIAMENTI — ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Dopo la consegna dei lavori, di cui sara redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti,
'appaltatore dovra eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla
Direzione Lavori, i tracciamenti necessari.

L’Appaltatore sara tenuto a correggere e a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad
alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile, anche
se tale ordine venisse impartito dopo l'esecuzione della picchettazione e delle modinature
secondo il tracciato primitivo.

Nessun compenso potra essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi
per I'accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori I'’Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni della
Direzione Lavori senza che per cido possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni
od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilita.
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Art. 42 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI — GENERALITA’

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, I'Appaltatore deve
procedere ad una diligente ricognizione delle strutture interessate, cosi da poter accuratamente
programmare le modalita e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei
provvedimenti che possono rendersi necessari in relazione al comportamento delle strutture
durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilitd ed alle variate condizioni di
sollecitazione e di vincolo.

L'Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e
puntelli che si rendano necessari, sottoponendoli all'esame della Direzione dei Lavori che dovra
approvarli, unitamente alle modalita delle operazioni.

Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla
Direzione dei Lavori. Qualora, per mancanza di precauzioni, venissero danneggiate altre parti o
oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono essere ricostruite
a spese dell'Appaltatore.

Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e
rifacimenti, questi si intendono in ogni caso gia compensati con i prezzi contrattuali.

I materiali riutilizzabili si intendono di proprieta dell Amministrazione, ed a giudizio della D.L.,
devono essere opportunamente puliti, trasportati e ordinati nei luoghi che verranno indicati dalla
Direzione stessa.

Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono
intendersi a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 43  SCAVI E RINTERRI - GENERALITA’

L'Appaltatore e tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i
mezzi piu idonei affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza
egli é tenuto, tra l'altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le
armature ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti,
restando responsabile degli eventuali danni ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese,
alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

Art. 44  MISURAZIONE E PAGAMENTO

Si conviene che la misurazione degli scavi verra effettuata sempre con riferimento ad un piano
quotato.

La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo comune sara effettuata al mc
(metrocubo) o come diversamente indicato nell’Elenco descrittivo delle voci.

Art. 45 SCARIFICHE

a) esecuzione

La scarifica va eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio, ovvero in quelli prescritti dal progetto.

Il prezzo di elenco per scarifica sara computato secondo le effettive quantita eseguite, sia che
venga effettuata con comuni scarificatori od altre macchine od a mano, sara compensata con |l
criterio di cui in appresso.

Per I'esecuzione di cavidotti, il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in
agglomerato dovra avvenire mediante I'impiego di un tagliasfalto munito di un martello idraulico
con vanghetta; il taglio avra profondita minima venticinque centimetri.
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b) misurazione e pagamento

La demolizione delle pavimentazioni stradali ricadenti nelle sezioni di scavo € compresa nei
prezzi relativi agli scavi e pertanto non sara compensata a parte, anche qualora eseguita con
scarifica.

Art. 46  MATERIALI DI RISULTA

Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:

1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprieta
dell'Appaltante;

2) materiali inutili.

I materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli
scavi, disposti in modo da non creare ostacoli per il transito all'interno del cantiere ed in modo
da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché
scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno.

I materiali inutili saranno portati in rifiuto a discarica a cura e spese dell’ Appaltatore (compresi
gli oneri di discarica), a qualunque distanza.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri,
saranno depositate separatamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non
siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno
sostituiti con altri.

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle
materie lateralmente non dovra in nessun caso essere inferiore ad 1 m.

Art. 47 CALCESTRUZZI

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverra per misura diretta dei m3 (metri cubi)
di calcestruzzo effettivamente posto in opera, o come diversamente indicato nell’Elenco
descrittivo delle voci.

| calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualita loro richieste; si conviene
che un calcestruzzo appartenga ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto,
prelevati all'atto della classificazione o della posa, adempiano a tutti i requisiti di qualita,
prescritti dal contratto e dalle norme per la classe stessa.

Nessun compenso particolare spetta all'Appaltatore qualora le caratteristiche di qualita
contrattualmente prescritte siano superate dai campioni.

A meno di diversa prescrizione delle relative voci dellElenco descrittivo delle voci, i prezzi
unitari dei calcestruzzi sono validi per strutture rette o curve 0 comunque sagomate, di qualsiasi
entita, di qualsiasi altezza e spessore, qualunque sia la loro quota rispetto al terreno e
gualunque ne sia la destinazione.

Art. 48 ELEMENTI PREFABBRICATI

a) esecuzione

Gli elementi prefabbricati dovranno essere del tipo previsto in progetto e rispondenti a quanto
prescritto nel D.M. 27/7/1985 - Parte lll.

Inoltre per i conglomerati cementizi semplici e armati, s'intende ad ogni effetto confermato
guanto previsto e prescritto nei precedenti Articoli.

Tutti i particolari costruttivi e tecnologici, nonché i procedimenti e sistemi che |'Appaltatore
intendera adottare per I'esecuzione dei conglomerati cementizi prefabbricati, dovranno essere
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sottoposti in modo dettagliato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori che si riserva
la facolta, a suo insindacabile giudizio, di accettarli o respingerli.

In particolare I'Appaltatore dovra osservare le norme in vigore, presentando alla Direzione
Lavori i Certificati di Origine firmati dai produttori e dai tecnici responsabili della produzione e
attenendosi rigorosamente alle istruzioni, obbligatoriamente impartite da questi ultimi, relative
alle modalita di trasporto e di montaggio.

b) misurazione e pagamento

La fornitura e posa di elementi prefabbricati, verranno valutati, in base ai tipi ed alle
caratteristiche, comunque secondo quanto indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco
descrittivo delle voci.

Nei prezzi stessi si intende compresa e compensata:

. la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati;

. le casseforme, le centinature di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza e i ferri di armatura;

. tutti gli oneri, le lavorazioni e le prescrizioni per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
e secondo gli ordini della Direzione Lavori.

Art. 49 FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE

E' una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con legante
naturale, il quale € costituito da terra passante al setaccio 0.4 U.N.I..

Lo spessore da assegnare alla fondazione € indicato negli elaborati di progetto e si intende
compattato in opera, salvo disposizioni diverse scritte dalla Direzione Lavori.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale avra in opera, le seguenti caratteristiche:

1) sara privo di elementi aventi dimensioni superiori a 60 mm e di forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme,
concorde a quello delle curve limiti;

Crivelli e setacci Miscela (passante totale in peso %)
U.N.I. (mm)
Crivello 71 100
" 40 75 -100
" 25 60 - 87
"10 35 - 67
"5 25-55
Setaccio 2 15-40
"0,4 7-22
" 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a
2/3;

4) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 40%;

5) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo 1V/1953) non
superiore a 200;

6) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di
scuotimento) misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo
dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore
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dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della
provenienza e delle caratteristiche del materiale.

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori
potra richiedere la verifica dell'indice di plasticita; se i materiali sono da impiegare in
corrispondenza di una trincea, essi dovranno risultare non plastici;

7) indice di portanza C.B.R. (norma A.S.T.M. D 1883-61 T), dopo 4 giorni di imbibizione in
acqua (eseguita sulla frazione passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. E' inoltre richiesto
che tale condizione sia verificata per un intervallo di umidita di costipamento non inferiore al 4%.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1.2.4 e 5.

b) Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattazione
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 10 cm e dovra presentarsi,
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita é da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
guando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello
strato stabilizzato.

Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso
dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Appaltatore.

I materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.

Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato, e
comunque approvata dalla Direzione Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 95% della densitd massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Il valore del modulo di compressione nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 Kg/cmqg non dovra
essere inferiore ad 800 Kg/cmgq.

La superficie finita non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a
mezzo di un regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Qualora lo spessore nella fondazione risultasse inferiore a quello prescritto la Direzione Lavori
potra operare una riduzione percentuale al prezzo relativo oppure ordinare la demolizione ed il
rifacimento delle stesse.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate € buona
norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere ciog, tra le
due fasi di lavoro, un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori
di portanza conseguiti dallo strato di fondazioni a costipamento ultimato.

Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine
legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione
che non siano adeguatamente protetti dal traffico in cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici;
nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, potra essere ordinata la stesa di una mano
di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di
fondazione.

Qualora l'impossibilita di eseguire tempestivamente la pavimentazione derivi da causa
dipendente dall'Appaltatore, l'onere relativo alla stesa della mano di emulsione di cui sopra,
resta a carico dell’Appaltatore stesso.
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Art. 50 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Sul sottofondo in tout-venant compattato, come detto all'articolo precedente, sara eseguita la
pavimentazione bitumata formata da, uno strato di collegamento (binder) e da uno strato
superficiale d'usura (tappeto).

a) descrizione e requisiti di accettazione

Lo strato di binder sara costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e
sabbia di frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'artt.1 norme C.N.R., fascicolo 1V/1953).
Valgono per il binder le stesse prescrizioni relative alle prove preliminari da effettuarsi a cura
dell'Appaltatore, al fine di proporre la miscela di composizione ottimale.

Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, I'Appaltatore dovra ad
essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti
dalla Direzione Lavori). Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso
superiore a £ 5 e di sabbia superiore a = 3 sulla percentuale corrispondente alla curva
granulometrica prescelta, e di + 1,5 sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure
dall'esame delle carote prelevate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua
discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e
guantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali: tutti i controlli e le prove saranno a carico
dell'Appaltatore.

b) materiali inerti.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione
della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28
marzo 1973).

L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953 ).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Binder per strati con spessori finiti compressi L 7 cm.
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 25 100

crivello 15 65 -100

crivello 10 50-80

crivello 5 30-60

setaccio 2 20 - 45

setaccio 0,4 7-25

setaccio 0,18 5-15

setaccio 0,075 4-8
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c) legante.

Il bitume per lo strato di collegamento dovra essere del tipo di penetrazione 60 - 70, salvo
diversa prescrizione della Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R.
fascicolo 11/1951, per il bitume 60 - 70, salvo il valore di penetrazione a 25 °C, che dovra essere
compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 55 °C e 65
°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto
di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.
C.N.R. n. 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6/6/1974); B.U.
C.N.R. n.44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n.50 (17/3/1976)

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra -1,0 e +1,0.

d) miscele.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica derivante come detto dalle prove preliminari.

La percentuale di bitume dovra essere compresa tra il 4,5% ed il 5,5% riferita al peso degli
aggregati. Essa dovra comunque essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilita Marshall e compattezza di seqguito riportati.

La stabilitd Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia
dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra
essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita
Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 4 — 7% -
scorrimento DA 2 — 4 mm. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo
di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al
75% di quello precedentemente indicato.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di
produzione e/o presso lo stesso cantiere. La temperatura di compattazione dovra essere non
inferiore a 130° C e non dovra superare quella di stesa di oltre 10 °C.

e) formazione e confezione delle miscele.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso I'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del
bitume che dell'additivo.

La zona destinata al deposito degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata
per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la
pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati
tra di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
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completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comungque esso non dovra mai
scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 160 °C e
180 °C, e gquella del legante tra 150 °C e 160 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli
essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

f) posa in opera delle miscele.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione o dello strato di base dopo
che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti in
precedenza indicati.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici
dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di
autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu
grossi.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con
densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti con l'ausilio di rulli a ruote
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla
stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R.
n.40 (30 marzo 1973): il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.

La miscela verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica
ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di
ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni
atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/mq. La stesa di miscela non potra avvenire prima della
completa rottura dell'emulsione bituminosa. Nella stesa, si dovra porre la massima cura alla
formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di
una striscia alla precedente con l'impiego di due o piu finitrici.
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La valutazione delle densita verra eseguita su carote di 10 o 15 cm di diametro; dovra essere
usata particolare cura nel riempimento delle cavita rimaste negli strati dopo il prelievo delle
carote.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un‘asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla
superficie pavimentata, dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno
scostamento non superiore a 4 mm. |l tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di
progetto.

Art. 51  MANTO PER TAPPETO D'USURA

a) descrizione e requisiti di accettazione.

Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder).

b) materiali inerti.

Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che l'aggregato grosso sara costituito
da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che
si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20 %;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di
rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a

compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 14 Kg/mmz, nonché resistenza alla
usura minima 0,6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature , secondo C.N.R., fascicolo IVV/1953, inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo
0,5%;

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e
da materiali estranei. L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di
frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'artt. 5 delle Norme del C.N.R. predetto
ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 65%;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato
grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario
per la prova, la stesa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con
concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per
via secca interamente passanti al setaccio n.80 ASTM e per almeno I'80% al setaccio n.200
ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C non inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva approvazione della Direzione
dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
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Usura per strati con spessori finiti compressi |1 4 cm.

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 15 100

crivello 10 70 -90

crivello 5 40 - 60

setaccio 2 25-38

setaccio 0,4 11-20

setaccio 0,18 8-15

setaccio 0,075 6-10

c) legante

Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder).
d) miscele

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica derivante come detto dalle prove preliminari.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non
dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo
che consenta il raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

1. resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica,
anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; |l
valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 — scorrimento da 2—4 mm.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;

2. elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

4. grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso
fra 4% e 7% sulle carote.

Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra
3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei
provini Marshall, riferito alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di
50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 106 cmi/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in
cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato
prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso
I'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In
tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature
operative.

e) formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder)
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f) posa in opera degli impasti.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder).

Art. 52 BINDER E TAPPETO: MISURAZIONE E PAGAMEN TO

I conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento (binder) o d'usura, verranno valutati

secondo quanto indicato nell’Elenco descrittivo delle voci.

Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione

Lavori. Spessori medi superiori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte

eccedente. Spessori medi inferiori a quelli previsti, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno

luogo a detrazioni per la parte deficitaria.

| dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno

contabilizzati per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori,

daranno luogo a corrispondenti detrazioni.

Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le

dimensioni ed i dosaggi riscontrati, I'Appaltatore dovra rimuovere e ricostruire, a sue complete

spese, le parti risultate deficitarie.

| prezzi che si riferiscono alle pavimentazioni per i conglomerati bituminosi dello strato di

collegamento e di usura comprendono e compensano:

. lo studio preliminare degli impasti;

. la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante;

. la spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa;

. la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantita prescritte dalla
Direzione Lavori, per la confezione degli impasti;

il noleggio delle attrezzature necessarie per la confezione, il trasporto, la stesa e la
compattazione del conglomerato bituminoso;

. I'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro;

. ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di
progetto, gli ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni di
Capitolato.

Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti

accettabili dalla Direzione Lavori, al prezzo depurato del ribasso d'asta, verra applicata una

detrazione del 5% (cinquepercento) sulla superficie interessata.

Per i difetti di entita maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di

superficie o, ad insindacabile ed esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il

rifacimento della pavimentazione difettosa.

Il prezzo del manto di usura comprende anche gli oneri per I'esecuzione ritardata. La Direzione

Lavori stabilira infatti, dopo quanto tempo dall'esecuzione del binder, potra essere eseguito il

manto d'usura.

Art. 53  BINDERI, LASTRE E BLOCCHETTI DI PORFIDO

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovra essere di ottima fattura con struttura particolarmente
omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto di
uno strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante
spessore, od anche a spina od a disegno, come verra ordinato dalla Direzione dei lavori,
ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di
lavorazione; queste poi saranno colmate con una malta liquida da versarsi e comprimersi con la
cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con
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boiacca. Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un altezza di almeno
un terzo dello spessore. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle
pendenze volute.

| cubetti di porfido non dovranno presentare ne rientranze né sporgenze in nessuna delle facce
e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte
dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro
lati dimensioni minori 0 maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe e rientranze sulle
facce eccedenti 'altezza di 5mm in piu 0 meno. La verifica potra essere fatta alla Direzione dei
lavori, anche alla cava.

| cubetti saranno posti in opera secondo il disegno indicato negli elaborati grafici e impiantati su
letto di sabbia/cemento dello spessore di 6 cm, a grana grossa e scevra di ogni materia
eterogenea, il sottofondo € costituito da una soletta armata in cls di cm 10.

| cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoche a contatto prima di qualsiasi
battitura, le connessure (larghezza inferiore a 10 mm) saranno fugate con boiacca di cemento e
sabbia.

NATURA E LAVORAZIONI DEGLI ELEMENTI IN PIETRA
Gli elementi in pietra verranno forniti perfettamente squadrati, salvo prescrizioni particolari, con
piano naturale di cava (senza eccessiva ruvidita)

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

*  Binderi del tipo "normale" e "giganti”, utilizzati per il contenimento e la delimitazione
della pavimentazione

e lastrame irregolare (opus incertum) e di tipo normale con spessore di 3,4 cm e d
(diagonale minima) =30 cm.

e Piastrelle tranciate (lastre) squadratura regolare 1=40 cm e spessore 4/5 cm

e Cubetti della pezzatura di 4/6 cm

e Cubetti della dimensioni di 8/10 cm di marmo bianco di Carrara

a) Prova di resistenza dei materiali:
Si richiedono prove di resistenza, da fornire preventivamente in sede di scelta dei materiali e in
seguito su campioni prelevati dalle partite inviate, relative a:

Resistenza alla compressione in N/mmz2 (su camp. di cm 7x7x7 allo stato naturale) 2215
Resistenza all'abrasione (TRIBOMETRO DI AMSLER) 151
Resistenza alla flessione in N/mmz2 (su camp. di cm 12x3x2) 22,5
Compressione della gelivita (dopo 20 cicli di gelo e disgelo da —15 a +35 c’in 202,6
N/mm?2)

Coefficiente di imbibizione (valore percentuale) 6,53 %o
PESO SPECIFICO (Kg/m?3) 2.555

b) Provenienza del materiale
Riscontrando diverse caratteristiche cromatiche e fisiche a seconda delle cave, si richiede la
provenienza dell'intera fornitura da un’unica cava.

c) Scelta del materiale
Il materiale, tolto dall'imballo, sara presentato dalla D.L. che a suo insindacabile giudizio ne
approvera l'idoneita.



GARANZIE SULLA FORNITURA
L'appaltatore dovra fornire, in allegato al materiale della gara d'appalto, una dichiarazione
attestante:

- la disponibilita al reperimento dei materiali per la pavimentazione con indicazione della
cava di provenienza contattata, attestante anche la propria capacita, tecnica e
produttiva, a fornire il materiale lapideo come richiesto da progetto;

— fotocopia autenticata del documento di concessione della cava prescelta per tutto il
periodo dei lavori.

La mancata presentazione di tale documentazione determina la revoca dell’'eventuale
affidamento dei lavori e I'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il materiale dovra essere posato, a regola d’'arte, secondo le opere di magistero previste.

La posa del materiale dovra attenersi scrupolosamente alle geometrie di progetto e alle
eventuali modifiche richieste dalla D.L, la posa ritenuta non idonea, da parte della D.L , ne
determinera la rimozione.

Durante la posa dei materiali si dovra inoltre eseguire, ogni qualvolta sia necessario i fori atti a
ricevere tutte le opere accessorie, senza pretesa di oneri aggiuntivi (sigilli per pozzetti).

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le pavimentazioni ed i rivestimenti in pietra naturale, del tipo, dimensioni e lavorazioni
superficiali previste nei disegni di progetto, saranno compensate al metro quadrato, secondo le
lavorazioni e gli oneri previsti nei relativi prezzi di elenco.

Art. 54  CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

a) generalita

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di
chiusura delle camerette d'ispezione e dei pozzetti (chiusini) che, con riferimento alla norma
UNI EN 124, dovranno essere costituiti dai seguenti materiali:

.CHIUSINI

1) ghisa a grafite lamellare;

2) ghisa a grafite sferoidale;

3) uno dei materiali di cui 1) o 2) in abbinamento con calcestruzzo.

I chiusini potranno essere di forma quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori.
L'apertura libera minima dovra per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella
corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm):

A. chiusini quadrati 400 x 400;

B. chiusini rettangolari 400 x 600.

La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sara individuata in riferimento
alla norma UNI EN 124 - APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno
sempre essere previsti chiusini della classe D 400 o superiore.

b) materiali

| materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli
sottoelencati:

chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007,

chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 0 GS 400-12 secondo UNI 4544,

Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento del coperchio dovra essere di buona
qualita e conforme alla composizione seguente:
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Cemento Portland =400 Kg/m3

Sabbia di fiume 0,3/5 mm =700 Kg/m3

Ghiaia silicea 6/15 mm =1120 Kg/cm3

Il calcestruzzo dovra avere una densita superiore a 2,4 t/m3 e dovra presentare, dopo una
maturazione di 28 giorni, una resistenza alla compressione di almeno 450 Kg/cm2, da verificarsi
mediante appositi provini.

La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovra avvenire nello stabilimento di
produzione.

C) caratteristiche

Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi come
per la marcatura dei dispositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI
EN 124.

Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta
fornitrice di rispondenza alle norme sopra citate, ferma restando la facolta della Direzione Lavori
di effettuare a spese dell'Appaltatore tutte le verifiche e collaudi che riterra opportuni su n. 3
chiusini scelti nel lotto fornito.

I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore
di almeno 600 micron.

Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere I'Appaltatore dovra fornire anche
guarnizioni di riserva per almeno il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa
nei prezzi di elenco.

| chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi
rettificate a macchina e con telaio scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una
perfetta aderenza del coperchio ed eliminare ogni vibrazione al passaggio dei carichi in transito.
L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere
provate in officina prima della consegna.

Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra risultare con
tolleranza massima di 0,2 mm.

d) posa in opera

Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni
dovute al traffico stradale. La tenuta di questo insieme e funzione di tutti gli elementi
componenti e delle operazioni eseguite per renderli solidali. Di conseguenza l'accuratezza nella
posa in opera del telaio sul pozzetto e particolarmente importante.

Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata,
approvata dalla Direzione Lavori in funzione anche del luogo di installazione del chiusino.

Tutti i chiusini che presentino rumorosita al transito stradale dopo la loro installazione devono
essere tolti, verificati nelle loro parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati
a cura e spese dell'Appaltatore.

. PREPARAZIONE DEL POZZETTO

La superficie del piano di appoggio del telaio dovra essere resa scabra per ottenere una
perfetta aderenza della malta cementizia di base.

La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovra presentarsi ben pulita e solida. Se necessario
dovra essere consolidata con uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto.

. PREPARAZIONE DEL TELAIO

Il telaio dovra essere collocato perfettamente in quota secondo l'esatta pendenza della
pavimentazione stradale definitiva, e cid mediante opportuno collegamento, durante la fase di
montaggio, a traverse in legno o metallo.
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. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO

Il telaio dovra essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in
legno o con camera d'aria, per proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e
garantire un completo riempimento della base del telaio.

Il riempimento con malta cementizia dovra essere effettuato curando particolarmente il
costipamento dello spazio sottostante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovra
risalire attraverso le asole del telaio.

Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sottoindicato, e in ogni caso approvato
dalla Direzione Lavori:

- Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 Kg/cm?2.

- Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso.

- Malta a base di resina.

Il riempimento in malta non dovra comunque raggiungere la quota del manto stradale con la
malta cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo
da permettere una rifinitura a livello con la stesa del tappeto d'usura.

. OPERAZIONI CONCLUSIVE

Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovra essere ripulita accuratamente da ogni
eventuale residuo di malta tutta la superficie del telaio che verra a trovarsi in contatto col
coperchio.

. APERTURA AL TRAFFICO

Il ripristino della circolazione dovra avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che
variera in funzione della temperatura e del grado di umidita ambientali.

€) misurazione e pagamento

I chiusini verranno pagati a numero, o come diversamente indicato nellElenco descrittivo delle
voci; nel prezzo e compreso il materiale necessario per la posa (malta di cemento ecc.) e
relativa mano d'opera, nonché l'onere di un eventuale primo collocamento provvisorio e di un
secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della pavimentazione stradale definitiva. Non
e compresa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del pozzetto né la canna di accesso.
Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina.

Art. 55 TUBAZIONI — GENERALITA’

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione
Lavori, dovranno avere le caratteristiche di cui in appresso e corrispondere a quanto previsto
dalla NORMATIVA TECNICA PER LE TUBAZIONI D.M. 12/12/85; il loro tracciato seguira di
norma il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita della
funzionalitd idraulica ed impiantistica.

Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto il ciglio stradale, gomiti,
bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in modo
da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, ecc.
Sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi difetto che si manifestasse nelle varie
tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo,
compresa ogni opera di ripristino.

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe,
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle
strutture di sostegno.

Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi,
snodati a cerniera o con il fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo,
ed essere posti a distanze adeguate.
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Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori,
su letto continuo di sabbia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni
nell'esatta posizione stabilita.

Art. 56 POZZETTI E TUBAZIONI INTERRATE

Le cunette, i pozzetti e gli imbocchi di raccordo al piano stradale saranno realizzati in
conglomerato cementizio, le condotte di allontanamento saranno realizzate in accordo alle
prescrizioni.

Le cunette saranno di norma costituite da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato, i pozzeti e i raccordi potranno essere realizzati con elementi prefabbricati o direttamete
gettati in opera; il conglomerato cementizio dovra avere caratteristiche anloghe a quelle delle
cunette e le armature dovranno essere proporzionate alla dimensione degli elementi.

La posa degli elementi prefabricati dovra essere realizzata, pervia effettuazione di uno scavo di
categoria corrispondente a quella dei prefabbricati, su sottofondo di materiale arido debitamete
regolarizzato e costipato. | giunti tra i vari elementi dovranno essere sigillati con malta
cementizia. Al fine di garantire la stabilita degli elemini prefabbricati, dovranno essere previsti
idonei sistemi di ancoraggio al terreno opportunamente intervallati.

Art. 57  RETE PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORI CHE

In conformita alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9184, UNI 9184 FA 1-93 sono
considerate norme di buona tecnica.

a) esecuzione

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare
per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a
suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a); se di metallo,
devono resistere alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i
prodotti per le coperture; se verniciate, dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alle norme UNI 9031 ed UNI
9031 FA 1-93 soddisfa quanto detto sopra;

) per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature date
dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124,

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate
nei documenti progettuali e, qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Valgono inoltre quali prescrizioni
ulteriori cui fare riferimento, le norme UNI 9184 ed UNI 9184 FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo relativo. | pluviali montati
all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio di 5 cm tra parete e
tubo; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale
compatibile con quello del tubo.
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b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche é collegato all'impianto di
scarico acque usate, deve essere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore

orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera,
che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti ed
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa
verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua, come riportato nell'articolo relativo.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore
una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato
e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti), honché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

b) misurazione e pagamento

Le opere di rete per la captazione delle acque meteoriche saranno contabilizzate secondo le
voci di elenco descrittivo delle voci.

Nei prezzi di elenco sono compresi tutti gli oneri, anche se non specificati, per dare l'impianto
perfettamente funzionante e rispondente alla normativa vigente al momento della costruzione.

Art. 58 SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e
nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'lspettorato Generale Circolazione e
Traffico del Ministero dei LL.PP.
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