


Analisi B.64.50.110.15

centrale rivelazione incendi tipo UTC Fire art. 2X-F2-
10, o equivalente, completa di modulo espansione 
art. 2X-LB + scheda indirizzi art. 2010-2-NB e n.2 
batterie 12V-18Ah art. BS131N, chiavi di attivazione

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 3.493,92 3.493,92
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali 3.498,92

Totale materiali con sconto medio % 50% 1.749,46

Trasporti e noli % 4% 69,98
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 1,00 29,15 29,15
Operaio qualificato ora 2,00 27,18 54,36

Totale manodopera 83,51
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.902,95
Spese generali (15% di euro 1.902,95) % 15% 285,44

Totale parziale 2 2.188,39

0 % 10% 218,84

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 2.407,23

Prezzo di applicazione
Euro/n.     2.407,23

Analisi B.64.50.310.5

alimentatore 24V 5A tipo UTC Fire art.PM705C, o 
equivalente, completo di n.2 batterie 12V-18Ah

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 811,32 811,32
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 812,32

Totale materiali con sconto medio % 50% 406,16

Trasporti e noli % 4% 16,25
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 430,76
Spese generali (15% di euro 430,76) % 15% 64,61

Totale parziale 2 495,37

0 % 10% 49,54

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 544,91

Prezzo di applicazione
Euro/n.     544,91
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.50.315.12

interfaccia analogica di uscita tipo UTC Fire art. 
IO956I, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 285,33 285,33
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 286,33

Totale materiali con sconto medio % 50% 143,17

Trasporti e noli % 4% 5,73
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 157,24
Spese generali (15% di euro 157,24) % 15% 23,59

Totale parziale 2 180,83

0 % 10% 18,08

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 198,91

Prezzo di applicazione
Euro/n.     198,91

Analisi B.64.50.314.12

interfaccia analogica di ingresso tipo UTC Fire art. 
II950I, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 145,68 145,68
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 146,68

Totale materiali con sconto medio % 50% 73,34

Trasporti e noli % 4% 2,93
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 84,62
Spese generali (15% di euro 84,62) % 15% 12,69

Totale parziale 2 97,32

0 % 10% 9,73

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 107,05

Prezzo di applicazione
Euro/n.     107,05
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.50.30.5

pulsante manuale indirizzabile con vetro a rompere 
tipo UTC Fire art. DMN990I-KIT, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 146,16 146,16
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 147,16

Totale materiali con sconto medio % 50% 73,58

Trasporti e noli % 4% 2,94
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 84,87
Spese generali (15% di euro 84,87) % 15% 12,73

Totale parziale 2 97,61

0 % 10% 9,76

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 107,37

Prezzo di applicazione
Euro/n.     107,37

Analisi B.64.50.316.12

Interfaccia loop per dispositivi wireless tipo UTC Fire 
art. II933IRF, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 1.174,20 1.174,20
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 1.175,20

Totale materiali con sconto medio % 50% 587,60

Trasporti e noli % 4% 23,50
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 619,46
Spese generali (15% di euro 619,46) % 15% 92,92

Totale parziale 2 712,37

0 % 10% 71,24

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 783,61

Prezzo di applicazione
Euro/n.     783,61
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.110.5

centrale antintrusione tipo UTC ATS4610E, o 
equivalente, completa di modulo espansione 
ATS608, modulo sintesi vocale ATS7200N, 
combinatore GSM ATS7310 e batteria 12V 18 Ah

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 3.025,59 3.025,59
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali 3.030,59

Totale materiali con sconto medio % 50% 1.515,30

Trasporti e noli % 4% 60,61
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 1,00 29,15 29,15
Operaio qualificato ora 2,00 27,18 54,36

Totale manodopera 83,51
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.659,42
Spese generali (15% di euro 1.659,42) % 15% 248,91

Totale parziale 2 1.908,33

0 % 10% 190,83

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 2.099,16

Prezzo di applicazione
Euro/n.     2.099,16

Analisi B.64.60.120.5

tastiera di comando e programmazione principale con 
display a LCD tipo UTC ATS1135, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 235,05 235,05
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 236,05

Totale materiali con sconto medio % 50% 118,03

Trasporti e noli % 4% 4,72
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 131,10
Spese generali (15% di euro 131,10) % 15% 19,66

Totale parziale 2 150,76

0 % 10% 15,08

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 165,84

Prezzo di applicazione
Euro/n.     165,84
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.130.20

sirena piezoelettrica da interno tipo UTC AS270, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 46,41 46,41
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 47,41

Totale materiali con sconto medio % 50% 23,71

Trasporti e noli % 4% 0,95
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 33,00
Spese generali (15% di euro 33,00) % 15% 4,95

Totale parziale 2 37,95

0 % 10% 3,80

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 41,75

Prezzo di applicazione
Euro/n.     41,75

Analisi B.64.60.140.30

sirena piezoelettrica da esterno, con lampeggiatore, 
con batterie tampone per autoalimentazione tipo UTC 
AS612, o equivalente, completa di n.1 batteria 12 V 
7Ah

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 245,22 245,22
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 246,22

Totale materiali con sconto medio % 50% 123,11

Trasporti e noli % 4% 4,92
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 136,39
Spese generali (15% di euro 136,39) % 15% 20,46

Totale parziale 2 156,84

0 % 10% 15,68

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 172,53

Prezzo di applicazione
Euro/n.     172,53
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.10.5

rivelatore a contatto magnetico tipo UTC DC128, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 43,95 43,95
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 44,95

Totale materiali con sconto medio % 50% 22,48

Trasporti e noli % 4% 0,90
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 31,73
Spese generali (15% di euro 31,73) % 15% 4,76

Totale parziale 2 36,48

0 % 10% 3,65

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 40,13

Prezzo di applicazione
Euro/n.     40,13

Analisi B.64.60.15.12

rivelatore a doppia tecnologia tipo UTC DD1012AM-
D, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 189,90 189,90
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 190,90

Totale materiali con sconto medio % 50% 95,45

Trasporti e noli % 4% 3,82
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 107,62
Spese generali (15% di euro 107,62) % 15% 16,14

Totale parziale 2 123,76

0 % 10% 12,38

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 136,14

Prezzo di applicazione
Euro/n.     136,14
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.16.12

rivelatore a doppia tecnologia radio tipo UTC TX-2411-
03-1, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 244,23 244,23
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 245,23

Totale materiali con sconto medio % 50% 122,62

Trasporti e noli % 4% 4,90
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 135,87
Spese generali (15% di euro 135,87) % 15% 20,38

Totale parziale 2 156,25

0 % 10% 15,63

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 171,88

Prezzo di applicazione
Euro/n.     171,88

Analisi B.64.60.20.12

concentratore impianto antintrusione tipo UTC 
ATS1201, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 585,66 585,66
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 586,66

Totale materiali con sconto medio % 50% 293,33

Trasporti e noli % 4% 11,73
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 313,41
Spese generali (15% di euro 313,41) % 15% 47,01

Totale parziale 2 360,43

0 % 10% 36,04

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 396,47

Prezzo di applicazione
Euro/n.     396,47
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.22.12

concentratore radio impianto antintrusione tipo UTC 
ATS1235, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 290,43 290,43
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 291,43

Totale materiali con sconto medio % 50% 145,72

Trasporti e noli % 4% 5,83
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 159,89
Spese generali (15% di euro 159,89) % 15% 23,98

Totale parziale 2 183,88

0 % 10% 18,39

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 202,27

Prezzo di applicazione
Euro/n.     202,27

Analisi B.64.60.21.12

espansione per concentratore impianto antintrusione 
tipo UTC ATS1202, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 122,91 122,91
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 123,91

Totale materiali con sconto medio % 50% 61,96

Trasporti e noli % 4% 2,48
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 72,78
Spese generali (15% di euro 72,78) % 15% 10,92

Totale parziale 2 83,70

0 % 10% 8,37

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 92,07

Prezzo di applicazione
Euro/n.     92,07
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.60.121.5

inseritore a chiave tipo UTC ATS1190, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 451,11 451,11
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 452,11

Totale materiali con sconto medio % 50% 226,06

Trasporti e noli % 4% 9,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 243,45
Spese generali (15% di euro 243,45) % 15% 36,52

Totale parziale 2 279,97

0 % 10% 28,00

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 307,96

Prezzo di applicazione
Euro/n.     307,96

Analisi B.64.60.122.5

chiave di prossimità tipo UTC ATS1470, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 30,63 30,63
Accessori e sfridi 0,00

Totale materiali 30,63

Totale materiali con sconto medio % 50% 15,32

Trasporti e noli % 4% 0,61
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 27,18 0,00

Totale manodopera 0,00
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 15,93
Spese generali (15% di euro 15,93) % 15% 2,39

Totale parziale 2 18,32

0 % 10% 1,83

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 20,15

Prezzo di applicazione
Euro/n.     20,15
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.50.317.12

combinatore telefonico GSM/PSTN tipo UTC Fire art. 
TRHCOMBI, o equivalente, con alimentatore 24Vcc / 
12Vcc 1A

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 906,09 906,09
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 907,09

Totale materiali con sconto medio % 50% 453,55

Trasporti e noli % 4% 18,14
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 480,04
Spese generali (15% di euro 480,04) % 15% 72,01

Totale parziale 2 552,04

0 % 10% 55,20

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 607,25

Prezzo di applicazione
Euro/n.     607,25

Analisi B.64.30.135.5

Modulo master tipo Fimel NT4550, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 450,00 450,00
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali 455,00

Totale materiali con sconto medio % 45% 250,25

Trasporti e noli % 4% 10,01
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 28,17
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 288,43
Spese generali (15% di euro 288,43) % 15% 43,26

Totale parziale 2 331,69

0 % 10% 33,17

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 364,86

Prezzo di applicazione
Euro/n.     364,86
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.30.136.5

Alimentatore tipo Fimel 4930/1, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 103,00 103,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 104,00

Totale materiali con sconto medio % 45% 57,20

Trasporti e noli % 4% 2,29
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 28,17
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 87,65
Spese generali (15% di euro 87,65) % 15% 13,15

Totale parziale 2 100,80

0 % 10% 10,08

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 110,88

Prezzo di applicazione
Euro/n.     110,88

Analisi B.64.30.137.5

Telecomando ad infrarossi per programmazione 
sistema tipo Fimel T103, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 115,00 115,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 116,00

Totale materiali con sconto medio % 45% 63,80

Trasporti e noli % 4% 2,55
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 74,70
Spese generali (15% di euro 74,70) % 15% 11,21

Totale parziale 2 85,91

0 % 10% 8,59

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 94,50

Prezzo di applicazione
Euro/n.     94,50
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.15.20.10

antenna UHF 8 elementi tipo Fracarro SIGMA 6HD, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 86,80 86,80
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 87,80

Totale materiali con sconto medio % 35% 57,07

Trasporti e noli % 4% 2,28
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18

Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 92,36
Spese generali (15% di euro 92,36) % 15% 13,85

Totale parziale 2 106,22

0 % 10% 10,62

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 116,84

Prezzo di applicazione
Euro/n.     116,84

Analisi B.64.15.210.5

Antenna parabolica tipo Fracarro Penta 85 completa 
di convertitore universale cod. UX-QT LTE, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 102,40 102,40
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 103,40

Totale materiali con sconto medio % 35% 67,21

Trasporti e noli % 4% 2,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18

Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 102,91
Spese generali (15% di euro 102,91) % 15% 15,44

Totale parziale 2 118,34

0 % 10% 11,83

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 130,18

Prezzo di applicazione
Euro/n.     130,18
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.15.110.5

Alimentatore tipo Fracarro AMP2000/UK Feeder, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 160,40 160,40
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 161,40

Totale materiali con sconto medio % 35% 104,91

Trasporti e noli % 4% 4,20
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 117,46
Spese generali (15% di euro 117,46) % 15% 17,62

Totale parziale 2 135,08

0 % 10% 13,51

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 148,58

Prezzo di applicazione
Euro/n.     148,58

Analisi B.64.15.30.5

Amplificatore di testa tipo Fracarro AMP9254A, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 274,00 274,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 275,00

Totale materiali con sconto medio % 35% 178,75

Trasporti e noli % 4% 7,15
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 194,25
Spese generali (15% di euro 194,25) % 15% 29,14

Totale parziale 2 223,39

0 % 10% 22,34

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 245,73

Prezzo di applicazione
Euro/n.     245,73
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.64.15.32.5

Centralino autoalimentato multingressi tipo Fracarro 
MBJ3640LTE, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 124,40 124,40
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 125,40

Totale materiali con sconto medio % 35% 81,51

Trasporti e noli % 4% 3,26
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 93,12
Spese generali (15% di euro 93,12) % 15% 13,97

Totale parziale 2 107,09

0 % 10% 10,71

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 117,80

Prezzo di applicazione
Euro/n.     117,80

Analisi B.64.15.170.5

Multiswitch a 5 ingressi e 12 uscite tipo Fracarro 
SWI8512PLUS, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 246,30 246,30
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 247,30

Totale materiali con sconto medio % 35% 160,75

Trasporti e noli % 4% 6,43
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 175,53
Spese generali (15% di euro 175,53) % 15% 26,33

Totale parziale 2 201,85

0 % 10% 20,19

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 222,04

Prezzo di applicazione
Euro/n.     222,04
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IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B.66.10.19.23

lampada indicazione uscita di sicurezza autonoma 
tipo Linergy LYRA EVO SPY SYSTEM, o equivalente, 
distanza di leggibilità 32m, autonomia 1h

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,36 170,36
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 171,36

Totale materiali con sconto medio % 35% 111,38

Trasporti e noli % 4% 4,46
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 124,19
Spese generali (15% di euro 124,19) % 15% 18,63

Totale parziale 2 142,82

0 % 10% 14,28

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 157,10

Prezzo di applicazione
Euro/n.     157,10

Analisi B.66.10.28.22

Faretto per illuminazione di emergenza ad incasso 
autonomo tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM, 
o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, 
ottica simmetrica

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,77 170,77
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 171,77

Totale materiali con sconto medio % 35% 111,65

Trasporti e noli % 4% 4,47
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 124,47
Spese generali (15% di euro 124,47) % 15% 18,67

Totale parziale 2 143,14

0 % 10% 14,31

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 157,45

Prezzo di applicazione
Euro/n.     157,45
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Analisi B.66.10.28.23

Faretto per illuminazione di emergenza ad incasso 
autonomo tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM, 
o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h, 
ottica asimmetrica

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,77 170,77
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 171,77

Totale materiali con sconto medio % 35% 111,65

Trasporti e noli % 4% 4,47
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 124,47
Spese generali (15% di euro 124,47) % 15% 18,67

Totale parziale 2 143,14

0 % 10% 14,31

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 157,45

Prezzo di applicazione
Euro/n.     157,45

Analisi B.66.10.25.24

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy 
EVOLUTION LED SPY SYSTEM, da 40 LED (luce
paragonabile 24W fluorescente), IP42, autonomia 1h

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 213,40 213,40
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 214,40

Totale materiali con sconto medio % 35% 139,36

Trasporti e noli % 4% 5,57
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 153,29
Spese generali (15% di euro 153,29) % 15% 22,99

Totale parziale 2 176,28

0 % 10% 17,63

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 193,91

Prezzo di applicazione
Euro/n.     193,91
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Analisi B.66.10.25.23

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy 
EVOLUTION LED SPY SYSTEM, da 10 LED (luce
paragonabile 8W fluorescente), IP42, autonomia 1h

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 180,36 180,36
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 181,36

Totale materiali con sconto medio % 35% 117,88

Trasporti e noli % 4% 4,72
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 130,95
Spese generali (15% di euro 130,95) % 15% 19,64

Totale parziale 2 150,59

0 % 10% 15,06

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 165,65

Prezzo di applicazione
Euro/n.     165,65

Analisi Ee_17n

Apparecchio illuminante di emergenza autonomo, tipo 
Linergy CRISTAL LED SPY SYSTEM, con lampada 
Led, (luce paragonabile 8W fluorescente), autonomia 
1h, IP65

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 178,58 178,58
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 179,58

Totale materiali con sconto medio % 35% 116,73

Trasporti e noli % 4% 4,67
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 129,75
Spese generali (15% di euro 129,75) % 15% 19,46

Totale parziale 2 149,21

0 % 10% 14,92

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 164,13

Prezzo di applicazione
Euro/n.     164,13
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Analisi B.66.10.42.24

Cavo bus FR20H2R 2x0,50 mmq twistato e 
schermato

MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,62 0,62
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 0,72

Totale materiali con sconto medio % 35% 0,47

Trasporti e noli % 4% 0,02
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1,47
Spese generali (15% di euro 1,47) % 15% 0,22

Totale parziale 2 1,69

0 % 10% 0,17

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1,86

Prezzo di applicazione
Euro/m     1,86

Analisi B.62.26.210.5

Cavo bus tipo UTC art. WCAT52, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,95 0,95
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 1,05

Totale materiali con sconto medio % 50% 0,53

Trasporti e noli % 4% 0,02
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1,53
Spese generali (15% di euro 1,53) % 15% 0,23

Totale parziale 2 1,76

0 % 10% 0,18

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1,93

Prezzo di applicazione
Euro/m     1,93
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Analisi B.66.10.40.24

Centralina di controllo luci di emergenza tipo Linergy 
SPY SYSTEM SSMINI, o equivalente, completa di 
stampante report SSPRINTER

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 1.458,66 1.458,66
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 1.459,66

Totale materiali con sconto medio % 35% 948,78

Trasporti e noli % 4% 37,95
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18

Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.019,74
Spese generali (15% di euro 1.019,74) % 15% 152,96

Totale parziale 2 1.172,70

0 % 10% 117,27

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.289,97

Prezzo di applicazione
Euro/n.     1.289,97

Analisi B.66.10.35.24

ripetitore bus a 2 linee luci di emergenza tipo Linergy 
SS-REP-2, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 223,60 223,60
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 224,60

Totale materiali con sconto medio % 35% 145,99

Trasporti e noli % 4% 5,84
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 160,18
Spese generali (15% di euro 160,18) % 15% 24,03

Totale parziale 2 184,21

0 % 10% 18,42

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 202,63

Prezzo di applicazione
Euro/n.     202,63
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Analisi B.62.90.60.5

supporto per calate tipo DHEN LH ZS 8.10 FL20 KS 
KD8X40 CU (274 167), o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 3,80 3,80
Accessori e sfridi 0,00

Totale materiali 3,80

Totale materiali con sconto medio % 30% 2,66

Trasporti e noli % 4% 0,11
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27

Totale manodopera 0,27
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 3,04
Spese generali (15% di euro 3,04) % 15% 0,46

Totale parziale 2 3,49

0 % 10% 0,35

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3,84

Prezzo di applicazione
Euro/n.     3,84

Analisi B.62.90.61.5

morsetto per grondaia tipo DHEN DRK ZS 7.10 
W13.25 CU (338 007), o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 11,10 11,10
Accessori e sfridi 0,00

Totale materiali 11,10

Totale materiali con sconto medio % 30% 7,77

Trasporti e noli % 4% 0,31
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27

Totale manodopera 0,27
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 8,35
Spese generali (15% di euro 8,35) % 15% 1,25

Totale parziale 2 9,61

0 % 10% 0,96

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 10,57

Prezzo di applicazione
Euro/n.     10,57
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Analisi B.62.90.62.5

morsetto di sezionamento tipo DHEN UTK 8.10 8.10 
ZP V2A (459 129), o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 5,60 5,60
Accessori e sfridi 0,00

Totale materiali 5,60

Totale materiali con sconto medio % 30% 3,92

Trasporti e noli % 4% 0,16
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27

Totale manodopera 0,27
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 4,35
Spese generali (15% di euro 4,35) % 15% 0,65

Totale parziale 2 5,00

0 % 10% 0,50

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 5,50

Prezzo di applicazione
Euro/n.     5,50

Analisi B.62.90.63.5

morsetto di derivazione tipo DHEN MVK 8 
SKM10X30 FSC CU (390 557), o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 7,95 7,95
Accessori e sfridi 0,00

Totale materiali 7,95

Totale materiali con sconto medio % 30% 5,57

Trasporti e noli % 4% 0,22
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27

Totale manodopera 0,27
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 6,06
Spese generali (15% di euro 6,06) % 15% 0,91

Totale parziale 2 6,97

0 % 10% 0,70

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 7,67

Prezzo di applicazione
Euro/n.     7,67
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Analisi B.64.20.30.5

Alimentatore tipo Bticino cod 346000, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 174,08 174,08
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 175,08

Totale materiali con sconto medio % 45% 96,29

Trasporti e noli % 4% 3,85
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 108,50
Spese generali (15% di euro 108,50) % 15% 16,27

Totale parziale 2 124,77

0 % 10% 12,48

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 137,25

Prezzo di applicazione
Euro/n.     137,25

Analisi B.64.20.110.10

Posto videocitofonico a pulsanti da esterno tipo 
Bticino serie SFERA, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 972,68 972,68
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 973,68

Totale materiali con sconto medio % 45% 535,52

Trasporti e noli % 4% 21,42
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 576,36
Spese generali (15% di euro 576,36) % 15% 86,45

Totale parziale 2 662,82

0 % 10% 66,28

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 729,10

Prezzo di applicazione
Euro/n.     729,10
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Analisi B.64.20.31.5

Nodo audio / video tipo Bticino cod F441, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 210,03 210,03
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 211,03

Totale materiali con sconto medio % 45% 116,07

Trasporti e noli % 4% 4,64
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 129,06
Spese generali (15% di euro 129,06) % 15% 19,36

Totale parziale 2 148,42

0 % 10% 14,84

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 163,26

Prezzo di applicazione
Euro/n.     163,26

Analisi B.64.20.210.5

cavo per impianti digitali a 2 fili, tipo Bticino art. 
336904, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino m 1 1,05 1,05
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 1,15

Totale materiali con sconto medio % 45% 0,63

Trasporti e noli % 4% 0,03
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1,64
Spese generali (15% di euro 1,64) % 15% 0,25

Totale parziale 2 1,88

0 % 10% 0,19

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 2,07

Prezzo di applicazione
Euro/m     2,07
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Analisi B.64.20.120.5

Posto interno videocitofonico tipo Bticino Classe 100 
V12E art. 344522, o equivalente, completo di base da 
tavolo art. 344552

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 320,98 320,98
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 321,98

Totale materiali con sconto medio % 45% 177,09

Trasporti e noli % 4% 7,08
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 192,52
Spese generali (15% di euro 192,52) % 15% 28,88

Totale parziale 2 221,40

0 % 10% 22,14

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 243,54

Prezzo di applicazione
Euro/n.     243,54

Analisi E1.05.035.A015

punto predisposto telecamera

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 13,47

Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75

Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46

Totale parziale 2 26,55

0 % 10% 2,66

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad     29,21
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Analisi E1.05.035.A016

punto predisposto diffusore sonoro

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 13,47

Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75

Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46

Totale parziale 2 26,55

0 % 10% 2,66

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad     29,21

Analisi E1.05.035.A017

punto predisposto rack audio

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 40 
Gewiss art.DX15040 m 12 1,39 16,68
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 18,24

Totale materiali con sconto medio % 35% 11,86

Trasporti e noli % 4% 0,47
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 31,75
Spese generali (15% di euro 31,75) % 15% 4,76

Totale parziale 2 36,52

0 % 10% 3,65

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 40,17

Prezzo di applicazione
Euro/cad     40,17
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Analisi E1.05.035.A019

punto predisposto pulsante di sgancio

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 13,47

Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75

Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46

Totale parziale 2 26,55

0 % 10% 2,66

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad     29,21

Analisi E1.05.035.A020

punto predisposto presa televisiva

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 13,47

Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75

Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46

Totale parziale 2 26,55

0 % 10% 2,66

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad     29,21
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Analisi E1.05.035.A021

punto predisposto presa televisiva

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad

Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 13,47

Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75

Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46

Totale parziale 2 26,55

0 % 10% 2,66

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad     29,21

Analisi B.66.20.10.17

Apparecchio illuminante da incasso tipo IDEALLUX 
Controled, o equivalente, lampada a led 60W, 
reattore elettronico, IP40

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 193,90 193,90
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 194,90

Totale materiali con sconto medio % 0% 194,90

Trasporti e noli % 4% 7,80
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 211,05
Spese generali (15% di euro 211,05) % 15% 31,66

Totale parziale 2 242,70

0 % 10% 24,27

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 266,97

Prezzo di applicazione
Euro/n.     266,97
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Analisi B.66.20.11.17

Apparecchio illuminante a plafone tipo IDEALLUX 
INNOVA HF, o equivalente, lampada a led 57W, 
reattore elettronico, IP67

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 84,00 84,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 85,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 85,00

Trasporti e noli % 4% 3,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 96,75
Spese generali (15% di euro 96,75) % 15% 14,51

Totale parziale 2 111,26

0 % 10% 11,13

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 122,39

Prezzo di applicazione
Euro/n.     122,39

Analisi B.66.20.12.17

Apparecchio illuminante ad incasso tipo IDEALLUX 
ALGEBRA, o equivalente, lampada a led 12W, 
reattore elettronico, IP40

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 109,00 109,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 110,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 110,00

Trasporti e noli % 4% 4,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 122,75
Spese generali (15% di euro 122,75) % 15% 18,41

Totale parziale 2 141,16

0 % 10% 14,12

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 155,28

Prezzo di applicazione
Euro/n.     155,28
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Analisi B.66.20.12.18

Apparecchio illuminante ad incasso tipo IDEALLUX 
ALGEBRA, o equivalente, lampada a led 25W, 
reattore elettronico, IP40

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 109,00 109,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 110,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 110,00

Trasporti e noli % 4% 4,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 122,75
Spese generali (15% di euro 122,75) % 15% 18,41

Totale parziale 2 141,16

0 % 10% 14,12

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 155,28

Prezzo di applicazione
Euro/n.     155,28

Analisi B.66.20.13.17

Piantana tipo ALTIS STATUS, o equivalente, per 
uffici come da descrizione estesa, potenza totale led 
120W

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 2.500,00 2.500,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 2.501,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 2.501,00

Trasporti e noli % 4% 100,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2.609,39
Spese generali (15% di euro 2.609,39) % 15% 391,41

Totale parziale 2 3.000,80

0 % 10% 300,08

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3.300,88

Prezzo di applicazione
Euro/n.     3.300,88
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Analisi B.66.20.14.17

Totem tipo ALTIS STATUS, o equivalente, come da 
descrizione estesa, potenza totale led 160W

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 3.000,00 3.000,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 3.001,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 3.001,00

Trasporti e noli % 4% 120,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 3.140,46
Spese generali (15% di euro 3.140,46) % 15% 471,07

Totale parziale 2 3.611,53

0 % 10% 361,15

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3.972,68

Prezzo di applicazione
Euro/n.     3.972,68

Analisi B.66.20.15.17

Apparecchio illuminante a plafone / parete tipo ALTIS 
ALLIGHT 30, o equivalente, lampada a led 16W, 
reattore elettronico, IP40

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 200,00 200,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 201,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 201,00

Trasporti e noli % 4% 8,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 217,39
Spese generali (15% di euro 217,39) % 15% 32,61

Totale parziale 2 250,00

0 % 10% 25,00

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 275,00

Prezzo di applicazione
Euro/n.     275,00
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Analisi B.62.32.35.5

Quadro elettrico fornitura Q.F.

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 6.102,36 6.102,36
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 6.103,36

Totale materiali con sconto medio % 45% 3.356,85

Trasporti e noli % 4% 134,27
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 3,00 29,15 87,45
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44

Totale manodopera 304,89
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 3.796,01
Spese generali (15% di euro 3.796,01) % 15% 569,40

Totale parziale 2 4.365,41

0 % 10% 436,54

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 4.801,96

Prezzo di applicazione
Euro/n.     4.801,96

Analisi B.62.32.35.7

Quadro elettrico fornitura manifestazioni Q.FM

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 395,16 395,16
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 396,16

Totale materiali con sconto medio % 45% 217,89

Trasporti e noli % 4% 8,72
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 4,00 27,18 108,72

Totale manodopera 123,30
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 349,90
Spese generali (15% di euro 349,90) % 15% 52,48

Totale parziale 2 402,38

0 % 10% 40,24

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 442,62

Prezzo di applicazione
Euro/n.     442,62
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Analisi B.62.32.35.8

Quadro elettrico generale manifestazioni Q.GM

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 620,00 620,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 621,00

Totale materiali con sconto medio % 45% 341,55

Trasporti e noli % 4% 13,66
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 177,66
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 532,87
Spese generali (15% di euro 532,87) % 15% 79,93

Totale parziale 2 612,80

0 % 10% 61,28

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 674,08

Prezzo di applicazione
Euro/n.     674,08

Analisi E1.10.860.A015

armadio in vetroresina tipo Conchiglia CVHP/T, o 
equivalente, per contenimento quadro generale Q.GM 
e gruppo prese, dimensioni interne 640x1365x375 
mm

MATERIALI
Prezzo listino Conchiglia n. 1 818,00 818,00
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali 823,00

Totale materiali con sconto medio % 35% 534,95

Trasporti e noli % 4% 21,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 3,00 27,18 81,54

Totale manodopera 96,12
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 652,46
Spese generali (15% di euro 652,46) % 15% 97,87

Totale parziale 2 750,33

0 % 10% 75,03

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 825,37

Prezzo di applicazione
Euro/n.     825,37
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Analisi B.62.32.40.12

Quadro generale Q.G

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 8.909,65 8.909,65
Accessori e sfridi 15,00

Totale materiali 8.924,65

Totale materiali con sconto medio % 45% 4.908,56

Trasporti e noli % 4% 196,34
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 6,00 29,15 174,90
Operaio qualificato ora 25,00 27,18 679,50

Totale manodopera 854,40
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 5.959,30
Spese generali (15% di euro 5.959,30) % 15% 893,89

Totale parziale 2 6.853,19

0 % 10% 685,32

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 7.538,51

Prezzo di applicazione
Euro/n.     7.538,51

Analisi B.62.32.40.13

Quadro piano primo Q.P1

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 5.737,79 5.737,79
Accessori e sfridi 15,00

Totale materiali 5.752,79

Totale materiali con sconto medio % 45% 3.164,03

Trasporti e noli % 4% 126,56
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 5,00 29,15 145,75
Operaio qualificato ora 18,00 27,18 489,24

Totale manodopera 634,99
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 3.925,59
Spese generali (15% di euro 3.925,59) % 15% 588,84

Totale parziale 2 4.514,42

0 % 10% 451,44

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 4.965,87

Prezzo di applicazione
Euro/n.     4.965,87
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Analisi B.62.32.40.14

Quadro piano secondo Q.P2

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 5.481,48 5.481,48
Accessori e sfridi 15,00

Totale materiali 5.496,48

Totale materiali con sconto medio % 45% 3.023,06

Trasporti e noli % 4% 120,92
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 5,00 29,15 145,75
Operaio qualificato ora 18,00 27,18 489,24

Totale manodopera 634,99
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 3.778,98
Spese generali (15% di euro 3.778,98) % 15% 566,85

Totale parziale 2 4.345,82

0 % 10% 434,58

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 4.780,41

Prezzo di applicazione
Euro/n.     4.780,41

Analisi E1.05.39.A006

rack fonia dati 1 piano terra, dim.42 unità, (BxHxP) = 
800x2026x800 mm

MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 3.917,97 3.917,97
Accessori e sfridi 20,00

Totale materiali 3.937,97

Totale materiali con sconto medio % 45% 2.165,88

Trasporti e noli % 4% 86,64
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2.473,90
Spese generali (15% di euro 2.473,90) % 15% 371,08

Totale parziale 2 2.844,98

0 % 10% 284,50

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3.129,48

Prezzo di applicazione
Euro/n.     3.129,48
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Analisi E1.05.40.A006

rack fonia dati 2 piano primo, dim.24 unità, (BxHxP) = 
600x1226x600 mm

MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 2.213,50 2.213,50
Accessori e sfridi 20,00

Totale materiali 2.233,50

Totale materiali con sconto medio % 45% 1.228,43

Trasporti e noli % 4% 49,14
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.498,94
Spese generali (15% di euro 1.498,94) % 15% 224,84

Totale parziale 2 1.723,78

0 % 10% 172,38

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.896,16

Prezzo di applicazione
Euro/n.     1.896,16

Analisi E1.05.41.A006

rack fonia dati 3 piano secondo, dim.16 unità, 
(BxHxP) = 600x800x600 mm

MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 1.372,09 1.372,09
Accessori e sfridi 20,00

Totale materiali 1.392,09

Totale materiali con sconto medio % 45% 765,65

Trasporti e noli % 4% 30,63
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.017,66
Spese generali (15% di euro 1.017,66) % 15% 152,65

Totale parziale 2 1.170,30

0 % 10% 117,03

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.287,33

Prezzo di applicazione
Euro/n.     1.287,33
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Analisi E1.01.220.A004

Cavo UTP 4x2x24 AWG LSZH - categoria 6

MATERIALI
prezzo listino Bericacavi m 1 0,728 0,728
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 0,83

Totale materiali con sconto medio % 30% 0,58

Trasporti e noli % 4% 0,02
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,015 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1,58
Spese generali (15% di euro 1,58) % 15% 0,24

Totale parziale 2 1,82

0 % 10% 0,18

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 2,00

Prezzo di applicazione
Euro/m     2,00

Analisi B.62.75.63.1

Punto comando bus accensione singola costituito da 
n.1 modulo comando tipo Bticino L4652/2, n.1
copritasto tipo Bticino NT4911M2N, finiture e placche 
serie Light tech, o equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 1 65,50 65,50

modulo attuatore / comando L4671M2 n. 0 96,69 0,00
copriforo n. 0 1,72 0,00
copritasto singolo NT4915N n. 0 1,85 0,00
copritasto doppio NT4911M2N n. 1 2,81 2,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20 
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 94,64

Totale materiali con sconto medio % 45% 52,05

Trasporti e noli % 4% 2,08
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 62,48
Spese generali (15% di euro 62,48) % 15% 9,37

Totale parziale 2 71,86

0 % 10% 7,19

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 79,04

Prezzo di applicazione
Euro/n.     79,04
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Analisi B.62.75.63.2

Punto comando bus accensione doppia costituito da 
n.1 modulo comando tipo Bticino L4652/2, n.2
copritasto tipo Bticino NT4915N, finiture e placche 
serie Light tech, o equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 1 65,50 65,50

modulo attuatore / comando L4671M2 n. 0 96,69 0,00
copriforo n. 0 1,72 0,00
copritasto singolo NT4915N n. 2 1,85 3,70
copritasto doppio NT4911M2N n. 0 2,81 0,00
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20 
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 95,53

Totale materiali con sconto medio % 45% 52,54

Trasporti e noli % 4% 2,10
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 62,99
Spese generali (15% di euro 62,99) % 15% 9,45

Totale parziale 2 72,44

0 % 10% 7,24

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 79,69

Prezzo di applicazione
Euro/n.     79,69

Analisi B.62.75.63.3

Punto comando/attuatore bus accensione singola 
costituito da n.1 modulo comando/attuatore tipo 
Bticino LN4671M2, n.1 copritasto tipo Bticino 
NT4911M2N, finiture e placche serie Light tech, o 
equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 0 65,50 0,00

modulo attuatore / comando L4671M2 n. 1 96,69 96,69
copriforo n. 0 1,72 0,00
copritasto singolo NT4915N n. 0 1,85 0,00
copritasto doppio NT4911M2N n. 1 2,81 2,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20 
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 125,83

Totale materiali con sconto medio % 45% 69,20

Trasporti e noli % 4% 2,77
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 80,32
Spese generali (15% di euro 80,32) % 15% 12,05

Totale parziale 2 92,37

0 % 10% 9,24

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 101,61

Prezzo di applicazione
Euro/n.     101,61
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Analisi B.62.75.63.4

Punto comando/attuatore bus accensione doppia 
costituito da n.1 modulo comando/attuatore tipo 
Bticino LN4671M2, n.2 copritasto tipo Bticino 
NT4915N, finiture e placche serie Light tech, o 
equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 0 65,50 0,00

modulo attuatore / comando L4671M2 n. 1 96,69 96,69
copriforo n. 0 1,72 0,00
copritasto singolo NT4915N n. 2 1,85 3,70
copritasto doppio NT4911M2N n. 0 2,81 0,00
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20 
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 126,72

Totale materiali con sconto medio % 45% 69,69

Trasporti e noli % 4% 2,79
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 80,83
Spese generali (15% di euro 80,83) % 15% 12,12

Totale parziale 2 92,96

0 % 10% 9,30

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 102,25

Prezzo di applicazione
Euro/n.     102,25

Analisi B.64.25.40.1

Alimentatore per sistema bus tipo BTicino E46ADCN, 
o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 165,42 165,42
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 166,42

Totale materiali con sconto medio % 45% 91,53

Trasporti e noli % 4% 3,66
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 103,54
Spese generali (15% di euro 103,54) % 15% 15,53

Totale parziale 2 119,07

0 % 10% 11,91

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 130,98

Prezzo di applicazione
Euro/n.     130,98
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Analisi B.64.25.41.1

Web server tipo BTicino F454, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 590,34 590,34
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 591,34

Totale materiali con sconto medio % 45% 325,24

Trasporti e noli % 4% 13,01
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 346,60
Spese generali (15% di euro 346,60) % 15% 51,99

Totale parziale 2 398,59

0 % 10% 39,86

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 438,45

Prezzo di applicazione
Euro/n.     438,45

Analisi B.64.25.42.1

Switch tipo BTicino F551, o equivalente, completo di 
alimentatore 9V 1,6A F552

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 224,26 224,26
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 225,26

Totale materiali con sconto medio % 45% 123,89

Trasporti e noli % 4% 4,96
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 137,20
Spese generali (15% di euro 137,20) % 15% 20,58

Totale parziale 2 157,78

0 % 10% 15,78

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 173,56

Prezzo di applicazione
Euro/n.     173,56
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Analisi B.64.25.43.1

Attuatore DIN a due relè tipo BTicino F411U2, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 63,96 63,96
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 64,96

Totale materiali con sconto medio % 45% 35,73

Trasporti e noli % 4% 1,43
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 45,51
Spese generali (15% di euro 45,51) % 15% 6,83

Totale parziale 2 52,33

0 % 10% 5,23

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 57,57

Prezzo di applicazione
Euro/n.     57,57

Analisi B.64.25.44.1

Termostato ambiente tipo BTicino LN4691, o 
equivalente, completo di placca e supporto

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 80,94 80,94
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 93,16

Totale materiali con sconto medio % 45% 51,24

Trasporti e noli % 4% 2,05
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 61,64
Spese generali (15% di euro 61,64) % 15% 9,25

Totale parziale 2 70,88

0 % 10% 7,09

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 77,97

Prezzo di applicazione
Euro/n.     77,97
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Analisi B.64.25.45.1

Sonda ambiente tipo BTicino NT4693, o equivalente, 
completo di placca e supporto

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 77,90 77,90
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 90,12

Totale materiali con sconto medio % 45% 49,57

Trasporti e noli % 4% 1,98
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 59,90
Spese generali (15% di euro 59,90) % 15% 8,98

Totale parziale 2 68,88

0 % 10% 6,89

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 75,77

Prezzo di applicazione
Euro/n.     75,77

Analisi B.64.25.80.1

modulo memoria per sistema bus tipo BTicino F425, 
o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 99,28 99,28
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 100,28

Totale materiali con sconto medio % 45% 55,15

Trasporti e noli % 4% 2,21
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 65,71
Spese generali (15% di euro 65,71) % 15% 9,86

Totale parziale 2 75,57

0 % 10% 7,56

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 83,12

Prezzo di applicazione
Euro/n.     83,12
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Analisi B.64.25.82.11

modulo di interfaccia per sistema bus tipo BTicino 
F422, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 175,70 175,70
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 176,70

Totale materiali con sconto medio % 45% 97,19

Trasporti e noli % 4% 3,89
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 109,42
Spese generali (15% di euro 109,42) % 15% 16,41

Totale parziale 2 125,84

0 % 10% 12,58

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 138,42

Prezzo di applicazione
Euro/n.     138,42

Analisi B.64.25.92.11

Centrale di termoregolazione tipo Bticino 3550 
completa di batteria 3507/6, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 434,40 434,40
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 435,40

Totale materiali con sconto medio % 45% 239,47

Trasporti e noli % 4% 9,58
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 257,40
Spese generali (15% di euro 257,40) % 15% 38,61

Totale parziale 2 296,01

0 % 10% 29,60

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 325,61

Prezzo di applicazione
Euro/n.     325,61
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Analisi B.64.25.93.11

Driver manager tipo Bticino F459, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 279,00 279,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 280,00

Totale materiali con sconto medio % 45% 154,00

Trasporti e noli % 4% 6,16
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 168,51
Spese generali (15% di euro 168,51) % 15% 25,28

Totale parziale 2 193,79

0 % 10% 19,38

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 213,17

Prezzo di applicazione
Euro/n.     213,17

Analisi B.64.25.90.1

Cavo per sistema bus tipo BTicino L4669, o 
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,73 0,73
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 0,83

Totale materiali con sconto medio % 45% 0,46

Trasporti e noli % 4% 0,02
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1,46
Spese generali (15% di euro 1,46) % 15% 0,22

Totale parziale 2 1,68

0 % 10% 0,17

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1,84

Prezzo di applicazione
Euro/m     1,84
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Analisi B.64.25.94.11

Gateway HVAC coolmasternet

MATERIALI
Prezzo listino n. 1 1.560,00 1.560,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 1.561,00

Totale materiali con sconto medio % 30% 1.092,70

Trasporti e noli % 4% 43,71
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.155,83
Spese generali (15% di euro 1.155,83) % 15% 173,37

Totale parziale 2 1.329,20

0 % 10% 132,92

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.462,12

Prezzo di applicazione
Euro/n.     1.462,12

Analisi B.62.93.10.5

gruppo di continuità assoluta 400V / 400V, 
10000VA/9000W, autnomia 30 minuti con carico 
4kW, n°40 batterie 9Ah 12V- 320x840x930 (lxpxh) - 
185kg

MATERIALI
Prezzo listino Riello n. 1 9.660,00 9.660,00
Accessori e sfridi 10,00

Totale materiali 9.670,00

Totale materiali con sconto medio % 30% 6.769,00

Trasporti e noli % 4% 270,76
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18

Totale manodopera 41,76
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 7.081,52
Spese generali (15% di euro 7.081,52) % 15% 1.062,23

Totale parziale 2 8.143,74

0 % 10% 814,37

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 8.958,12

Prezzo di applicazione
Euro/n.     8.958,12
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Analisi B.62.26.270.5

Cavo schermato FG7OH2M1 0,6/1 kV sez. 2x1,5 
mmq

MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,01 2,01
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 2,11

Totale materiali con sconto medio % 35% 1,37

Trasporti e noli % 4% 0,05
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2,41
Spese generali (15% di euro 2,41) % 15% 0,36

Totale parziale 2 2,77

0 % 10% 0,28

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3,05

Prezzo di applicazione
Euro/m     3,05

Analisi B.62.4.50.5

revisione e riallaccio impianto di illuminazione esterno 
esistente zona villa

MATERIALI a corpo
Accessori e sfridi 50,00

Totale materiali 50,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 50,00

Trasporti e noli % 4% 2,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44

Totale manodopera 334,04
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 386,04
Spese generali (15% di euro 386,04) % 15% 57,91

Totale parziale 2 443,95

0 % 10% 44,39

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 488,34

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     488,34
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Analisi B.62.4.50.6

revisione e riallaccio impianto di illuminazione esterno 
esistente zona manifestazioni

MATERIALI a corpo
Accessori e sfridi 50,00

Totale materiali 50,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 50,00

Trasporti e noli % 4% 2,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44

Totale manodopera 334,04
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 386,04
Spese generali (15% di euro 386,04) % 15% 57,91

Totale parziale 2 443,95

0 % 10% 44,39

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 488,34

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     488,34

Analisi B.62.75.140.32

sezionatore rotativo da 4x32A

MATERIALI
Prezzo listino GEWISS GW70406 n. 1 36,90 36,90
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 37,90

Totale materiali con sconto medio % 35% 24,64

Trasporti e noli % 4% 0,99
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 33,97
Spese generali (15% di euro 33,97) % 15% 5,10

Totale parziale 2 39,07

0 % 10% 3,91

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 42,97

Prezzo di applicazione
Euro/n.     42,97
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Analisi B.62.97.80.5

Gruppo prese tipo GEWISS GW68229N, o 
equivalente

MATERIALI

Prezzo listino GEWISS GW68229N n. 1 487,00 487,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 488,00

Totale materiali con sconto medio % 35% 317,20

Trasporti e noli % 4% 12,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 349,31
Spese generali (15% di euro 349,31) % 15% 52,40

Totale parziale 2 401,70

0 % 10% 40,17

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 441,87

Prezzo di applicazione
Euro/n.     441,87

Analisi B.62.97.85.5

riporto segnali di allarme pompe sommerse

MATERIALI a corpo
Cavo FG7OR 10x2,5mmq m 250 5,62 1.405,00
segnalatore n 1 150,00 150,00
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali 1.560,00

Totale materiali con sconto medio % 30% 1.092,00

Trasporti e noli % 4% 43,68
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 279,68
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 1.415,36
Spese generali (15% di euro 1.415,36) % 15% 212,30

Totale parziale 2 1.627,66

0 % 10% 162,77

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.790,43

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     1.790,43
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Analisi B.62.26.280.20

Cavo per loop impianto rivelazione incendi schermato 
con nastro Al/Pet, resistente al fuoco 30 minuti non 
propagante l'incendio, senza alogeni tipo 
BERICACAVI FG4OHM1 0,6/1kV 2x1,5 mmq

MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,09 2,09
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 2,19

Totale materiali con sconto medio % 35% 1,42

Trasporti e noli % 4% 0,06
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2,46
Spese generali (15% di euro 2,46) % 15% 0,37

Totale parziale 2 2,83

0 % 10% 0,28

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3,11

Prezzo di applicazione
Euro/m     3,11

Analisi B.62.26.280.21

Cavo alimentazione impianto rivelazione incendi 
schermato con nastro Al/Pet, resistente al fuoco 30 
minuti non propagante l'incendio, senza alogeni tipo 
BERICACAVI FG4OHM1 0,6/1kV 2x2,5 mmq

MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,54 2,54
Accessori e sfridi 0,10

Totale materiali 2,64

Totale materiali con sconto medio % 35% 1,72

Trasporti e noli % 4% 0,07
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54

Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2,77
Spese generali (15% di euro 2,77) % 15% 0,42

Totale parziale 2 3,18

0 % 10% 0,32

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3,50

Prezzo di applicazione
Euro/m     3,50
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Analisi B.62.5.26.25

allacciamento quadro elettrico fornitura a gruppo di 
misura

MATERIALI
a corpo 1 19,37 19,37

Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 19,47

Totale materiali con sconto medio % 30% 13,63

Trasporti e noli % 4% 0,55
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 33,60
Spese generali (15% di euro 33,60) % 15% 5,04

Totale parziale 2 38,64

0 % 10% 3,86

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 42,50

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     42,50

Analisi B.62.75.120.40

punto alim. utenza con potenza da 5 a 10 kW, 
tensione 400V

MATERIALI
a corpo 1 66,79 66,79

Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 66,89

Totale materiali con sconto medio % 30% 46,82

Trasporti e noli % 4% 1,87
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 11,07
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 59,76
Spese generali (15% di euro 59,76) % 15% 8,96

Totale parziale 2 68,73

0 % 10% 6,87

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 75,60

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     75,60
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Analisi B.62.75.120.42

punto alim. utenza con potenza da 10 a 20 kW, 
tensione 400V

MATERIALI
a corpo 1 87,85 87,85

Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 87,95

Totale materiali con sconto medio % 30% 61,57

Trasporti e noli % 4% 2,46
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 11,07
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 75,10
Spese generali (15% di euro 75,10) % 15% 11,26

Totale parziale 2 86,36

0 % 10% 8,64

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 95,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     95,00

Analisi B.64.10.291.21

punto presa fonia-dati, RJ45, categoria 6, completo di 
scatola, supporto, placca e certificazione 
documentata

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto 12 m)
Supporto 3 posti Vimar art. 14613 n. 1 1,01 1,01

Placca 3 posti Vimar art. 14653.21 n. 1 6,00 6,00
presa RJ45 fonia-dati Vimar art. 
14339.6 n. 1 7,00 7,00
copriforo Vimar art. 14041 n. 2 0,76 1,52
scatola 503E Vimar V71303 n. 1 0,27 0,27
Tubo corugato flessibile diam. 25 
Gewiss art.DX15025 m 12 0,62 7,44
Quota parte scatola derivazione n. 0,2 3,52 0,70
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 24,94

Totale materiali con sconto medio % 45% 13,72

Trasporti e noli % 4% 0,55
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,05 29,15 1,46
Operaio qualificato ora 0,18 27,18 4,83

Totale manodopera 6,29
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 20,55
Spese generali (15% di euro 20,55) % 15% 3,08

Totale parziale 2 23,64

0 % 10% 2,36

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 26,00

Prezzo di applicazione
Euro/n.     26,00
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Analisi B.64.10.291.22

punto presa doppia fonia-dati, RJ45, categoria 6, 
completo di scatola, supporto, placca e certificazione 
documentata

MATERIALI (NB: lunghezza media 
punto 12 m)
Supporto 3 posti Vimar art. 14613 n. 1 1,01 1,01

Placca 3 posti Vimar art. 14653.21 n. 1 6,00 6,00
presa RJ45 fonia-dati Vimar art. 
14339.6 n. 2 7,00 14,00
copriforo Vimar art. 14041 n. 1 0,76 0,76
scatola 503E Vimar V71303 n. 1 0,27 0,27
Tubo corugato flessibile diam. 25 
Gewiss art.DX15025 m 12 0,62 7,44
Quota parte scatola derivazione n. 0,2 3,52 0,70
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 31,18

Totale materiali con sconto medio % 45% 17,15

Trasporti e noli % 4% 0,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,05 29,15 1,46
Operaio qualificato ora 0,18 27,18 4,89

Totale manodopera 6,35
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 24,19
Spese generali (15% di euro 24,19) % 15% 3,63

Totale parziale 2 27,82

0 % 10% 2,78

arrotondamenti -2,42

Totale Euro 28,18

Prezzo di applicazione
Euro/n.     28,18

Analisi B.64.20.170.5

punto allaccio posto videocitofonico da tavolo

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
cavo per impianti digitali a 2 fili m 12 1,05 12,60
Tubo corugato flessibile diam. 32 
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 10,02

Totale materiali 35,08

Totale materiali con sconto medio % 30% 24,56

Trasporti e noli % 4% 0,98
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15

Totale manodopera 13,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 39,53
Spese generali (15% di euro 39,53) % 15% 5,93

Totale parziale 2 45,45

0 % 10% 4,55

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 50,00

Prezzo di applicazione
Euro/cad     50,00
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Analisi B.64.20.200.5

trousse di configuratori tipo Bticino, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 40,38 40,38
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali 41,38

Totale materiali con sconto medio % 45% 22,76

Trasporti e noli % 4% 0,91
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,82
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44

Totale manodopera 8,25
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 31,92
Spese generali (15% di euro 31,92) % 15% 4,79

Totale parziale 2 36,71

0 % 10% 3,67

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 40,38

Prezzo di applicazione
Euro/n.     40,38

Analisi B.64.45.100.5

cablaggio ed attivazione impianto rivelazione incendi

MATERIALI a corpo
materiali 0,00

Totale materiali 0,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00

Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 12,20 29,15 355,63
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88

Totale manodopera 790,51
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 790,51
Spese generali (15% di euro 790,51) % 15% 118,58

Totale parziale 2 909,09

0 % 10% 90,91

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.000,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     1.000,00
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Analisi B.64.45.105.5

cablaggio ed attivazione impianto antintrusione

MATERIALI a corpo
materiali 0,00

Totale materiali 0,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00

Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 12,20 29,15 355,63
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88

Totale manodopera 790,51
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 790,51
Spese generali (15% di euro 790,51) % 15% 118,58

Totale parziale 2 909,09

0 % 10% 90,91

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 1.000,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     1.000,00

Analisi B.64.70.92.5

Programmazione del sistema bus comprensiva di 
collaudi e verifiche funzionali

MATERIALI a corpo
materiali 0,00

Totale materiali 0,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00

Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 10,84 29,15 316,11
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88

Totale manodopera 750,99
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 750,99
Spese generali (15% di euro 750,99) % 15% 112,65

Totale parziale 2 863,64

0 % 10% 86,36

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 950,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     950,00
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Analisi B.64.70.93.5

Programmazione ed interfacciamento del sistema bus 
ad impianto di regolazione climatica comprensiva di 
collaudi e verifiche funzionali

MATERIALI a corpo
materiali 0,00

Totale materiali 0,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00

Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 39,40 29,15 1.148,44
Operaio qualificato ora 45,00 27,18 1.223,10

Totale manodopera 2.371,54
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2.371,54
Spese generali (15% di euro 2.371,54) % 15% 355,73

Totale parziale 2 2.727,27

0 % 10% 272,73

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 3.000,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     3.000,00

Analisi B.66.10.45.24

Programmazione ed attivazione impianto luci di 
emergenza

MATERIALI a corpo
materiali 0,00

Totale materiali 0,00

Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00

Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 10,44 29,15 304,25
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88

Totale manodopera 739,13
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 739,13
Spese generali (15% di euro 739,13) % 15% 110,87

Totale parziale 2 850,00

0 % 10% 85,00

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 935,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo     935,00
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Analisi B1.03.052.A01

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
6,35 x 1,0 - 1/4" - spessore rivestimento min.  7 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista mt. 1 4,55 4,55
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali grossista 5,55

Totale materiali con sconto medio % 50% 2,78

Trasporti e noli % 4% 0,11
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09

Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 5,14
Spese generali (15% di euro 5,14) % 15% 0,77

Totale parziale 2 5,91

0 % 10% 0,59

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 6,50

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     6,50

Analisi B1.03.052.A02

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
9,52 x 1,0 - 3/8" - spessore rivestimento min.  7 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista  rotolo mt. 1 6,96 6,96
Accessori e sfridi 1,50

Totale materiali grossista 8,46

Totale materiali con sconto medio % 50% 4,23

Trasporti e noli % 4% 0,17
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09

Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 6,65
Spese generali (15% di euro 6,65) % 15% 1,00

Totale parziale 2 7,65

0 % 10% 0,77

arrotondamenti 0,03

Totale Euro 8,45

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     8,45

IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI 
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Analisi B1.03.052.A03

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
12,70 x 1,0 - 1/2" - spessore rivestimento min.  9 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista  rotolo mt. 1 9,42 9,42
Accessori e sfridi 1,50

Totale materiali grossista 10,92

Totale materiali con sconto medio % 50% 5,46

Trasporti e noli % 4% 0,22
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09

Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 7,93
Spese generali (15% di euro 7,93) % 15% 1,19

Totale parziale 2 9,12

0 % 10% 0,91

arrotondamenti 0,02

Totale Euro 10,05

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     10,05

Analisi B1.03.052.A04

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
15,87 x 1,0 - 5/8" - spessore rivestimento min.  9 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista  rotolo mt. 1 12,13 12,13
Accessori e sfridi 1,50

Totale materiali grossista 13,63

Totale materiali con sconto medio % 50% 6,82

Trasporti e noli % 4% 0,27
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09

Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 9,34
Spese generali (15% di euro 9,34) % 15% 1,40

Totale parziale 2 10,74

0 % 10% 1,07

arrotondamenti 0,03

Totale Euro 11,85

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     11,85
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B1.03.052.A05

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
19,05 x 1,0 - 3/4" - spessore rivestimento min.  9 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista  rotolo mt. 1 15,17 15,17
Accessori e sfridi 1,50

Totale materiali grossista 16,67

Totale materiali con sconto medio % 50% 8,34

Trasporti e noli % 4% 0,33
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,06 29,15 1,75
Operaio qualificato ora 0,06 27,18 1,63

Totale manodopera 3,38
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 12,05
Spese generali (15% di euro 12,05) % 15% 1,81

Totale parziale 2 13,86

0 % 10% 1,39

arrotondamenti 0,01

Totale Euro 15,25

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     15,25

Analisi B1.03.052.A06

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
22,22 x 1,1 - 7/8" - spessore rivestimento min.  9 mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 18,98 18,98
Accessori e sfridi 2,00

Totale materiali grossista 20,98

Totale materiali con sconto medio % 50% 10,49

Trasporti e noli % 4% 0,42
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,06 29,15 1,75
Operaio qualificato ora 0,06 27,18 1,63

Totale manodopera 3,38
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 14,29
Spese generali (15% di euro 14,29) % 15% 2,14

Totale parziale 2 16,43

0 % 10% 1,64

arrotondamenti 0,02

Totale Euro 18,10

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     18,10
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B1.03.052.A08

TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
28,57 x 1,25 - 1"1/8 - spessore rivestimento min.  9 
mm

MATERIALI
Prezzo listino grossista barre mt. 1 28,00 28,00
Accessori e sfridi 3,20

Totale materiali grossista 31,20

Totale materiali con sconto medio % 50% 15,60

Trasporti e noli % 4% 0,62
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,15 29,15 4,37
Operaio qualificato ora 0,15 27,18 4,08

Totale manodopera 8,45
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 24,67
Spese generali (15% di euro 24,67) % 15% 3,70

Totale parziale 2 28,37

0 % 10% 2,84

arrotondamenti 0,04

Totale Euro 31,25

Prezzo di applicazione
Euro/mt.     31,25

Analisi B1.07.805.A001

MISCELATORE TERMOSTATICO

1/2"

MATERIALI
Prezzo listino Caleffi n. 1 139,00 139,00
Accessori e sfridi 1,00

Totale materiali listino Caleffi 140,00

Totale materiali con sconto medio % 30% 98,00

Trasporti e noli % 4% 3,92
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 28,17
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 130,09
Spese generali (15% di euro 130,09) % 15% 19,51

Totale parziale 2 149,60

0 % 10% 14,96

arrotondamenti 0,04

Totale Euro 164,60

Prezzo di applicazione
Euro/n.     164,60
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B1.11.202.A001

VENTILATORE CENTRIFUGO - MONTAGGIO A 
PARETE
Q = 90 m3/h - H residua 150Pa

MATERIALI
Prezzo listino Vortice Micro 100 n. 1 110,70 110,70
Accessori e sfridi 1,80

Totale materiali listino Vortice 112,50

Totale materiali con sconto medio % 30% 78,75

Trasporti e noli % 4% 3,15
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 28,17
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 110,07
Spese generali (15% di euro 110,07) % 15% 16,51

Totale parziale 2 126,57

0 % 10% 12,66

arrotondamenti 0,02

Totale Euro 139,25

Prezzo di applicazione
Euro/n.     139,25

Analisi B1.05.301.A001

Isolamento termoacustico per scarichi

MATERIALI
Prezzo listino mq 1 32,66 32,66
Accessori e sfridi 1,50

Totale materiali listino Bampi 34,16

Totale materiali con sconto medio % 45% 18,79

Trasporti e noli % 4% 0,75
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,40 29,15 11,66
Operaio qualificato ora 0,40 27,18 10,87

Totale manodopera 22,53
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 42,07
Spese generali (15% di euro 42,07) % 15% 6,31

Totale parziale 2 48,38

0 % 10% 4,84

arrotondamenti 0,03

Totale Euro 53,25

Prezzo di applicazione
Euro/mq     53,25
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI 

Analisi B1.06.310.A001

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO  ACQUE NERE
Caratteristiche tecniche: portata 2,5 l/s – prevalenza 
12,5 m.c.a.  Caduna

MATERIALI
Prezzo Offerta KSB n. 1 1.549,80 1.549,80
Valvola ritegno  a palla DN 50 n. 2 98,70 197,40
Saracinesche DN 50 n. 2 121,50 243,00
Tubazioni di scarico e raccorderia ac 2 80,00 160,00
Accessori e sfridi 5,00

Totale materiali listino prefabbricati s.m.a.c. srl 2.155,20

Totale materiali scontato % 0% 2.155,20

Trasporti e noli % 4% 86,21
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 6,00 29,15 174,90
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08

Totale manodopera 337,98
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 2.579,39
Spese generali (15% di euro 2.579,39) % 15% 386,91

Totale parziale 2 2.966,30

0 % 10% 296,63

arrotondamenti 0,02

Totale Euro 3.262,95

Prezzo di applicazione
Euro/n.     3.262,95

Analisi B1.07.940.A005

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - 
DA=2", DPE=63

MATERIALI
Prezzo listino Unidelta n. 1 57,62 57,62
Manicotto elettrosadabile n. 1 11,74 11,74

Totale materiali listino Listino Unidelta 69,36

Totale materiali con sconto medio % 30% 48,55

Trasporti e noli % 4% 1,94
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59

Totale manodopera 28,17
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 78,66
Spese generali (15% di euro 78,66) % 15% 11,80

Totale parziale 2 90,46

0 % 10% 9,05

arrotondamenti 0,00

Totale Euro 99,50

Prezzo di applicazione
Euro/n.     99,50
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Analisi B1.03.995.A001

Staffaggi impiantistici per unità interne di 
climatizzazione

MATERIALI
Binari mt. 8 0,80 6,40
Barra filettata mt. 4 5,02 20,08
Tasselli + dadi a.c. 4 5,35 21,40

Totale materiali listino Grossista 47,88

Totale materiali con sconto medio % 50% 23,94

Trasporti e noli % 4% 0,96
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 1,50 29,15 43,73
Operaio qualificato ora 1,50 27,18 40,77

Totale manodopera 84,50
Assistenze murarie % 0% 0,00

Totale parziale 1 109,39
Spese generali (15% di euro 109,39) % 15% 16,41

Totale parziale 2 125,80

0 % 10% 12,58

arrotondamenti 0,02

Totale Euro 138,40

Prezzo di applicazione
Euro/mt.      138,40
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