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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.50.110.15
centrale rivelazione incendi tipo UTC Fire art. 2X-F2-
10, o equivalente, completa di modulo espansione
art. 2X-LB + scheda indirizzi art. 2010-2-NB e n.2
batterie 12V-18Ah art. BS131N, chiavi di attivazione
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 3.493,92 3.493,92]
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali 3.498,92]
Totale materiali con sconto medio % 50% 1.749,46
Trasporti e noli % 4% 69,98
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 1,00 29,15 29,15
Operaio qualificato ora 2,00 27,18 54,36
Totale manodopera 83,51
Assistenze murarie % 0% 0,00]
Totale parziale 1 1.902,95
Spese generali (15% di euro 1.902,95) % 15% 285,44
Totale parziale 2 2.188,39
0| % 10% 218,84
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 2.407,23]
Prezzo di applicazione
Euro/n.  2.407,23
Analisi B.64.50.310.5
alimentatore 24V 5A tipo UTC Fire art.PM705C, o
equivalente, completo di n.2 batterie 12V-18Ah
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 811,32 811,32
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 812,32
Totale materiali con sconto medio % 50% 406,16
Trasporti e noli % 4% 16,25
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00]
Totale parziale 1 430,76
Spese generali (15% di euro 430,76) % 15% 64,61
Totale parziale 2 495,37
0| % 10% 49,54
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 544,91
Prezzo di applicazione
Euro/n. 544,91
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.50.315.12
interfaccia analogica di uscita tipo UTC Fire art.
109561, 0 equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 285,33 285,33
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 286,33
Totale materiali con sconto medio % 50% 143,17
Trasporti e noli % 4% 5,73
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 157,24
Spese generali (15% di euro 157,24) % 15% 23,59
Totale parziale 2 180,83
0| % 10% 18,08|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 198,91
Prezzo di applicazione
Euro/n. 198,91
Analisi B.64.50.314.12
interfaccia analogica di ingresso tipo UTC Fire art.
119501, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 145,68 145,68
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 146,68
Totale materiali con sconto medio % 50% 73,34
Trasporti e noli % 4% 2,93]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 84,62
Spese generali (15% di euro 84,62) % 15% 12,69
Totale parziale 2 97,32
0| % 10% 9,73
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 107,05
Prezzo di applicazione
Euro/n. 107,05
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.50.30.5
pulsante manuale indirizzabile con vetro a rompere
tipo UTC Fire art. DMN990I-KIT, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 146,16 146,16
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 147,16
Totale materiali con sconto medio % 50% 73,58
Trasporti e noli % 4% 2,94]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 84,87
Spese generali (15% di euro 84,87) % 15% 12,73]
Totale parziale 2 97,61
0| % 10% 9,76
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 107,37|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 107,37
Analisi B.64.50.316.12
Interfaccia loop per dispositivi wireless tipo UTC Fire
art. 11933IRF, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 1.174,20 1.174,20
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 1.175,20
Totale materiali con sconto medio % 50% 587,60
Trasporti e noli % 4% 23,50
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 619,46
Spese generali (15% di euro 619,46) % 15% 92,92
Totale parziale 2 712,37
0| % 10% 71,24
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 783,61]
Prezzo di applicazione
Euro/n. 783,61
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.110.5
centrale antintrusione tipo UTC ATS4610E, o
equivalente, completa di modulo espansione
ATS608, modulo sintesi vocale ATS7200N,
combinatore GSM ATS7310 e batteria 12V 18 Ah
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 3.025,59 3.025,59
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali 3.030,59]
Totale materiali con sconto medio % 50% 1.515,30
Trasporti e noli % 4% 60,61
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 1,00 29,15 29,15
Operaio qualificato ora 2,00 27,18 54,36
Totale manodopera 83,51
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.659,42
Spese generali (15% di euro 1.659,42) % 15% 248,91
Totale parziale 2 1.908,33|
0| % 10% 190,83]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 2.099,16
Prezzo di applicazione
Euro/n. 2.099,16
Analisi B.64.60.120.5
tastiera di comando e programmazione principale con
display a LCD tipo UTC ATS1135, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 235,05! 235,05
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 236,05
Totale materiali con sconto medio % 50% 118,03
Trasporti e noli % 4% 4,72
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 131,10
Spese generali (15% di euro 131,10) % 15% 19,66
Totale parziale 2 150,76
0| % 10% 15,08|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 165,84
Prezzo di applicazione
Euro/n. 165,84
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.130.20
sirena piezoelettrica da interno tipo UTC AS270, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 46,41 46,41
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 47,41
Totale materiali con sconto medio % 50% 23,71
Trasporti e noli % 4% 0,95
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 33,00
Spese generali (15% di euro 33,00) % 15% 4,95
Totale parziale 2 37,95
0| % 10% 3,80
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 41,75
Prezzo di applicazione
Euro/n. 41,75
Analisi B.64.60.140.30
sirena piezoelettrica da esterno, con lampeggiatore,
con batterie tampone per autoalimentazione tipo UTC
AS612, o equivalente, completa di n.1 batteria 12 V
7Ah
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 245,22 245,22
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 246,22
Totale materiali con sconto medio % 50% 123,11
Trasporti e noli % 4% 4,92
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 136,39
Spese generali (15% di euro 136,39) % 15% 20,46
Totale parziale 2 156,84
0| % 10% 15,68|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 172,53
Prezzo di applicazione
Euro/n. 172,53
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.10.5
rivelatore a contatto magnetico tipo UTC DC128, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 43,95 43,95
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 44,95
Totale materiali con sconto medio % 50% 22,48
Trasporti e noli % 4% 0,90
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 31,73
Spese generali (15% di euro 31,73) % 15% 4,76
Totale parziale 2 36,48
0| % 10% 3,65
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 40,13
Prezzo di applicazione
Euro/n. 40,13
Analisi B.64.60.15.12
rivelatore a doppia tecnologia tipo UTC DD1012AM-
D, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 189,90 189,90
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 190,90
Totale materiali con sconto medio % 50% 95,45
Trasporti e noli % 4% 3,82]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 107,62
Spese generali (15% di euro 107,62) % 15% 16,14]
Totale parziale 2 123,76
0| % 10% 12,38]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 136,14
Prezzo di applicazione
Euro/n. 136,14
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.16.12
rivelatore a doppia tecnologia radio tipo UTC TX-2411.
03-1, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 244,23 244,23
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 245,23
Totale materiali con sconto medio % 50% 122,62
Trasporti e noli % 4% 4,90|
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 135,87
Spese generali (15% di euro 135,87) % 15% 20,38
Totale parziale 2 156,25
0| % 10% 15,63]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 171,88
Prezzo di applicazione
Euro/n. 171,88
Analisi B.64.60.20.12
concentratore impianto antintrusione tipo UTC
ATS1201, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 585,66 585,66
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 586,66
Totale materiali con sconto medio % 50% 293,33
Trasporti e noli % 4% 11,73]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 313,41
Spese generali (15% di euro 313,41) % 15% 47,01
Totale parziale 2 360,43
0| % 10% 36,04
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 396,47
Prezzo di applicazione
Euro/n. 396,47
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.22.12
concentratore radio impianto antintrusione tipo UTC
ATS1235, 0 equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 290,43 290,43
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 291,43
Totale materiali con sconto medio % 50% 145,72
Trasporti e noli % 4% 5,83]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 159,89
Spese generali (15% di euro 159,89) % 15% 23,98
Totale parziale 2 183,88
0| % 10% 18,39
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 202,27
Prezzo di applicazione
Euro/n. 202,27
Analisi B.64.60.21.12
espansione per concentratore impianto antintrusione
tipo UTC ATS1202, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 122,91 122,91
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 123,91
Totale materiali con sconto medio % 50% 61,96
Trasporti e noli % 4% 2,48]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 72,78
Spese generali (15% di euro 72,78) % 15% 10,92
Totale parziale 2 83,70
0| % 10% 8,37
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 92,07
Prezzo di applicazione
Euro/n. 92,07
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.60.121.5
inseritore a chiave tipo UTC ATS1190, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 451,11 451,11
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 452,11
Totale materiali con sconto medio % 50% 226,06
Trasporti e noli % 4% 9,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 243,45
Spese generali (15% di euro 243,45) % 15% 36,52
Totale parziale 2 279,97
0| % 10% 28,00
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 307,96
Prezzo di applicazione
Euro/n. 307,96
Analisi B.64.60.122.5
chiave di prossimita tipo UTC ATS1470, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 30,63 30,63
Accessori e sfridi 0,00
Totale materiali 30,63
Totale materiali con sconto medio % 50% 15,32]
Trasporti e noli % 4% 0,61
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 27,18 0,00
Totale manodopera 0,00
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 15,93]
Spese generali (15% di euro 15,93) % 15% 2,39
Totale parziale 2 18,32]
0| % 10% 1,83]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 20,15
Prezzo di applicazione
Euro/n. 20,15
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.50.317.12

combinatore telefonico GSM/PSTN tipo UTC Fire art.
TRHCOMBI, o equivalente, con alimentatore 24Vcc /
12Vee 1A

MATERIALI
Prezzo listino UTC n. 1 906,09 906,09
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 907,09
Totale materiali con sconto medio % 50% 453,55
Trasporti e noli % 4% 18,14
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 480,04
Spese generali (15% di euro 480,04) % 15% 72,01
Totale parziale 2 552,04
0| % 10% 55,20
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 607,25
Prezzo di applicazione
Euro/n. 607,25
Analisi B.64.30.135.5
Modulo master tipo Fimel NT4550, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 450,00 450,00
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali 455,00
Totale materiali con sconto medio % 45% 250,25
Trasporti e noli % 4% 10,01
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 28,17|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 288,43
Spese generali (15% di euro 288,43) % 15% 43,26
Totale parziale 2 331,69
0| % 10% 33,17
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 364,86

Prezzo di applicazione
Euro/n. 364,86
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.30.136.5

Alimentatore tipo Fimel 4930/1, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 103,00! 103,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 104,00
Totale materiali con sconto medio % 45% 57,20
Trasporti e noli % 4% 2,29
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 28,17|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 87,65
Spese generali (15% di euro 87,65) % 15% 13,15
Totale parziale 2 100,80
0| % 10% 10,08|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 110,88
Prezzo di applicazione
Euro/n. 110,88
Analisi B.64.30.137.5
Telecomando ad infrarossi per programmazione
sistema tipo Fimel T103, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino FIMEL n. 1 115,00 115,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 116,00
Totale materiali con sconto medio % 45% 63,80
Trasporti e noli % 4% 2,55]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 74,70
Spese generali (15% di euro 74,70) % 15% 11,21
Totale parziale 2 85,91
0| % 10% 8,59
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 94,50

Prezzo di applicazione
Euro/n. 94,50
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.15.20.10

antenna UHF 8 elementi tipo Fracarro SIGMA 6HD, o
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 86,80 86,80
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 87,80
Totale materiali con sconto medio % 35% 57,07
Trasporti e noli % 4% 2,28
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18
Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 92,36
Spese generali (15% di euro 92,36) % 15% 13,85
Totale parziale 2 106,22
0| % 10% 10,62
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 116,84
Prezzo di applicazione
Euro/n. 116,84
Analisi B.64.15.210.5
Antenna parabolica tipo Fracarro Penta 85 completa
di convertitore universale cod. UX-QT LTE, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 102,40 102,40
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 103,40
Totale materiali con sconto medio % 35% 67,21
Trasporti e noli % 4% 2,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18
Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 102,91
Spese generali (15% di euro 102,91) % 15% 15,44]
Totale parziale 2 118,34
0| % 10% 11,83]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 130,18

Prezzo di applicazione
Euro/n. 130,18
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.15.110.5

Alimentatore tipo Fracarro AMP2000/UK Feeder, o
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 160,40 160,40
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 161,40
Totale materiali con sconto medio % 35% 104,91
Trasporti e noli % 4% 4,20
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 117,46
Spese generali (15% di euro 117,46) % 15% 17,62
Totale parziale 2 135,08
0| % 10% 13,51
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 148,58|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 148,58
Analisi B.64.15.30.5
Amplificatore di testa tipo Fracarro AMP9254A, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 274,00 274,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 275,00
Totale materiali con sconto medio % 35% 178,75
Trasporti e noli % 4% 7,15]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 194,25
Spese generali (15% di euro 194,25) % 15% 29,14
Totale parziale 2 223,39
0| % 10% 22,34
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 245,73

Prezzo di applicazione
Euro/n. 245,73
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.15.32.5

Centralino autoalimentato multingressi tipo Fracarro
MBJ3640LTE, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 124,40 124,40
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 125,40
Totale materiali con sconto medio % 35% 81,51
Trasporti e noli % 4% 3,26
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 93,12
Spese generali (15% di euro 93,12) % 15% 13,97|
Totale parziale 2 107,09
0| % 10% 10,71
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 117,80
Prezzo di applicazione
Euro/n. 117,80
Analisi B.64.15.170.5
Multiswitch a 5 ingressi e 12 uscite tipo Fracarro
SWI8512PLUS, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino FRACARRO n. 1 246,30 246,30
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 247,30
Totale materiali con sconto medio % 35% 160,75
Trasporti e noli % 4% 6,43]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 175,53
Spese generali (15% di euro 175,53) % 15% 26,33
Totale parziale 2 201,85
0| % 10% 20,19
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 222,04

Prezzo di applicazione
Euro/n. 222,04
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.10.19.23

lampada indicazione uscita di sicurezza autonoma
tipo Linergy LYRA EVO SPY SYSTEM, o equivalente,
distanza di leggibilita 32m, autonomia 1h

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,36 170,36
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 171,36
Totale materiali con sconto medio % 35% 111,38
Trasporti e noli % 4% 4,46
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 124,19
Spese generali (15% di euro 124,19) % 15% 18,63|
Totale parziale 2 142,82
0| % 10% 14,28|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 157,10
Prezzo di applicazione
Euro/n. 157,10
Analisi B.66.10.28.22
Faretto per illuminazione di emergenza ad incasso
autonomo tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM,
o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h,
ottica simmetrica
MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,77 170,77|
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 171,77
Totale materiali con sconto medio % 35% 111,65
Trasporti e noli % 4% 4,47
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 124,47
Spese generali (15% di euro 124,47) % 15% 18,67
Totale parziale 2 143,14
0| % 10% 14,31
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 157,45

Prezzo di applicazione
Euro/n. 157,45
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.10.28.23

Faretto per illuminazione di emergenza ad incasso
autonomo tipo Linergy VIALED PLUS SPY SYSTEM,
o equivalente, lampada LED 3W, autonomia 1h,
ottica asimmetrica

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 170,77 170,77|
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 171,77
Totale materiali con sconto medio % 35% 111,65
Trasporti e noli % 4% 4,47
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 124,47
Spese generali (15% di euro 124,47) % 15% 18,67
Totale parziale 2 143,14
0| % 10% 14,31
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 157,45
Prezzo di applicazione
Euro/n. 157,45
Analisi B.66.10.25.24
Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy
EVOLUTION LED SPY SYSTEM, da 40 LED (luce
paragonabile 24W fluorescente), IP42, autonomia 1h
MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 213,40 213,40
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 214,40
Totale materiali con sconto medio % 35% 139,36
Trasporti e noli % 4% 5,57]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 153,29
Spese generali (15% di euro 153,29) % 15% 22,99
Totale parziale 2 176,28
0| % 10% 17,63]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 193,91

Prezzo di applicazione
Euro/n. 193,91
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.10.25.23

Lampada di emergenza autonoma tipo Linergy
EVOLUTION LED SPY SYSTEM, da 10 LED (luce
paragonabile 8W fluorescente), IP42, autonomia 1h

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 180,36 180,36
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 181,36
Totale materiali con sconto medio % 35% 117,88
Trasporti e noli % 4% 4,72
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 130,95
Spese generali (15% di euro 130,95) % 15% 19,64]
Totale parziale 2 150,59
0| % 10% 15,06
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 165,65
Prezzo di applicazione
Euro/n. 165,65
Analisi Ee_17n
Apparecchio illuminante di emergenza autonomo, tipo
Linergy CRISTAL LED SPY SYSTEM, con lampada
Led, (luce paragonabile 8W fluorescente), autonomia
1h, IP65
MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 178,58 178,58
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 179,58
Totale materiali con sconto medio % 35% 116,73
Trasporti e noli % 4% 4,67
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 129,75
Spese generali (15% di euro 129,75) % 15% 19,46
Totale parziale 2 149,21
0| % 10% 14,92
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 164,13

Prezzo di applicazione
Euro/n. 164,13
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.10.42.24

Cavo bus FR20H2R 2x0,50 mmq twistato e
schermato

MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,62 0,62]
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 0,72
Totale materiali con sconto medio % 35% 0,47]
Trasporti e noli % 4% 0,02]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54]
Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1,47
Spese generali (15% di euro 1,47) % 15% 0,22
Totale parziale 2 1,69
0| % 10% 0,17
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1,86
Prezzo di applicazione
Euro/m 1,86
Analisi B.62.26.210.5
Cavo bus tipo UTC art. WCAT52, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,95 0,95]
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 1,05
Totale materiali con sconto medio % 50% 0,53]
Trasporti e noli % 4% 0,02]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44]
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1,53
Spese generali (15% di euro 1,53) % 15% 0,23
Totale parziale 2 1,76
0| % 10% 0,18
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1,93

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,93
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.10.40.24

Centralina di controllo luci di emergenza tipo Linergy
SPY SYSTEM SSMINI, o equivalente, completa di
stampante report SSPRINTER

MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 1.458,66 1.458,66
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 1.459,66
Totale materiali con sconto medio % 35% 948,78
Trasporti e noli % 4% 37,95
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18
Totale manodopera 33,01
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.019,74
Spese generali (15% di euro 1.019,74) % 15% 152,96
Totale parziale 2 1.172,70
0| % 10% 117,27
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.289,97|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 1.289,97
Analisi B.66.10.35.24
ripetitore bus a 2 linee luci di emergenza tipo Linergy
SS-REP-2, 0 equivalente
MATERIALI
Prezzo listino LINERGY n. 1 223,60! 223,60
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 224,60
Totale materiali con sconto medio % 35% 145,99
Trasporti e noli % 4% 5,84
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 160,18
Spese generali (15% di euro 160,18) % 15% 24,03
Totale parziale 2 184,21
0| % 10% 18,42
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 202,63

Prezzo di applicazione
Euro/n. 202,63
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.90.60.5

supporto per calate tipo DHEN LH ZS 8.10 FL20 KS
KD8X40 CU (274 167), o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 3,80 3,80
Accessori e sfridi 0,00
Totale materiali 3,80
Totale materiali con sconto medio % 30% 2,66
Trasporti e noli % 4% 0,11
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27]
Totale manodopera 0,27|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 3,04]
Spese generali (15% di euro 3,04) % 15% 0,46
Totale parziale 2 3,49
0| % 10% 0,35
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3,84
Prezzo di applicazione
Euro/n. 3,84
Analisi B.62.90.61.5
morsetto per grondaia tipo DHEN DRK ZS 7.10
W13.25 CU (338 007), o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 11,10 11,10
Accessori e sfridi 0,00
Totale materiali 11,10
Totale materiali con sconto medio % 30% 7,77]
Trasporti e noli % 4% 0,31
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27]
Totale manodopera 0,27]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 8,35
Spese generali (15% di euro 8,35) % 15% 1,25
Totale parziale 2 9,61
0| % 10% 0,96
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 10,57]

Prezzo di applicazione
Euro/n. 10,57
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.90.62.5

morsetto di sezionamento tipo DHEN UTK 8.10 8.10
ZP V2A (459 129), 0 equivalente

MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 5,60 5,60
Accessori e sfridi 0,00
Totale materiali 5,60
Totale materiali con sconto medio % 30% 3,92]
Trasporti e noli % 4% 0,16
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27]
Totale manodopera 0,27|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 4,35
Spese generali (15% di euro 4,35) % 15% 0,65
Totale parziale 2 5,00
0| % 10% 0,50
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 5,50
Prezzo di applicazione
Euro/n. 5,50
Analisi B.62.90.63.5
morsetto di derivazione tipo DHEN MVK 8
SKM10X30 FSC CU (390 557), o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino DHEN n. 1 7,95 7,95]
Accessori e sfridi 0,00
Totale materiali 7,95
Totale materiali con sconto medio % 30% 5,57
Trasporti e noli % 4% 0,22]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,00 29,15 0,00
Operaio qualificato ora 0,01 27,18 0,27]
Totale manodopera 0,27]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 6,06
Spese generali (15% di euro 6,06) % 15% 0,91
Totale parziale 2 6,97]
0| % 10% 0,70
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 7,67

Prezzo di applicazione
Euro/n. 7,67
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.20.30.5

Alimentatore tipo Bticino cod 346000, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 174,08 174,08
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 175,08
Totale materiali con sconto medio % 45% 96,29
Trasporti e noli % 4% 3,85]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 108,50
Spese generali (15% di euro 108,50) % 15% 16,27|
Totale parziale 2 124,77|
0| % 10% 12,48]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 137,25
Prezzo di applicazione
Euro/n. 137,25
Analisi B.64.20.110.10
Posto videocitofonico a pulsanti da esterno tipo
Bticino serie SFERA, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 972,68 972,68
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 973,68
Totale materiali con sconto medio % 45% 535,52
Trasporti e noli % 4% 21,42
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 576,36
Spese generali (15% di euro 576,36) % 15% 86,45
Totale parziale 2 662,82
0| % 10% 66,28
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 729,10

Prezzo di applicazione
Euro/n. 729,10

Pagina 22 di 54

Villa Loredan Stra (VE)



COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.20.31.5

Nodo audio / video tipo Bticino cod F441, o
equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 210,03 210,03
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 211,03
Totale materiali con sconto medio % 45% 116,07
Trasporti e noli % 4% 4,64
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 129,06
Spese generali (15% di euro 129,06) % 15% 19,36
Totale parziale 2 148,42
0| % 10% 14,84
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 163,26
Prezzo di applicazione
Euro/n. 163,26
Analisi B.64.20.210.5
cavo per impianti digitali a 2 fili, tipo Bticino art.
336904, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino Bticino m 1 1,05 1,05
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 1,15}
Totale materiali con sconto medio % 45% 0,63]
Trasporti e noli % 4% 0,03]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44]
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1,64
Spese generali (15% di euro 1,64) % 15% 0,25
Totale parziale 2 1,88
0| % 10% 0,19
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 2,07]

Prezzo di applicazione
Euro/m 2,07
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.20.120.5

Posto interno videocitofonico tipo Bticino Classe 100
V12E art. 344522, o equivalente, completo di base da
tavolo art. 344552

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 320,98 320,98
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 321,98
Totale materiali con sconto medio % 45% 177,09
Trasporti e noli % 4% 7,08]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 192,52
Spese generali (15% di euro 192,52) % 15% 28,88
Totale parziale 2 221,40
0| % 10% 22,14
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 243,54
Prezzo di applicazione
Euro/n. 243,54
Analisi E1.05.035.A015
punto predisposto telecamera
MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 13,47]
Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75]
Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46
Totale parziale 2 26,55
0| % 10% 2,66
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 29,21

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,21
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi E1.05.035.A016

punto predisposto diffusore sonoro

Prezzo di applicazione
Euro/cad 40,17
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MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 13,47]
Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75]
Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46
Totale parziale 2 26,55
0| % 10% 2,66
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 29,21
Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,21
Analisi E1.05.035.A017
punto predisposto rack audio
MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 40
Gewiss art.DX15040 m 12 1,39 16,68]
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 18,24
Totale materiali con sconto medio % 35% 11,86
Trasporti e noli % 4% 0,47]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 31,75
Spese generali (15% di euro 31,75) % 15% 4,76
Totale parziale 2 36,52
0| % 10% 3,65
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 40,17
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi E1.05.035.A019

punto predisposto pulsante di sgancio

Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,21
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MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 13,47]
Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75]
Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46
Totale parziale 2 26,55
0| % 10% 2,66
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 29,21
Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,21
Analisi E1.05.035.A020
punto predisposto presa televisiva
MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 13,47]
Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75]
Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46
Totale parziale 2 26,55
0| % 10% 2,66
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 29,21
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi E1.05.035.A021

punto predisposto presa televisiva

MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 13,47
Totale materiali con sconto medio % 35% 8,75]
Trasporti e noli % 4% 0,35
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 23,09
Spese generali (15% di euro 23,09) % 15% 3,46
Totale parziale 2 26,55
0| % 10% 2,66
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 29,21
Prezzo di applicazione
Euro/cad 29,21
Analisi B.66.20.10.17
Apparecchio illuminante da incasso tipo IDEALLUX
Controled, o equivalente, lampada a led 60W,
reattore elettronico, IP40
MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 193,90 193,90
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 194,90
Totale materiali con sconto medio % 0% 194,90
Trasporti e noli % 4% 7,80]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 211,05
Spese generali (15% di euro 211,05) % 15% 31,66
Totale parziale 2 242,70
0| % 10% 24,27
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 266,97

Prezzo di applicazione
Euro/n. 266,97
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.20.11.17

Apparecchio illuminante a plafone tipo IDEALLUX
INNOVA HF, o equivalente, lampada a led 57W,
reattore elettronico, IP67

Prezzo di applicazione
Euro/n. 155,28
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MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 84,00 84,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 85,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 85,00
Trasporti e noli % 4% 3,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 96,75
Spese generali (15% di euro 96,75) % 15% 14,51]
Totale parziale 2 111,26
0| % 10% 11,13]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 122,39
Prezzo di applicazione
Euro/n. 122,39
Analisi B.66.20.12.17
Apparecchio illuminante ad incasso tipo IDEALLUX
ALGEBRA, o equivalente, lampada a led 12W,
reattore elettronico, IP40
MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 109,00! 109,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 110,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 110,00
Trasporti e noli % 4% 4,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 122,75
Spese generali (15% di euro 122,75) % 15% 18,41
Totale parziale 2 141,16
0| % 10% 14,12
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 155,28
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.20.12.18

Apparecchio illuminante ad incasso tipo IDEALLUX
ALGEBRA, o equivalente, lampada a led 25W,
reattore elettronico, IP40

Prezzo di applicazione
Euro/n.  3.300,88
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MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 109,00 109,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 110,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 110,00
Trasporti e noli % 4% 4,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 122,75
Spese generali (15% di euro 122,75) % 15% 18,41]
Totale parziale 2 141,16
0| % 10% 14,12
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 155,28
Prezzo di applicazione
Euro/n. 155,28
Analisi B.66.20.13.17
Piantana tipo ALTIS STATUS, o equivalente, per
uffici come da descrizione estesa, potenza totale led
120W
MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 2.500,00! 2.500,00]
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 2.501,00]
Totale materiali con sconto medio % 0% 2.501,00]
Trasporti e noli % 4% 100,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2.609,39|
Spese generali (15% di euro 2.609,39) % 15% 391,41
Totale parziale 2 3.000,80]
0| % 10% 300,08
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3.300,88]
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.66.20.14.17

Totem tipo ALTIS STATUS, o equivalente, come da
descrizione estesa, potenza totale led 160W

MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 3.000,00 3.000,00]
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 3.001,00]
Totale materiali con sconto medio % 0% 3.001,00]
Trasporti e noli % 4% 120,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 3.140,46
Spese generali (15% di euro 3.140,46) % 15% 471,07
Totale parziale 2 3.611,53
0| % 10% 361,15
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3.972,68]
Prezzo di applicazione
Euro/n. 3.972,68
Analisi B.66.20.15.17
Apparecchio illuminante a plafone / parete tipo ALTIS
ALLIGHT 30, o equivalente, lampada a led 16W,
reattore elettronico, IP40
MATERIALI
Prezzo netto offerta n. 1 200,00 200,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 201,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 201,00
Trasporti e noli % 4% 8,04
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 217,39
Spese generali (15% di euro 217,39) % 15% 32,61
Totale parziale 2 250,00
0| % 10% 25,00
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 275,00

Prezzo di applicazione
Euro/n. 275,00
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.32.35.5

Quadro elettrico fornitura Q.F.

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 6.102,36 6.102,36
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 6.103,36
Totale materiali con sconto medio % 45% 3.356,85
Trasporti e noli % 4% 134,27
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 3,00 29,15 87,45
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44
Totale manodopera 304,89
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 3.796,01]
Spese generali (15% di euro 3.796,01) % 15% 569,40
Totale parziale 2 4.365,41]
0| % 10% 436,54
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 4.801,96
Prezzo di applicazione
Euro/n. 4.801,96
Analisi B.62.32.35.7
Quadro elettrico fornitura manifestazioni Q.FM
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 395,16 395,16
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 396,16
Totale materiali con sconto medio % 45% 217,89
Trasporti e noli % 4% 8,72]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 4,00 27,18 108,72
Totale manodopera 123,30
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 349,90
Spese generali (15% di euro 349,90) % 15% 52,48
Totale parziale 2 402,38|
0| % 10% 40,24
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 442,62

Prezzo di applicazione
Euro/n. 442,62
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.32.35.8

Quadro elettrico generale manifestazioni Q.GM

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 620,00 620,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 621,00
Totale materiali con sconto medio % 45% 341,55
Trasporti e noli % 4% 13,66
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58]
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08
Totale manodopera 177,66
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 532,87
Spese generali (15% di euro 532,87) % 15% 79,93
Totale parziale 2 612,80
0| % 10% 61,28
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 674,08
Prezzo di applicazione
Euro/n. 674,08
Analisi E1.10.860.A015
armadio in vetroresina tipo Conchiglia CVHP/T, o
equivalente, per contenimento quadro generale Q.GM
e gruppo prese, dimensioni interne 640x1365x375
mm
MATERIALI
Prezzo listino Conchiglia n. 1 818,00 818,00
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali 823,00
Totale materiali con sconto medio % 35% 534,95
Trasporti e noli % 4% 21,40
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 3,00 27,18 81,54
Totale manodopera 96,12
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 652,46
Spese generali (15% di euro 652,46) % 15% 97,87
Totale parziale 2 750,33
0| % 10% 75,03
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 825,37

Prezzo di applicazione
Euro/n. 825,37
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.32.40.12
Quadro generale Q.G
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 8.909,65 8.909,65|
Accessori e sfridi 15,00
Totale materiali 8.924,65|
Totale materiali con sconto medio % 45% 4.908,56
Trasporti e noli % 4% 196,34
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 6,00 29,15 174,90
Operaio qualificato ora 25,00 27,18 679,50
Totale manodopera 854,40
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 5.959,30]
Spese generali (15% di euro 5.959,30) % 15% 893,89
Totale parziale 2 6.853,19
0| % 10% 685,32}
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 7.538,51]
Prezzo di applicazione
Euro/n. 7.538,51
Analisi B.62.32.40.13
Quadro piano primo Q.P1
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 5.737,79 5.737,79|
Accessori e sfridi 15,00
Totale materiali 5.752,79|
Totale materiali con sconto medio % 45% 3.164,03
Trasporti e noli % 4% 126,56
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 5,00 29,15 145,75
Operaio qualificato ora 18,00 27,18 489,24
Totale manodopera 634,99
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 3.925,59
Spese generali (15% di euro 3.925,59) % 15% 588,84
Totale parziale 2 4.514,42]
0| % 10% 451,44
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 4.965,87|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 4.965,87
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.32.40.14
Quadro piano secondo Q.P2
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 5.481,48 5.481,48]
Accessori e sfridi 15,00
Totale materiali 5.496,48]
Totale materiali con sconto medio % 45% 3.023,06
Trasporti e noli % 4% 120,92
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 5,00 29,15 145,75
Operaio qualificato ora 18,00 27,18 489,24
Totale manodopera 634,99
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 3.778,98]
Spese generali (15% di euro 3.778,98) % 15% 566,85}
Totale parziale 2 4.345,82]
0| % 10% 434,58
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 4.780,41]
Prezzo di applicazione
Euro/n. 4.780,41
Analisi E1.05.39.A006
rack fonia dati 1 piano terra, dim.42 unita, (BxHxP) =
800x2026x800 mm
MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 3.917,97 3.917,97|
Accessori e sfridi 20,00
Totale materiali 3.937,97|
Totale materiali con sconto medio % 45% 2.165,88]
Trasporti e noli % 4% 86,64
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08
Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2.473,90]
Spese generali (15% di euro 2.473,90) % 15% 371,08
Totale parziale 2 2.844,98]
0| % 10% 284,50
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3.129,48]
Prezzo di applicazione
Euro/n. 3.129,48
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi E1.05.40.A006

rack fonia dati 2 piano primo, dim.24 unita, (BxHxP) =
600x1226x600 mm

MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 2.213,50! 2.213,50]
Accessori e sfridi 20,00
Totale materiali 2.233,50]
Totale materiali con sconto medio % 45% 1.228,43
Trasporti e noli % 4% 49,14
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08
Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.498,94
Spese generali (15% di euro 1.498,94) % 15% 224,84
Totale parziale 2 1.723,78
0| % 10% 172,38
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.896,16
Prezzo di applicazione
Euro/n. 1.896,16
Analisi E1.05.41.A006
rack fonia dati 3 piano secondo, dim.16 unita,
(BxHxP) = 600x800x600 mm
MATERIALI
prezzo listino Bticino n. 1 1.372,09 1.372,09
Accessori e sfridi 20,00
Totale materiali 1.392,09
Totale materiali con sconto medio % 45% 765,65
Trasporti e noli % 4% 30,63
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 2,00 29,15 58,30
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08
Totale manodopera 221,38
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.017,66|
Spese generali (15% di euro 1.017,66) % 15% 152,65]
Totale parziale 2 1.170,30|
0| % 10% 117,03]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.287,33

Prezzo di applicazione
Euro/n. 1.287,33
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COMMITTENTE:

Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi E1.01.220.A004

Cavo UTP 4x2x24 AWG LSZH - categoria 6

MATERIALI
prezzo listino Bericacavi m 1 0,728 0,728
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 0,83]
Totale materiali con sconto medio % 30% 0,58]
Trasporti e noli % 4% 0,02
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,015 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1,58
Spese generali (15% di euro 1,58) % 15% 0,24
Totale parziale 2 1,82
0| % 10% 0,18
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 2,00
Prezzo di applicazione
Euro/m 2,00
Analisi B.62.75.63.1
Punto comando bus accensione singola costituito da
n.1 modulo comando tipo Bticino L4652/2, n.1
copritasto tipo Bticino NT4911M2N, finiture e placche
serie Light tech, o equivalente
MATERIALI (NB: lunghezza media
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 1 65,50 65,50
modulo attuatore / comando L4671M2 n. 0 96,69 0,00]
copriforo n. 0 1,72 0,00]
copritasto singolo NT4915N n. 0 1,85 0,00]
copritasto doppio NT4911M2N n. 1 2,81 2,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 94,64
Totale materiali con sconto medio % 45% 52,05
Trasporti e noli % 4% 2,08]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 62,48
Spese generali (15% di euro 62,48) % 15% 9,37]
Totale parziale 2 71,86
0| % 10% 7,19
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 79,04

Prezzo di applicazione
Euro/n. 79,04
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COMMITTENTE:

Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.75.63.2

Punto comando bus accensione doppia costituito da
n.1 modulo comando tipo Bticino L4652/2, n.2
copritasto tipo Bticino NT4915N, finiture e placche
serie Light tech, o equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media
punto comando 12 m)

Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 1 65,50 65,50
modulo attuatore / comando L4671M2 n. 0 96,69 0,00]
copriforo n. 0 1,72 0,00]
copritasto singolo NT4915N n. 2 1,85 3,70]
copritasto doppio NT4911M2N n. 0 2,81 0,00
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 95,53
Totale materiali con sconto medio % 45% 52,54
Trasporti e noli % 4% 2,10
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00}
Totale parziale 1 62,99
Spese generali (15% di euro 62,99) % 15% 9,45
Totale parziale 2 72,44
0| % 10% 7,24
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 79,69
Prezzo di applicazione
Euro/n. 79,69
Analisi B.62.75.63.3
Punto comando/attuatore bus accensione singola
costituito da n.1 modulo comando/attuatore tipo
Bticino LN4671M2, n.1 copritasto tipo Bticino
NT4911M2N, finiture e placche serie Light tech, o
equivalente
MATERIALI (NB: lunghezza media
punto comando 12 m)
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 0 65,50 0,00]
modulo attuatore / comando L4671M2 n. 1 96,69 96,69
copriforo n. 0 1,72 0,00]
copritasto singolo NT4915N n. 0 1,85 0,00]
copritasto doppio NT4911M2N n. 1 2,81 2,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 125,83
Totale materiali con sconto medio % 45% 69,20
Trasporti e noli % 4% 2,77
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00}
Totale parziale 1 80,32
Spese generali (15% di euro 80,32) % 15% 12,05
Totale parziale 2 92,37|
0| % 10% 9,24
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 101,61

Prezzo di applicazione
Euro/n. 101,61
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.75.63.4

Punto comando/attuatore bus accensione doppia
costituito da n.1 modulo comando/attuatore tipo
Bticino LN4671M2, n.2 copritasto tipo Bticino
NT4915N, finiture e placche serie Light tech, o
equivalente

MATERIALI (NB: lunghezza media
punto comando 12 m)

Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
modulo comando L4652/2 n. 0 65,50 0,00]
modulo attuatore / comando L4671M2 n. 1 96,69 96,69
copriforo n. 0 1,72 0,00]
copritasto singolo NT4915N n. 2 1,85 3,70]
copritasto doppio NT4911M2N n. 0 2,81 0,00
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Cavo bus L4669 m 12 0,73 8,80
Tubo corugato flessibile diam. 20
Gewiss art.DX15020 m 12 0,44 5,30
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 126,72
Totale materiali con sconto medio % 45% 69,69
Trasporti e noli % 4% 2,79
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 80,83
Spese generali (15% di euro 80,83) % 15% 12,12]
Totale parziale 2 92,96
0| % 10% 9,30
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 102,25
Prezzo di applicazione
Euro/n. 102,25
Analisi B.64.25.40.1
Alimentatore per sistema bus tipo BTicino E46ADCN,
0 equivalente
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 165,42 165,42
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 166,42
Totale materiali con sconto medio % 45% 91,53
Trasporti e noli % 4% 3,66
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 103,54
Spese generali (15% di euro 103,54) % 15% 15,53]
Totale parziale 2 119,07
0| % 10% 11,91
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 130,98

Prezzo di applicazione
Euro/n. 130,98
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.41.1

Web server tipo BTicino F454, o equivalente

Prezzo di applicazione
Euro/n. 173,56
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MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 590,34 590,34
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 591,34
Totale materiali con sconto medio % 45% 325,24
Trasporti e noli % 4% 13,01
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 346,60
Spese generali (15% di euro 346,60) % 15% 51,99
Totale parziale 2 398,59
0| % 10% 39,86
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 438,45
Prezzo di applicazione
Euro/n. 438,45
Analisi B.64.25.42.1
Switch tipo BTicino F551, o equivalente, completo di
alimentatore 9V 1,6A F552
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 224,26 224,26
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 225,26
Totale materiali con sconto medio % 45% 123,89
Trasporti e noli % 4% 4,96
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 137,20
Spese generali (15% di euro 137,20) % 15% 20,58
Totale parziale 2 157,78
0| % 10% 15,78|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 173,56
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.43.1

Attuatore DIN a due relé tipo BTicino F411U2, o
equivalente

Prezzo di applicazione
Euro/n. 77,97
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MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 63,96 63,96
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 64,96
Totale materiali con sconto medio % 45% 35,73
Trasporti e noli % 4% 1,43
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 45,51
Spese generali (15% di euro 45,51) % 15% 6,83
Totale parziale 2 52,33
0| % 10% 5,23
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 57,57|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 57,57
Analisi B.64.25.44.1
Termostato ambiente tipo BTicino LN4691, o
equivalente, completo di placca e supporto
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 80,94 80,94
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 93,16
Totale materiali con sconto medio % 45% 51,24
Trasporti e noli % 4% 2,05]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 61,64
Spese generali (15% di euro 61,64) % 15% 9,25
Totale parziale 2 70,88
0| % 10% 7,09
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 77,97
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.45.1

Sonda ambiente tipo BTicino NT4693, o equivalente,
completo di placca e supporto

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 77,90 77,90
Supporto 4 posti n. 1 2,31 2,31
Placca 4 posti n. 1 7,81 7,81
scatola 504 n. 1 1,10 1,10}
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 90,12]
Totale materiali con sconto medio % 45% 49,57
Trasporti e noli % 4% 1,98
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 59,90
Spese generali (15% di euro 59,90) % 15% 8,98
Totale parziale 2 68,88
0| % 10% 6,89
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 75,77|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 75,77
Analisi B.64.25.80.1
modulo memoria per sistema bus tipo BTicino F425,
0 equivalente
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 99,28 99,28
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 100,28
Totale materiali con sconto medio % 45% 55,15
Trasporti e noli % 4% 2,21
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 65,71
Spese generali (15% di euro 65,71) % 15% 9,86
Totale parziale 2 75,57|
0| % 10% 7,56
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 83,12

Prezzo di applicazione
Euro/n. 83,12
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.82.11

modulo di interfaccia per sistema bus tipo BTicino
F422, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 175,70 175,70
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 176,70
Totale materiali con sconto medio % 45% 97,19
Trasporti e noli % 4% 3,89
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 109,42
Spese generali (15% di euro 109,42) % 15% 16,41]
Totale parziale 2 125,84
0| % 10% 12,58]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 138,42
Prezzo di applicazione
Euro/n. 138,42
Analisi B.64.25.92.11
Centrale di termoregolazione tipo Bticino 3550
completa di batteria 3507/6, o equivalente
MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 434,40 434,40
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 435,40
Totale materiali con sconto medio % 45% 239,47
Trasporti e noli % 4% 9,58]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 257,40
Spese generali (15% di euro 257,40) % 15% 38,61
Totale parziale 2 296,01
0| % 10% 29,60
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 325,61]

Prezzo di applicazione
Euro/n. 325,61
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.93.11

Driver manager tipo Bticino F459, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 279,00 279,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 280,00
Totale materiali con sconto medio % 45% 154,00
Trasporti e noli % 4% 6,16
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 168,51
Spese generali (15% di euro 168,51) % 15% 25,28
Totale parziale 2 193,79
0| % 10% 19,38]
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 213,17
Prezzo di applicazione
Euro/n. 213,17
Analisi B.64.25.90.1
Cavo per sistema bus tipo BTicino L4669, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino m 1 0,73 0,73]
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 0,83]
Totale materiali con sconto medio % 45% 0,46
Trasporti e noli % 4% 0,02]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44]
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1,46
Spese generali (15% di euro 1,46) % 15% 0,22
Totale parziale 2 1,68
0| % 10% 0,17
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1,84

Prezzo di applicazione
Euro/m 1,84
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.25.94.11

Gateway HVAC coolmasternet

MATERIALI
Prezzo listino n. 1 1.560,00! 1.560,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 1.561,00]
Totale materiali con sconto medio % 30% 1.092,70
Trasporti e noli % 4% 43,71
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.155,83
Spese generali (15% di euro 1.155,83) % 15% 173,37
Totale parziale 2 1.329,20
0| % 10% 132,92
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.462,12
Prezzo di applicazione
Euro/n. 1.462,12
Analisi B.62.93.10.5
gruppo di continuita assoluta 400V / 400V,
10000VA/9000W, autnomia 30 minuti con carico
4kW, n°40 batterie 9Ah 12V- 320x840x930 (Ixpxh) -
185kg
MATERIALI
Prezzo listino Riello n. 1 9.660,00 9.660,00]
Accessori e sfridi 10,00
Totale materiali 9.670,00]
Totale materiali con sconto medio % 30% 6.769,00]
Trasporti e noli % 4% 270,76
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 1,00 27,18 27,18
Totale manodopera 41,76
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 7.081,52|
Spese generali (15% di euro 7.081,52) % 15% 1.062,23]
Totale parziale 2 8.143,74|
0| % 10% 814,37|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 8.958,12|

Prezzo di applicazione
Euro/n. 8.958,12
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.26.270.5

Cavo schermato FG7OH2M1 0,6/1 kV sez. 2x1,5
mmq

MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,01 2,01
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 2,11
Totale materiali con sconto medio % 35% 1,37
Trasporti e noli % 4% 0,05
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54]
Totale manodopera 0,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2,41
Spese generali (15% di euro 2,41) % 15% 0,36
Totale parziale 2 2,77
0| % 10% 0,28
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3,05]
Prezzo di applicazione
Euro/m 3,05
Analisi B.62.4.50.5
revisione e riallaccio impianto di illuminazione esterno
esistente zona villa
MATERIALI acorpo
Accessori e sfridi 50,00
Totale materiali 50,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 50,00
Trasporti e noli % 4% 2,00]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44
Totale manodopera 334,04
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 386,04
Spese generali (15% di euro 386,04) % 15% 57,91
Totale parziale 2 443,95
0| % 10% 44,39
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 488,34

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 488,34
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.4.50.6

revisione e riallaccio impianto di illuminazione esterno
esistente zona manifestazioni

MATERIALI acorpo
Accessori e sfridi 50,00
Totale materiali 50,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 50,00
Trasporti e noli % 4% 2,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 8,00 27,18 217,44
Totale manodopera 334,04
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 386,04
Spese generali (15% di euro 386,04) % 15% 57,91
Totale parziale 2 443,95
0| % 10% 44,39
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 488,34
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 488,34
Analisi B.62.75.140.32
sezionatore rotativo da 4x32A
MATERIALI
Prezzo listino GEWISS GW70406 n. 1 36,90 36,90
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 37,90
Totale materiali con sconto medio % 35% 24,64
Trasporti e noli % 4% 0,99
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44
Totale manodopera 8,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 33,97
Spese generali (15% di euro 33,97) % 15% 5,10
Totale parziale 2 39,07
0| % 10% 3,91
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 42,97

Prezzo di applicazione
Euro/n. 42,97
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.97.80.5
Gruppo prese tipo GEWISS GW68229N, o
equivalente
MATERIALI
Prezzo listino GEWISS GW68229N n. 1 487,00 487,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 488,00
Totale materiali con sconto medio % 35% 317,20
Trasporti e noli % 4% 12,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 349,31
Spese generali (15% di euro 349,31) % 15% 52,40
Totale parziale 2 401,70
0| % 10% 40,17|
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 441,87
Prezzo di applicazione
Euro/n. 441,87
Analisi B.62.97.85.5
riporto segnali di allarme pompe sommerse
MATERIALI acorpo
Cavo FG70R 10x2,5mmq m 250 5,62 1.405,00
segnalatore n 1 150,00! 150,00
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali 1.560,00|
Totale materiali con sconto medio % 30% 1.092,00
Trasporti e noli % 4% 43,68
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 4,00 29,15 116,60
Operaio qualificato ora 6,00 27,18 163,08
Totale manodopera 279,68
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 1.415,36|
Spese generali (15% di euro 1.415,36) % 15% 212,30}
Totale parziale 2 1.627,66
0| % 10% 162,77
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.790,43
Prezzo di applicazione
Euro/acorpo  1.790,43
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.26.280.20

Cavo per loop impianto rivelazione incendi schermato
con nastro Al/Pet, resistente al fuoco 30 minuti non
propagante l'incendio, senza alogeni tipo
BERICACAVI FG40HM1 0,6/1kV 2x1,5 mmq

MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,09 2,09
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 2,19
Totale materiali con sconto medio % 35% 1,42
Trasporti e noli % 4% 0,06
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2,46
Spese generali (15% di euro 2,46) % 15% 0,37|
Totale parziale 2 2,83]
0| % 10% 0,28
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3,11
Prezzo di applicazione
Euro/m 3,11
Analisi B.62.26.280.21
Cavo alimentazione impianto rivelazione incendi
schermato con nastro Al/Pet, resistente al fuoco 30
minuti non propagante l'incendio, senza alogeni tipo
BERICACAVI FG40HM1 0,6/1kV 2x2,5 mmq
MATERIALI
Prezzo listino Bericacavi m 1 2,54 2,54]
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 2,64
Totale materiali con sconto medio % 35% 1,72
Trasporti e noli % 4% 0,07]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,02 29,15 0,44]
Operaio qualificato ora 0,02 27,18 0,54
Totale manodopera 0,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2,77
Spese generali (15% di euro 2,77) % 15% 0,42
Totale parziale 2 3,18]
0| % 10% 0,32
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3,50

Prezzo di applicazione
Euro/m 3,50
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.5.26.25

allacciamento quadro elettrico fornitura a gruppo di
misura

MATERIALI
acorpo 1 19,37 19,37
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 19,47
Totale materiali con sconto medio % 30% 13,63]
Trasporti e noli % 4% 0,55]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 19,42
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 33,60
Spese generali (15% di euro 33,60) % 15% 5,04
Totale parziale 2 38,64
0| % 10% 3,86
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 42,50
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 42,50
Analisi B.62.75.120.40
punto alim. utenza con potenza da 5 a 10 kW,
tensione 400V
MATERIALI
acorpo 1 66,79 66,79
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 66,89
Totale materiali con sconto medio % 30% 46,82
Trasporti e noli % 4% 1,87
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 11,07]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 59,76
Spese generali (15% di euro 59,76) % 15% 8,96
Totale parziale 2 68,73
0| % 10% 6,87
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 75,60

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 75,60
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.62.75.120.42

punto alim. utenza con potenza da 10 a 20 kW,
tensione 400V

MATERIALI
acorpo 1 87,85 87,85
Accessori e sfridi 0,10
Totale materiali 87,95
Totale materiali con sconto medio % 30% 61,57
Trasporti e noli % 4% 2,46
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,92]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 11,07]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 75,10
Spese generali (15% di euro 75,10) % 15% 11,26
Totale parziale 2 86,36
0| % 10% 8,64
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 95,00
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 95,00
Analisi B.64.10.291.21
punto presa fonia-dati, RJ45, categoria 6, completo di
scatola, supporto, placca e certificazione
documentata
MATERIALI (NB: lunghezza media
punto 12 m)
Supporto 3 posti Vimar art. 14613 n. 1 1,01 1,014
Placca 3 posti Vimar art. 14653.21 n. 1 6,00 6,00
presa RJ45 fonia-dati Vimar art.
14339.6 n. 1 7,00 7,00
copriforo Vimar art. 14041 n. 2 0,76 1,52
scatola 503E Vimar V71303 n. 1 0,27 0,27]
Tubo corugato flessibile diam. 25
Gewiss art.DX15025 m 12 0,62 7,44]
Quota parte scatola derivazione n. 0,2 3,52 0,70
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 24,94
Totale materiali con sconto medio % 45% 13,72]
Trasporti e noli % 4% 0,55]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,05 29,15 1,46
Operaio qualificato ora 0,18 27,18 4,83
Totale manodopera 6,29
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 20,55
Spese generali (15% di euro 20,55) % 15% 3,08
Totale parziale 2 23,64
0| % 10% 2,36
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 26,00

Prezzo di applicazione
Euro/n. 26,00
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.10.291.22

punto presa doppia fonia-dati, RJ45, categoria 6,
completo di scatola, supporto, placca e certificazione
documentata

MATERIALI (NB: lunghezza media
punto 12 m)

Prezzo di applicazione
Euro/cad 50,00
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Supporto 3 posti Vimar art. 14613 n. 1 1,01 1,014
Placca 3 posti Vimar art. 14653.21 n. 1 6,00 6,00]
presa RJ45 fonia-dati Vimar art.
14339.6 n. 2 7,00 14,00
copriforo Vimar art. 14041 n. 1 0,76 0,76
scatola 503E Vimar V71303 n. 1 0,27 0,27]
Tubo corugato flessibile diam. 25
Gewiss art.DX15025 m 12 0,62 7,44]
Quota parte scatola derivazione n. 0,2 3,52 0,70
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 31,18
Totale materiali con sconto medio % 45% 17,15]
Trasporti e noli % 4% 0,69
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,05 29,15 1,46
Operaio qualificato ora 0,18 27,18 4,89
Totale manodopera 6,35
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 24,19
Spese generali (15% di euro 24,19) % 15% 3,63
Totale parziale 2 27,82
0| % 10% 2,78
arrotondamenti -2,42]
Totale Euro 28,18
Prezzo di applicazione
Euro/n. 28,18
Analisi B.64.20.170.5
punto allaccio posto videocitofonico da tavolo
MATERIALI
NB: lunghezza media punto 12 m cad
cavo per impianti digitali a 2 fili m 12 1,05 12,60
Tubo corugato flessibile diam. 32
Gewiss art.DX15032 m 12 0,99 11,90
Quota parte scatola derivazione n. 0,16 3,52 0,56
Accessori e sfridi 10,02]
Totale materiali 35,08
Totale materiali con sconto medio % 30% 24,56
Trasporti e noli % 4% 0,98]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,20 29,15 5,83]
Operaio qualificato ora 0,30 27,18 8,15
Totale manodopera 13,98]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 39,53
Spese generali (15% di euro 39,53) % 15% 5,93]
Totale parziale 2 45,45
0| % 10% 4,55
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 50,00

Villa Loredan Stra (VE)



COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI ELETTRICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B.64.20.200.5

trousse di configuratori tipo Bticino, o equivalente

MATERIALI
Prezzo listino Bticino n. 1 40,38 40,38
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali 41,38
Totale materiali con sconto medio % 45% 22,76
Trasporti e noli % 4% 0,91
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,10 29,15 2,82
Operaio qualificato ora 0,20 27,18 5,44]
Totale manodopera 8,25
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 31,92
Spese generali (15% di euro 31,92) % 15% 4,79
Totale parziale 2 36,71
0| % 10% 3,67
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 40,38
Prezzo di applicazione
Euro/n. 40,38
Analisi B.64.45.100.5
cablaggio ed attivazione impianto rivelazione incendi
MATERIALI acorpo
materiali 0,00
Totale materiali 0,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00
Trasporti e noli % 4% 0,00]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 12,20 29,15 355,63
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88|
Totale manodopera 790,51
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 790,51
Spese generali (15% di euro 790,51) % 15% 118,58|
Totale parziale 2 909,09
0| % 10% 90,91
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.000,00|

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo  1.000,00
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COMMITTENTE:
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Analisi B.64.45.105.5

cablaggio ed attivazione impianto antintrusione

MATERIALI acorpo
materiali 0,00
Totale materiali 0,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00]
Trasporti e noli % 4% 0,00]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 12,20 29,15 355,63
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88|
Totale manodopera 790,51
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 790,51
Spese generali (15% di euro 790,51) % 15% 118,58|
Totale parziale 2 909,09
0| % 10% 90,91
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 1.000,00|
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo  1.000,00
Analisi B.64.70.92.5
Programmazione del sistema bus comprensiva di
collaudi e verifiche funzionali
MATERIALI acorpo
materiali 0,00
Totale materiali 0,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00
Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 10,84 29,15 316,11
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88]
Totale manodopera 750,99
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 750,99
Spese generali (15% di euro 750,99) % 15% 112,65]
Totale parziale 2 863,64
0| % 10% 86,36
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 950,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 950,00
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Analisi B.64.70.93.5

Programmazione ed interfacciamento del sistema bus
ad impianto di regolazione climatica comprensiva di
collaudi e verifiche funzionali

MATERIALI acorpo
materiali 0,00
Totale materiali 0,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00]
Trasporti e noli % 4% 0,00
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 39,40 29,15 1.148,44]
Operaio qualificato ora 45,00 27,18 1.223,10
Totale manodopera 2.371,54]
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 2.371,54]
Spese generali (15% di euro 2.371,54) % 15% 355,73
Totale parziale 2 2.727,27
0| % 10% 272,73
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 3.000,00]
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo  3.000,00
Analisi B.66.10.45.24
Programmazione ed attivazione impianto luci di
emergenza
MATERIALI acorpo
materiali 0,00
Totale materiali 0,00
Totale materiali con sconto medio % 0% 0,00
Trasporti e noli % 4% 0,00]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 10,44 29,15 304,25
Operaio qualificato ora 16,00 27,18 434,88|
Totale manodopera 739,13
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 739,13
Spese generali (15% di euro 739,13) % 15% 110,87
Totale parziale 2 850,00
0| % 10% 85,00
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 935,00

Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 935,00
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Analisi B1.03.052.A01
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
6,35 x 1,0 - 1/4" - spessore rivestimento min. 7 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista mt. 1 4,55 4,55
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali grossista 5,55
Totale materiali con sconto medio % 50% 2,78
Trasporti e noli % 4% 0,11]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17]
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09
Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00]
Totale parziale 1 5,14]
Spese generali (15% di euro 5,14) % 15% 0,77]
Totale parziale 2 5,91
0| % 10% 0,59
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 6,50)
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 6,50
Analisi B1.03.052.A02
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
9,52 x 1,0 - 3/8" - spessore rivestimento min. 7 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 6,96/ 6,96
Accessori e sfridi 1,50
Totale materiali grossista 8,46
Totale materiali con sconto medio % 50% 4,23
Trasporti e noli % 4% 0,17
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17]
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09
Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 6,65
Spese generali (15% di euro 6,65) % 15% 1,00
Totale parziale 2 7,65
0| % 10% 0,77]
arrotondamenti 0,03]
Totale Euro 8,45
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 8,45
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Analisi B1.03.052.A03
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
12,70 x 1,0 - 1/2" - spessore rivestimento min. 9 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 9,42 9,42]
Accessori e sfridi 1,50
Totale materiali grossista 10,92]
Totale materiali con sconto medio % 50% 5,46
Trasporti e noli % 4% 0,22]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17|
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09
Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 7,93]
Spese generali (15% di euro 7,93) % 15% 1,19]
Totale parziale 2 9,12]
0| % 10% 0,91
arrotondamenti 0,02]
Totale Euro 10,05
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 10,05
Analisi B1.03.052.A04
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
15,87 x 1,0 - 5/8" - spessore rivestimento min. 9 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 12,13 12,13]
Accessori e sfridi 1,50
Totale materiali grossista 13,63]
Totale materiali con sconto medio % 50% 6,82]
Trasporti e noli % 4% 0,27]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,04 29,15 1,17|
Operaio qualificato ora 0,04 27,18 1,09
Totale manodopera 2,25
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 9,34
Spese generali (15% di euro 9,34) % 15% 1,40]
Totale parziale 2 10,74
0| % 10% 1,07]
arrotondamenti 0,03]
Totale Euro 11,85
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 11,85
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COMMITTENTE:
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B1.03.052.A05
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
19,05 x 1,0 - 3/4" - spessore rivestimento min. 9 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 15,17 15,17]
Accessori e sfridi 1,50
Totale materiali grossista 16,67
Totale materiali con sconto medio % 50% 8,34
Trasporti e noli % 4% 0,33]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,06 29,15 1,75
Operaio qualificato ora 0,06 27,18 1,63
Totale manodopera 3,38
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 12,05
Spese generali (15% di euro 12,05) % 15% 1,81
Totale parziale 2 13,86
0| % 10% 1,39
arrotondamenti 0,01
Totale Euro 15,25
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 15,25
Analisi B1.03.052.A06
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
22,22 x 1,1 - 7/8" - spessore rivestimento min. 9 mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista rotolo mt. 1 18,98
Accessori e sfridi
Totale materiali grossista
Totale materiali con sconto medio % 50% 10,49
Trasporti e noli % 4% 0,42]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,06 29,15 1,75
Operaio qualificato ora 0,06 27,18 1,63
Totale manodopera 3,38
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 14,29
Spese generali (15% di euro 14,29) % 15% 2,14
Totale parziale 2 16,43]
0| % 10% 1,64
arrotondamenti 0,02]
Totale Euro 18,10
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 18,10
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COMMITTENTE:
Comunale di Stra (VE)

IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B1.03.052.A08
TUBAZIONE IN RAME PER REFRIGERAZIONE E
CONDIZIONAMENTO
28,57 x 1,25 - 1"1/8 - spessore rivestimento min. 9
mm
MATERIALI
Prezzo listino grossista barre mt. 1 28,00 28,00
Accessori e sfridi 3,20
Totale materiali grossista 31,20
Totale materiali con sconto medio % 50% 15,60
Trasporti e noli % 4% 0,62]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,15 29,15 4,37
Operaio qualificato ora 0,15 27,18 4,08
Totale manodopera 8,45
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 24,67
Spese generali (15% di euro 24,67) % 15% 3,70
Totale parziale 2 28,37|
0| % 10% 2,84
arrotondamenti 0,04]
Totale Euro 31,25
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 31,25
Analisi B1.07.805.A001
MISCELATORE TERMOSTATICO
172"
MATERIALI
Prezzo listino Caleffi n. 1 139,00! 139,00
Accessori e sfridi 1,00
Totale materiali listino Caleffi 140,00
Totale materiali con sconto medio % 30% 98,00
Trasporti e noli % 4% 3,92]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 28,17|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 130,09
Spese generali (15% di euro 130,09) % 15% 19,51
Totale parziale 2 149,60
0| % 10% 14,96
arrotondamenti 0,04]
Totale Euro 164,60
Prezzo di applicazione
Euro/n. 164,60
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IMPIANTI MECCANICI - ANALISI DEI PREZZI

Analisi B1.11.202.A001
VENTILATORE CENTRIFUGO - MONTAGGIO A
PARETE
Q =90 m3/h - H residua 150Pa
MATERIALI
Prezzo listino Vortice Micro 100 n. 1 110,70 110,70
Accessori e sfridi 1,80
Totale materiali listino Vortice 112,50
Totale materiali con sconto medio % 30% 78,75
Trasporti e noli % 4% 3,15]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58|
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 28,17|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 110,07|
Spese generali (15% di euro 110,07) % 15% 16,51
Totale parziale 2 126,57|
0| % 10% 12,66
arrotondamenti 0,02]
Totale Euro 139,25
Prezzo di applicazione
Euro/n. 139,25
Analisi B1.05.301.A001
Isolamento termoacustico per scarichi
MATERIALI
Prezzo listino mq 1 32,66 32,66
Accessori e sfridi 1,50
Totale materiali listino Bampi 34,16
Totale materiali con sconto medio % 45% 18,79
Trasporti e noli % 4% 0,75]
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,40 29,15 11,66
Operaio qualificato ora 0,40 27,18 10,87
Totale manodopera 22,53
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 42,07
Spese generali (15% di euro 42,07) % 15% 6,31
Totale parziale 2 48,38
0| % 10% 4,84
arrotondamenti 0,03]
Totale Euro 53,25
Prezzo di applicazione
Euro/mq 53,25
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Analisi B1.06.310.A001
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
Caratteristiche tecniche: portata 2,5 I/s — prevalenza
12,5m.c.a. Caduna
MATERIALI
Prezzo Offerta KSB n. 1 1.549,80! 1.549,80
Valvola ritegno a palla DN 50 n. 2 98,70 197,40
Saracinesche DN 50 n. 2 121,50 243,00
Tubazioni di scarico e raccorderia ac 2 80,00 160,00
Accessori e sfridi 5,00
Totale materiali listino prefabbricati s.m.a.c. srl 2.155,20]
Totale materiali scontato % 0% 2.155,20]
Trasporti e noli % 4% 86,21
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 6,00 29,15 174,90
Operaio qualificato ora 6,00 27,18
Totale manodopera
Assistenze murarie % 0%
Totale parziale 1
Spese generali (15% di euro 2.579,39) % 15%
Totale parziale 2 2.966,30]
0| % 10% 296,63
arrotondamenti 0,02]
Totale Euro 3.262,95|
Prezzo di applicazione
Euro/n. 3.262,95
Analisi B1.07.940.A005
RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO -
DA=2", DPE=63
MATERIALI
Prezzo listino Unidelta n. 1 57,62 57,62
Manicotto elettrosadabile n. 1 11,74 11,74
Totale materiali listino Listino Unidelta 69,36
Totale materiali con sconto medio % 30% 48,55
Trasporti e noli % 4% 1,94
MANODOPERA
Operaio specializzato ora 0,50 29,15 14,58]
Operaio qualificato ora 0,50 27,18 13,59
Totale manodopera 28,17|
Assistenze murarie % 0% 0,00
Totale parziale 1 78,66
Spese generali (15% di euro 78,66) % 15% 11,80
Totale parziale 2 90,46
0| % 10% 9,05
arrotondamenti 0,00
Totale Euro 99,50
Prezzo di applicazione
Euro/n. 99,50
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Analisi B1.03.995.A001
Staffaggi impiantistici per unita interne di
climatizzazione
MATERIALI
Binari mt.
Barra filettata mt.
Tasselli + dadi a.c.
Totale materiali listino Grossista
Totale materiali con sconto medio %
Trasporti e noli %
MANODOPERA
Operaio specializzato ora
Operaio qualificato ora
Totale manodopera
Assistenze murarie %
Totale parziale 1
Spese generali (15% di euro 109,39) %
Totale parziale 2
0| %
arrotondamenti
Totale Euro
Prezzo di applicazione
Euro/mt. 138,40
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