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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESOLO

Rep. n.

L'anno (2018) il giorno (00) del mese di (00), dalle ore

(00,00), nella sede municipale del comune di Jesolo, sita in via Sant’ Antonio, n.

11, avanti a me Francesco Pucci, segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti ai

sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., sSono

personalmente comparsi i signori:

Renato Segatto, nato a San Dona di Piave (VE), il 30.03.1959, nella espressa ed unica qualita

di dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica del comune di Jesolo, in rappresentanza

di tale Ente ai sensi dell’articolo 107, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., ¢ del provvedimento

sindacale prot. n. 79836 del 16.12.2013, con codice fiscale e partita i.v.a. 00608720272, il

quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, di seguito anche

indicato come "Comune", da me identificato mediante conoscenza personale.

nato a il , nella espressa ed unica qualita di legale
rappresentante della ditta con sede a invia  n , con
codice fiscale e partita i.v.a. , di seguito anche indicato come “ditta”, da me
identificato mediante carta d’identita. rilasciata dal comune di

in data

I contraenti responsabilmente confermano i dati dei rispettivi codici fiscali e indi mi

richiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di RISTRUTTURAZIONE

FABBRICATO AD USO ABITAZIONI CIVILI DENOMINATO “51 ALLOGGI”,

identificati con codice il codice identificativo gara (cig ) e il codice unico di progetto




(cup F21H15000110004);

- che con deliberazione della giunta comunale n. _ del , ¢ stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo

complessivo di € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), di cui € 283.922,80, (euro

duecentoottantatremilanovecentoventidue/80) per opere a base d'asta, ed € 8.155,55 (euro

ottomilacentocinquantacinque/55) per oneri relativi ai piani di sicurezza;

- che con determinazione del n. del , al sensi

dell’art. 11, comma 2, del d.Igs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm., ¢ stato deciso di procedere con

I’appalto dei lavori di RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO ABITAZIONI

CIVILI DENOMINATO “51 ALLOGGI” individuando gli elementi essenziali del contratto

e 1 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresi di

procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi

dell'art. 192, d.Igs. 18.08.2000 n. 267 ¢ ss.mm.;

- che con determinazione del dirigente del settore edilizia privata ed appalti n. del

e stato approvato il bando di gara e relativi allegati;

- che con determinazione del n. del , I’appalto

¢ stato definitivamente aggiudicato alla ditta con sede a in via
n. ;

- che I’aggiudicazione disposta con determinazione n. del ¢ divenuta

efficace in data , ai sensi dell’art. 11, comma 8§, del d.Igs. 12.04.2006 n. 163,

giusta dichiarazione del dirigente del prot.n.  del ;

- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto

con le modalita stabilite dall’art. 55 e dall’art. 106, d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., con

atto prot.n. del nonché alla verifica di cui all’art. 112, del d.lgs 12.4.2006,




n. 163 e ss.mm., con atto prot.n. del ;

- che con verbale prot.n. in data ai sensi dell’ art. 106, comma 3,

del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., il responsabile unico del procedimento e la ditta

hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono

P’immediata esecuzione dei lavori;

- che la ditta ¢ in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all’INAIL, all’

INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarita contributiva,

acquisito attraverso il portale dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione (sistema AVCPASS),

protocollo documento n. del rilasciato da in data
protocollo n. del rilasciato da ;
- che la ditta, in quanto ....... , ha presentato al prot. n. ___ del la comunicazione di

cui all’art. 1, d.P.C.M. dell’ 11.5.1991 n. 187, la quale ¢ in deposito presso 1’unita

organizzativa gare appalti e contratti;

- - che ¢ stata acquisita, per le finalita di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), attraverso il

portale dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (sistema AVCPASS), comunicazione

antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88,comma 1, del d.lgs. 6.09.2011, n.

159 e ss.mm., protocollo ;

- che il rappresentante della ditta, come sopra individuato, previamente da me ammonito

sulle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni, dichiara che a carico della ditta,

dei rappresentanti della stessa, compresi gli eventuali procuratori generali e speciali, e dei

loro conviventi, non sussiste alcuna misura ostativa prevista dal d.lgs. 6.9.2011 n. 159.

-che la ditta appaltatrice ha/non ha presentato proposta integrativa del piano di sicurezza

e di coordinamento ai sensi dell’art. 131, d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm., ed ha




controfirmato per accettazione quello predisposto dal Comune;

-che la ditta appaltatrice ha/non ha presentato il proprio piano operativo di sicurezza al

prot.n. del ;

TUTTO CIO PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta

, come sopra rappresentata, che accetta, I'esecuzione dei lavori

di  RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO ABITAZIONI CIVILI

DENOMINATO “51 ALLOGGI”, identificati con codice c.i.g. c.u.p.

F21H15000110004.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti I'appalto alle condizioni

tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con deliberazione di giunta comunale n.

del e che consistono in :

Le parti dichiarano di aver firmato in precedenza i succitati elaborati progettuali, ad

eccezione di quelli di seguito allegati al presente contratto che sono sottoscritti unitamente

allo stesso, i quali restano in deposito presso il Comune all’ unita organizzativa gare

appalti e contratti. . oppure se originali elaborati firmati digitalmente Le parti dichiarano di

aver firmato digitalmente in precedenza i succitati elaborati progettuali formati su supporto

digitale, ad eccezione dell’elaborato — piano di sicurezza e coordinamento” allegato al

presente contratto che verra sottoscritto unitamente allo stesso.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle

condizioni di gara relative all’esecuzione dell’ appalto e contenute: nel succitato progetto,

nei documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.




Il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Comune e il piano operativo di

sicurezza predisposto dalla ditta sono allegati al presente contratto sub 1) e 2), ai sensi

dell'art. 131, comma 5, d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. quale parte integrante e

sostanziale dello stesso.

Attesto io ufficiale rogante, ai sensi dell” art. 22, d.lgs. n. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm., che gli

allegati al presente contratto, i cui originali sono formati su supporto analegico, sono

copie conformi in tutte le loro componenti all’originale da cui sono estratti, ad eccezione

delle seguenti diciture, ad essi aggiunte a penna, finalizzate ad identificarli : <<sub

>> ¢ dell’indicazione della numerazione di pagina.

Il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Comune e il piano operativo di

sicurezza predisposto dalla ditta sono allegati al presente contratto sub ), ai sensi

dell'art. 131, comma 5, d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. quale parte integrante e

sostanziale dello stesso.

Attesto io ufficiale rogante, ai sensi dell' art. 23-bis, d.lgs. n. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm., che il

piano di sicurezza e coordinamento, il cui originale ¢ formato su supporto informatico,& copia

conforme in tutte le sue componenti all'originale da cui & estratto. Attesto inoltre ai sensi

dell'art. 22, d.Igs. 7.3.2005, n. 82 ¢ ss.mm., che il piano operativo di sicurezza (allegato sub

) ¢ copia conforme in tutte le sue componenti all'originale steso su carta da cui ¢

estratto, ad eccezione della seguente dicitura, ad esso aggiunta a penna, finalizzata ad

identificarlo : <<sub >> ¢ dell’indicazione della numerazione di pagina.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere

considerati parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici di progetto, viene omessa la

lettura per espressa volonta delle parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa




cognizione.

Art. 2 - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare I’opera,

degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni

tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve

pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei

documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.

La ditta non potra pertanto eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza

di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore

contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche

espressamente previste dal contratto.

Art. 3 -
) L'importo dei lavori assunti dalla ditta ¢ stabilito in complessivi € (euro
) oneri per la sicurezza compresi, oltre all’ .V.A., di cui €
(euro ) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del
% ( per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed €

(euro ) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). I

lavori relativi alla parte a misura sono eseguiti ai prezzi unitari (al netto degli oneri per la

sicurezza), indicati nell’ offerta della ditta formulata nella lista delle lavorazioni e forniture

previste per 1’esecuzione dell’opera. I lavori relativi alla parte a corpo, sono eseguiti al

prezzo complessivo indicato nella lista delle categorie delle lavorazioni e forniture previste

per D’esecuzione dell’opera; tale importo, determinato a corpo (oneri per la sicurezza

esclusi), ¢ fisso e invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

€ Ss.mm.

Il valore del contratto, ai fini dell’iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario




comunale, ¢ pari ad € (euro ).

Art. 4 - La consegna dei lavori avverra entro giorni ( ) dalla data

di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 90 (giorni

novanta) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si

applicano le disposizioni contenute negli artt. 153 e ss. d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita, qualora i

lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla

ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., ferme

restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato

speciale d'appalto.

L’esecuzione dei lavori ¢ soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal

capitolato speciale d’appalto, tra i quali : 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle

procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualita (verifica delle

forniture e della qualita dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori).

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 145, d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., sara applicata, a carico

della ditta, una penale giornaliera dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, pari

a€ , (euro ) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la

data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il dieci per cento

dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avviera le procedure previste

dall’art. 136, d.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm. per la risoluzione del contratto per grave




ritardo.

L’ ammontare della penale verra dedotto dall’importo contrattuale ancora dovuto dal

Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori

corrispondente al finale.

Art. 6 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall’art. 20

del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un

importo non inferiore a € 100.000,00, (euro centomila/00). In base allo stato di

avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la

sospensione dei lavori ecceda i quarantacinque giorni, verra disposto il pagamento in

acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il

pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione.

Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno

effettuate con le modalita e nei termini specificati dall’art. S0 del capitolato speciale

d’appalto. E facolta del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o

totale delle opere eseguite. In tal caso si provvedera ad un collaudo provvisorio delle

opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune,

anche in presenza di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione

della stessa.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’art.

235 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., sara effettuato non oltre il sessantesimo giorno

dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall’emissione del certificato

di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.




Art. 7 - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell” art. 3, legge 13.08.2010,

n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia”, ¢ obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle

commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice

identificativo gara (cig ) e il codice unico di progetto (cup F21H15000110004).

Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge

13.08.2010, n. 136, fermo restando 1’obbligo di documentazione della spesa. I mancato

rispetto dell” obbligo di cui al presente comma, ¢ clausola di risoluzione espressa del

presente contratto ai sensi dell” art.1456 codice civile.

La ditta dichiara che il conto corrente di cui al precedente comma, dedicato al presente

contratto, ¢ il seguente : BANCA — agenzia di - ABI , CAB sul
conto corrente n. , sul quale possono operare in nome e per conto della ditta i
signn. nato a il

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il

presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con

accredito sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito

preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate

per la ditta dai signn. nato a il

Art. 8 — La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se




la ditta aggiudicataria ¢ tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei

lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad

organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si

obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione

Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro

nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei

lavori. La ditta si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta ¢ responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano

in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non

autorizzato.

Art. 9 - Ai fini dell’art.118, d.Igs 12.4.2006, n. 163, si da atto che la ditta ha dichiarato di

non volere subappaltare alcuna opera.

oppure di voler subappaltare le seguenti opere:

Ai sensi dell’ art. 3 comma 9 della legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta, avvalendosi di

contratti di subappalto, ¢ obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola

<< La ditta subappaltatrice é obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via

10




esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente

contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

riportante il codice identificativo gara (cig ) e il codice unico di progetto (cup

F21H15000110004); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto principale. Restano esclusi

da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n.

136, fermo restando 1’obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell’

obbligo di cui ai periodi precedenti, ¢ clausola di risoluzione espressa del presente

contratto ai sensi dell’ art. 1456 codice civile. >>

Il Comune verifica I’inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che

la ditta ha I’obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all’ art.

118, comma 2., punto 2) d.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.

Art. 10 - La ditta ¢ tenuta ad assicurare che, nell’esecuzione di tutti i lavori, vengano

adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e 1’incolumita degli

operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni

pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti

arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte

le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con

particolare riferimento al d.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge

3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

La ditta dovra inoltre produrre, prima dell’inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di

sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno

messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
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sui cantieri.

La ditta sara responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese

operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 11 — Qualora si verifichino danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la

ditta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello

del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all’art.

166, del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., riconosca il ricorrere della fattispecie citata al

precedente periodo, provvede ad accollarsi ’onere del 30 % (trenta per cento) dell’importo

dei danni.

Art. 12 - Le parti dichiarano che il Comune ha approvato il “protocollo di legalita ai fini

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in data 9.01.2012, tra gli i

Prefetti del Veneto, la regione Veneto, ’ANCI Veneto e I'URPV e si obbligano a

rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura. Ai sensi di

tale protocollo, in particolare : a) la ditta dichiara di impegnarsi a comunicare al Comune,

per il successivo inoltro alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Venezia,

I’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di sub

contraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” indicati nell’ Allegato

1, lettera A) del protocollo succitato. Il Comune, a seguito dell’ eventuale esito interdittivo

delle informative antimafia di cui all’art. 10, d.P.R. 3.06.1998, n. 252, rese dalle Prefetture,

procedera automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale del contratto d’appalto;

tale clausola deve obbligatoriamente essere inserita dalla ditta negli eventuali contratti di

subappalto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti. Nella citata ipotesi di
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esito interdittivo delle informative antimafia, oltre alla risoluzione del contratto, il Comune

applichera alla ditta una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fissata nella

misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, salvo il maggior danno; le somme

provenienti dall’applicazione di tali penali sono affidate in custodia alla ditta e destinate

all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni

che le Prefetture faranno all’uopo pervenire; b) il Comune si riserva di valutare le cosiddette

“informazioni supplementari atipiche”, di cui all’art. 1 septies, d.l. 6.9.1982, n. 629 e

ss.mm., ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11,

comma 3, d.P.R. 3.06.1998, n. 252; ¢) la ditta si impegna a riferire tempestivamente al

Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd, ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un

proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo dovra essere assunto dalle

imprese subappaltatrici ¢ da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella

realizzazione dell’opera; tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia

all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza; d) la ditta si obbliga a nominare un

referente di cantiere che ha la responsabilita di redigere e tenere aggiornato un rapporto

contenente I’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e

sono presenti presso il cantiere; e) ¢ vietato alla ditta il subappalto o il sub affidamento a

favore di aziende gia partecipanti alla medesima gara, pena la risoluzione del presente

contratto; f) la mancata comunicazione da parte della ditta di tentativi di pressione

criminale, porterd alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata

dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 13 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n.
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del prestata dalla compagnia assicuratrice

- agenzia di per l'importo di € , (euro

), a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresi la polizza di assicurazione n. del prestata dalla

compagnia assicuratrice agenzia di , a garanzia dei

danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di impianti ed opere, anche preesistenti, ¢ di responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell’esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate: a) per

danni alle opere in esecuzione pari all’importo di € , (diconsi euro

) (pari all’importo del contratto IVA esclusa); b) per danni alle opere

preesistenti per un importo di € (euro 00); ¢)

per danni per demolizione e sgombero per un importo di € (euro

00); d) per responsabilita civile per danni causati a terzi nel

corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 500.000,00 (euro

cinquecentomila/00).

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667,

1668 ¢ 1669 codice civile.

Art. 14 - La ditta ¢ responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni

di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione

di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata

responsabilita.

La ditta sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in

dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il
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Comune che le persone che lo rappresentano.

Art. 15 — Con riferimento all’art 136, del d.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm., le parti

concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave

inadempimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell’ordine di servizio di cui all’art

152 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.; -il grave ritardo nell’ ultimazione dei lavori,

laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all’art. 4 del presente contratto.

Art. 16 - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa ¢ giuridica sorte sia

durante 1’esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza

esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.

In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all’art. 1 con le

disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 17 - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede

municipale del Comune, in premessa meglio individuata.

Art. 18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (imposta di registro, diritti di

rogito, imposta di bollo, ecc.) sono a carico della ditta. La ditta dichiara di aver effettuato il

pagamento delle suddette spese mediante bonifico bancario a favore del Tesoriere

comunale in data . A tale proposito le parti stabiliscono che, ulteriori importi

rispetto a quelli versati, che fossero richiesti dall’ agenzia delle entrate in relazione al

presente contratto, saranno pagati dalla ditta al Comune entro trenta giorni dal ricevimento

della richiesta scritta attestante tale circostanza.

Art. 19 - Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 26.04.1986, n.131 e ss.mm., si chiede la registrazione

del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore

aggiunto.

L’imposta di bollo viene assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico
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Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del d.P.R. 26.10.1972, n. 642, come

modificato dal d.m. 22.02.2007.

Art. 20 - I1 Comune dichiara che, con riferimento al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 ¢ ss.mm.,

“titolare” del trattamento dei dati conferiti dalla ditta ¢ il Comune di Jesolo, con sede a

Jesolo, in via Sant’Antonio, 11 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto,

“Responsabile” del trattamento ¢ Francesco Pucci, segretario comunale, mentre per quanto

riguarda ’esecuzione della prestazione e la liquidazione delle spettanze ¢ Renato Segatto,

dirigente dell’Area lavori pubblici e urbanistica, e per cido che attiene i mandati di

pagamento ¢ Massimo Ambrosin, dirigente del settore finanziario e sviluppo economico.

Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di

comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.

e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm., al codice

civile, alla normativa sulla contabilita generale dello stato e al capitolato generale d’appalto

dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19.4.2000, n.145, le cui disposizioni

si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole

difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti

medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 22 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno

diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 23 - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente

contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di

incontro delle loro libere volonta e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che

potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall” art. 1341

del codice civile, avendo carattere di essenzialita, hanno validita anche se non
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specificamente approvate per iscritto.

Art. 24 - Il presente contratto, formato e stipulato in modalita elettronica ai sensi

dell’articolo 11, comma 13, d.1gs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm. e degli articoli 20 e 21 d.1gs. n.

7.3.2005, n. 82 e ss.mm., ¢ stato scritto da un dipendente comunale di mia fiducia, mediante

I’utilizzo di strumenti informatici.

Richiesto dalle parti contraenti, io ufficiale rogante ho dato lettura alle stesse del presente

contratto, mediante 1’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, a

mia richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volonta come sopra espressa.

Dopo di che il presente contratto € sottoscritto in mia presenza dalle parti su carta, atteso

che la ditta dichiara di non volerlo sottoscrivere mediante firma digitale e, successivamente,

dopo essere stato trasformato in documento informatico, sottoscritto da me con firma

digitale ai sensi dell’articolo 11, comma 13, d.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm., della

determinazione n. 1 del 13.02.2013 dell’ Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori, Servizi e Forniture e degli artt. 20 e ss. d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.

11 dirigente ( )

La ditta ( )

11 segretario comunale (Francesco Pucci)
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