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OGGETTO: Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale denominato "51
alloggi"
C.U.P.: F21H1500011004

COMMITTENTE: COMUNE DI JESOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori a base d'asta 283.922.80
Oneri della sicurezza 8.155,55

€

€
Somme a disposizione dell'amministrazione |¢ 57.921,65
Costo complessivo dell'opera € 350.000,00

Jesolo, 1i 23/11/2017

I1 Progettista:
Vavassori geom. Daniele




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
LM LAVORI A MISURA
01 OPERE GENERALI
01.01 manodopera economie
1 A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
A01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
25,00 25,00
Sommano A.01.02.a h 25,00 30,19 754,75
2 A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
25,00 25,00
Sommano A.01.03.a h 25,00 28,15 703,75
3 A.01.04 OPERAIO COMUNE
A01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.1.m.
25,00 25,00
Sommano A.01.04.a h 25,00 25,50 637,50
Sommano 01.01 manodopera economie 2.096,00
01.02 lavorazioni particolari
25 |E.30.01 Ripassatura delle coperture nelle zone dei vani scala
4,00 8,00 4,00 128,00
Sommano E.30.01 m? 128,00 6,50 832,00
Sommano 01.02 lavorazioni particolari 832,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
01.03 noleggi attrezzature
4 D.03.04 Noleggiogru per sollevamento materiale.
D.03.04.a GRU altezza m 31, sbraccio m 32 e portata t 2.2
3,00 3,00
Sommano D.03.04.a €/mese 3,00 |€ 1.360,00 € 4.080,00
5 B.99.094 Fornitura e posa in opera di ponteggio ad elementi
metallici prefabbricati a telaio,
B.99.094.00 | PONTEGGIO CON SISTEMA AD H
zona sud 9,02 11,50 103,73
2,00 4,00 15,00 120,00
18,00 11,50 207,00
2,00 2,00 11,50 46,00
zona est 12,00 14,90 178,80
zona nord 13,00 14,90 193,70
22,00 14,90 327,80
2,00 4,00 14,90 119,20
Sommano B.99.094.00 m? 1.296,23 |€ 13,00 € 16.850,99
Sommano 01.03 noleggi attrezzature € 20.930,99
Riepilogo
01.01 manodopera economie € 2.096,00
01.02 lavorazioni particolari € 832,00
01.03 noleggi attrezzature € 20.930,99
A Riportare: € 23.858,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 23.858.,99
Sommano 01 OPERE GENERALI €  23.858,99
02 COPERTURE
02.01 denolizioni
6 E.05.06 Demolizione di manti di copertura compresi pure i
sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i
canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sic
E.05.06.b DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in
coppi
porzione grande 2,00 17,70 5,07 179,48
porzione piccola 2,00 9,04 5,07 91,67
parte 3 2,00 17,70 5,07 179,48
parte 4 2,00 17,70 5,07 179,48
parte 5 2,00 11,80 5,07 119,65
Sommano E.05.06.b m?2 749,76 |€ 9,69 € 7.265,17
Sommano 02.01 denolizioni m
02.02 nuove coperture
9 E.16.08 Fornitura e posa di pannello sandwich monolamiera,
E.16.08.a Pannello sandwich da copertura in poliuretano
Parte piccola NE 2,00 12,70 5,10 129,54
Parte grande NE 2,00 9,05 5,10 92,31
raccordi 25,00 25,00
Parte grande centrale
2,00 12,70 5,10 129,54
A Riportare: 376,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: 376,39
parte grande NW
2,00 12,70 5,10 129,54
Sommano E.16.08.a m? 505,93 |€ 40,00 € 20.237,20
Sommano 02.02 nuove coperture € 20.237,20
Riepilogo
02.01 denolizioni 7.265,17
02.02 nuove coperture € 20.237,20
Sommano 02 COPERTURE € 27.502,37
03 OPERE EDILI
03.01 demolizioni davanzali
7 41.5.BE0.01 |RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI, LASTRE, IN
PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE
A) Per larghezze fino a 50 cm
24,00 1,50 36,00
12,00 0,90 10,80
12,00 1,10 13,20
12,00 0,60 7,20
12,00 1,70 20,40
raccordi 5,00 5,00
Sommano 41.5.BE0.01/A) Per 1 m 92,60 |€ 74,23 € 6.873,70
Sommano 03.01 demolizioni davanzali € 6.873,70
03.02 installazione davanzali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
10 |41.6.SE0.01 [DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO
A) In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria
24,00 1,50 0,45 16,20
12,00 0,90 0,45 4,86
12,00 1,10 0,45 5,94
12,00 0,60 0,45 3,24
12,00 1,70 0,45 9,18
Raccordi 5,00 5,00
Sommano 41.6.SE0.01/A) In ma m?2 44,42 |€ 200,00 € 8.884,00
Sommano 03.02 installazione davanzali €  8.884,00
03.03 demolizione serramenti in legno
11 E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e
E.05.07.a DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in
legno
24,00 1,40 1,40 47,04
12,00 0,80 1,40 13,44
12,00 1,00 2,30 27,60
12,00 1,60 2,30 44,16
12,00 0,50 2,30 13,80
Sommano E.05.07.a m? 146,04 |€ 22,63 € 3.304,89
A Riportare: € 3.304,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 3.304,89
Sommano 03.03 demolizione serramenti in legno € 3.304,89
03.04 Demolizioni di serramenti vani scale
12 |E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e
E.05.07.b Demolizione di serramenti esterni in alluminio,
Portoncini 2,00 1,37 2,38 6,52
2,00 1,76 2,71 9,54
Facciate 2,00 1,39 11,50 31,97
2,00 1,39 8,31 23,10
Sommano E.05.07.b m?2 71,13 |€ 38,00 € 2.702,94
Sommano 03.04 Demolizioni di serramenti vani scale m
Riepilogo
03.01 demolizioni davanzali € 6.873,70
03.02 installazione davanzali € 8.884,00
03.03 demolizione serramenti in legno € 3.304,89
03.04 Demolizioni di serramenti vani scale € 2.702,94
Sommano 03 OPERE EDILI € 21.765,53
04 ISOLAMENTI
04.01 guaine in copertura
8 E.16.05 Realizzazione di impermeabilizzazione di copertura lungo i muri
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
perimetrali e le grondaie fino ad una latezza di cm.60
E.16.05.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)

Parte piccola NE 2,00 10,00 5,50 110,00
1,00 2,70 2,70
4,00 5,38 0,60 12,91
2,00 1,00 0,80 1,60
2,00 10,00 0,80 16,00
parte grande NE 2,00 18,00 5,50 198,00
2,00 1,00 2,70 5,40
4,00 1,00 0,80 3,20
4,00 5,00 0,60 12,00
2,00 18,00 0,80 28,80
Raccordi 15,00 15,00
parte grande centrale 2,00 18,00 5,50 198,00
2,00 1,00 2,70 5,40
4,00 1,00 0,80 3,20
4,00 5,00 0,60 12,00
2,00 18,00 0,80 28,80
parte grande NW 2,00 18,00 5,50 198,00
2,00 1,00 2,70 5,40
4,00 1,00 0,80 3,20
4,00 5,00 0,60 12,00
2,00 18,00 0,80 28,80
A Riportare: 900,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza
Riporto: 900,41
raccordi 2 15,00 15,00
Sommano E.16.05.00 m? 915,41 |€ 23,50 € 21.512,14
Sommano 04.01 guaine in copertura € 21.512,14
04.02 cappotto esterno
20 |41.2.KN7.20 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI DI
EPS SENZA TASSELLI
C) pannelli in EPS 100 spessore min. 12 cm
2,00 3,55 15,21 107,99
3,00 1,52 12,38 56,45
24,00 1,22 2,70 79,06
24,00 1,99 2,70 128,95
12,70 11,52 146,30
6,62 11,52 76,26
10,04 14,03 140,86
9,12 11,52 105,06
2,00 1,31 11,52 30,18
2,00 1,90 11,52 43,78
2,00 1,62 11,52 37,32
2,00 0,94 11,52 21,66
3,10 11,52 35,71
17,70 11,52 203,90
Sommano 41.2.KN7.20/C) panne m?2 1.213,48 |€ 61,68 € 74.847,45
Sommano 04.02 cappotto esterno € 74.847,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

23

24

E.29.02

E.29.02.01

E.29.01

E.29.01.05

Riepilogo
04.01 guaine in copertura

04.02 cappotto esterno
Sommano 04 ISOLAMENTI

05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA
Altro

Fornitura e posa in opera di elemto a L in acciaio zincato
a caldo atto al sostegno del cappotto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio
ed eventuali pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di elemento a L sviluppo 28 cm

Sommano E.29.02.01

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il sostegno e fissaggio

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di
acciaio zincata sezione sagomata sviluppo 50 cm

Sommano E.29.01.05

A Riportare:

10,50

10,50
4,10
4,10

10,50 |€

18,70 |€

10,50

10,50
4,10
4,10

28,00

18,60

€ 21.512,14
€ 74.847,45

€ 96.359,59

€ 294,00

€ 347,82
€ 641,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM.

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

15

16

17

E.25.02

E.25.02.a

E.25.02

E.25.02.b

E.25.02

Riporto:

Sommano

05.01 Installazione nuove finestre

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di
finestra e portafinestra, conformi ai disegni di
progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di
apertura, realizzati mediante profili estrusi di
cloruro di polivinile in PVC rigido

Finestra a due ante di cui una apribile a ribalta
serramento base 1.50 x 1.40 (2.10 mq)

Sommano E.25.02.a

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di
finestra e portafinestra, conformi ai disegni di
progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di
apertura, realizzati mediante profili estrusi di
cloruro di polivinile in PVC rigido

Finestra ad anta e ribalta serramento base 0.90x1.40
(1.26 mq)

Sommano E.25.02.b

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di
finestra e portafinestra, conformi ai disegni di
progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di
apertura, realizzati mediante profili estrusi di

A Riportare:

24,00

12,00

24,00

24,00

12,00

12,00

€

€

1.134,00

793,00

€ 641,82
€ 641,82

€ 27.216,00

€ 9.516,00

€ 36.732,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Uguali

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ0O

INC.

IMPORTO

18

19

E.25.02.c

E.25.02

E.25.02.d

E.25.02

E.25.02.e

Riporto:
cloruro di polivinile in PVC rigido

Porta-finestra ad anta e ribaltaserramento base 1.10x2.3
(2,53 mq)

Sommano E.25.02.c

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di
finestra e portafinestra, conformi ai disegni di
progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di
apertura, realizzati mediante profili estrusi di
cloruro di polivinile in PVC rigido

Porta-finestra a due ante di cui una apribile a ribalta
serramento base 1.70x2.30 (3.91 mq)

Sommano E.25.02.d

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di
finestra e portafinestra, conformi ai disegni di
progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di
apertura, realizzati mediante profili estrusi di
cloruro di polivinile in PVC rigido

Finestra ad anta serramento base 0.60x2.30 (1.38 mq)

Sommano E.25.02.e

Sommano 05.01 Installazione nuove finestre

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

€

€

€

1.279,00

1.815,00

868,00

€ 36.732,00

€ 15.348,00

€ 21.780,00

€ 10.416,00

€ 84.276,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale
13 |E.20.02 Fornitura e posa di nuovo portoncino i...oro finito a
perfetta regola dell'arte.
2,00 1,37 2,38 6,52
2,00 1,76 2,71 9,54
Sommano E.20.02 m? 16,06 |€ 500,00 8.030,00
14 |E.20.03 Fornitura e posa di serramento facciat...oro finito a
perfetta regola dell'arte.
2,00 1,39 11,50 31,97
2,00 1,39 8,31 23,10
raccordi 3,00 3,00
Sommano E.20.03 m? 58,07 |€ 350,00 20.324,50
Sommano 05.02 installazione di serramenti in alluminio
vani scale 28.354,50
05.03 installazione scossaline copritubo
22 |E.25.10 Posa di scossalina o conversa in lamiera di acciaio
zincato,
3,00 12,50 0,50 18,75
Sommano E.25.10 m? 18,75 |€ 29,00 543,75
Sommano 05.03 installazione scossaline copritubo 543,75
05.04 modifiche pluviali
21  |48.1.BH2.01 |Rimozione e rimontaggio dei pluviali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA
FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza

A) Sviluppo 50 cm

3,00 12,00 36,00

2,00 10,50 21,00
curve 8,00 1,00 8,00
raccordi 10,00 10,00
Sommano 48.1.BH2.01/A) Svilu m 75,00 8,27 € 620,25
Sommano 05.04 modifiche pluviali € 620,25
Riepilogo
Altro € 641,82
05.01 Installazione nuove finestre € 84.276,00
05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale € 28.354,50
05.03 installazione scossaline copritubo € 543,75
05.04 modifiche pluviali € 620,25
Sommano 05 LAVORI LATTONERA E
SERRAMENTISTA € 114.436,32
Riepilogo
01 OPERE GENERALI € 23.858,99
02 COPERTURE € 27.502,37
03 OPERE EDILI € 21.765,53
04 ISOLAMENTI € 96.359,59
05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA € 114.436,32
Importo netto LAVORI A MISURA € 283.922,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali
OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)
06 COSTI DELLA SICUREZZA
26 |Z.00.01 Oneri per la sicurezza
1,00 1,00
Sommano Z.00.01 Corpo 1,00 |€ 8.155,55 8.155,55
Sommano 06 COSTI DELLA SICUREZZA 8.155,55
Riepilogo
06 COSTI DELLA SICUREZZA 8.155,55
Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

8.155,55

Via S. Antonio, 11 — 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza Larghezza Altezza
Uguali

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA € 283.922,80

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08) € 8.155,55
ImpC Sommano € 292.078,35
TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) -€ 8.155,55
IBA Importo soggetto a ribasso €  283.922,80
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 292.078,35

Via S. Antonio, 11 — 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272
tel. 0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
LM LAVORI A MISURA € 283.922,80 € 283.922,80€ 283.922,80 97,21%
01 OPERE GENERALI (€ 23.858,99) (€ 23.858,99) | (€ 23.858,99) 8,17%
01.01 manodopera economie (€ 2.096,00) 2.096,00 (£ 2.096,00) |(£ 2.096,00) 0,72%
01.02 lavorazioni particolari (€ 832,00) 832,00 | (€ 832,00) | (€ 832,00) 0,28%
01.03 noleggi attrezzature (€ 20.930,99) 20.930,99 | (€ 20.930,99) | (€ 20.930,99) 7,17%
02 COPERTURE (€ 27.502,37) (€ 27.502,37) | (€ 27.502,37) 9,42%
02.01 denolizioni (€ 7.265,17) 7.265,17 |(€  7.265,17) |(€ 7.265,17) 2,49%
02.02 nuove coperture (€ 20.237,20) 20.237,20 | (€ 20.237,20) | (€ 20.237,20) 6,93%
03 OPERE EDILI (€ 21.765,53) (€ 21.765,53) | (€ 21.765,53) 7,45%
03.01 demolizioni davanzali (€ 6.873,70) 6.873,70 |(€ 6.873,70) |(€ 6.873,70) 2,35%
03.02 installazione davanzali (€ 8.884,00) 8.884,00 (€ 8.884,00) (€ 8.884,00) 3,04%
03.03 demolizione serramenti in
legno (€ 3.304,89) 3.304,89 (€ 3.304,89) (€ 3.304,89) 1,13%
03.04 Demolizioni di serramenti
vani scale (€ 2.702,94) 2.702,94 | (€  2.702,94) |(€ 2.702,94) 0,93%
04 ISOLAMENTI (€ 96.359,59) (€ 96.359,59) | (€ 96.359,59) 32,99%
04.01 guaine in copertura (€ 21.512,14) |€ 21.512,14 |(€ 21.512,14) |(€ 21.512,14) 7,37%
04.02 cappotto esterno (€ 74.847,45) 74.847,45 | (€ 74.847,45) |(€ 74.847,45) 25,63%
05 LAVORI LATTONERA E
SERRAMENTISTA (€114.436,32) (€114.436,32) | (€114.436,32) 39,18%
Altro Altro (€ 641,82) 641,82 | (€ 641,82) (€ 641,82) 0,22%
05.01 Installazione nuove
finestre (€ 84.276,00) 84.276,00 | (€ 84.276,00) | (€ 84.276,00) 28,85%
05.02 installazione di serramenti
in alluminio vani scale (€ 28.354,50) 28.354,50 | (€ 28.354,50) | (€ 28.354,50) 9,71%
05.03 installazione scossaline
copritubo (€ 543,75) 543,75 | (€ 543,75) [ (€ 543,75) 0,19%
05.04 modifiche pluviali (€ 620,25) 620,25 | (€ 620,25) (€ 620,25) 0,21%
oS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) [€ 8.155,55 € 8.155,55|€ 8.155,55 2,79%
06 COSTI DELLA SICUREZZA | (£ 8.155,55) 8.155,55 (€ 8.155,55) |(€ 8.155,55) 2,79%
TOTALE € 292.078,35|€ 292.078,35|€ 292.078,35|€ 292.078,35 100,00%

Via S. Antonio, 11 — 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272
tel. 0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it

Pag. 16 di 17




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA
01 - OPERE GENERALI
01.01 - manodopera economie
01.02 - lavorazioni particolari
01.03 - noleggi attrezzature
02 - COPERTURE
02.01 - denolizioni
02.02 - nuove coperture
03 - OPERE EDILI
03.01 - demolizioni davanzali
03.02 - installazione davanzali
03.03 - demolizione serramenti in legno
03.04 - Demolizioni di serramenti vani scale
04 - ISOLAMENTI
04.01 - guaine in copertura
04.02 - cappotto esterno
05 - LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA
LM - Altro
05.01 - Installazione nuove finestre
05.02 - installazione di serramenti in alluminio vani scale
05.03 - installazione scossaline copritubo
05.04 - modifiche pluviali
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 8§1/08)
06 - COSTI DELLA SICUREZZA
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