


OGGETTO: Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale denominato "51

alloggi"

C.U.P.: F21H1500011004

COMMITTENTE: COMUNE DI JESOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €            283.922,80

Oneri della sicurezza €                8.155,55

Somme a disposizione dell'amministrazione €              57.921,65

Costo complessivo dell'opera €            350.000,00

Jesolo, lì 23/11/2017

Il Progettista:

Vavassori geom. Daniele

______________________________



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

LM LAVORI A MISURA

01 OPERE GENERALI

01.01 manodopera economie

1 A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

 25,00            25,00

Sommano A.01.02.a h            25,00 €               30,19 €             754,75

2 A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

 25,00            25,00

Sommano A.01.03.a h            25,00 €               28,15 €             703,75

3 A.01.04 OPERAIO COMUNE

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

 25,00            25,00

Sommano A.01.04.a h            25,00 €               25,50 €             637,50

Sommano 01.01 manodopera economie €          2.096,00

01.02 lavorazioni particolari

25 E.30.01 Ripassatura delle coperture nelle zone dei vani scala

   4,00              8,00              4,00          128,00

Sommano E.30.01 m²          128,00 €                 6,50 €             832,00

Sommano 01.02 lavorazioni particolari €             832,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

01.03 noleggi attrezzature

4 D.03.04 Noleggiogru per sollevamento materiale.

D.03.04.a GRU altezza m 31, sbraccio m 32 e portata t 2.2

   3,00              3,00

Sommano D.03.04.a €/mese              3,00 €          1.360,00 €          4.080,00

5 B.99.094 Fornitura e posa in opera di ponteggio ad elementi
metallici prefabbricati a telaio,

B.99.094.00 PONTEGGIO CON SISTEMA AD H

zona sud              9,02            11,50          103,73

   2,00              4,00            15,00          120,00

           18,00            11,50          207,00

   2,00              2,00            11,50            46,00

zona est            12,00            14,90          178,80

zona nord            13,00            14,90          193,70

           22,00            14,90          327,80

   2,00              4,00            14,90          119,20

Sommano B.99.094.00 m²       1.296,23 €               13,00 €        16.850,99

Sommano 01.03 noleggi attrezzature €        20.930,99

Riepilogo

01.01 manodopera economie €          2.096,00

01.02 lavorazioni particolari €             832,00

01.03 noleggi attrezzature €        20.930,99

A Riportare: €        23.858,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        23.858,99

Sommano 01 OPERE GENERALI €        23.858,99

02 COPERTURE

02.01 denolizioni

6 E.05.06 Demolizione di manti di copertura compresi pure i

sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i

canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sic

E.05.06.b DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA manto in

coppi

porzione grande    2,00            17,70              5,07          179,48

porzione piccola    2,00              9,04              5,07            91,67

parte 3    2,00            17,70              5,07          179,48

parte 4    2,00            17,70              5,07          179,48

parte 5    2,00            11,80              5,07          119,65

Sommano E.05.06.b m²          749,76 €                 9,69 €          7.265,17

Sommano 02.01 denolizioni €          7.265,17

02.02 nuove coperture

9 E.16.08 Fornitura e posa di pannello sandwich monolamiera,

E.16.08.a Pannello sandwich da copertura in poliuretano

Parte piccola NE    2,00            12,70              5,10          129,54

Parte grande NE    2,00              9,05              5,10            92,31

raccordi  25,00            25,00

Parte grande centrale

   2,00            12,70              5,10          129,54

A Riportare:          376,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          376,39

parte grande NW

   2,00            12,70              5,10          129,54

Sommano E.16.08.a m²          505,93 €               40,00 €        20.237,20

Sommano 02.02 nuove coperture €        20.237,20

Riepilogo

02.01 denolizioni €          7.265,17

02.02 nuove coperture €        20.237,20

Sommano 02 COPERTURE €        27.502,37

03 OPERE EDILI

03.01 demolizioni davanzali

7 41.5.BE0.01 RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI, LASTRE, IN

PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE

A) Per larghezze fino a 50 cm

 24,00              1,50            36,00

 12,00              0,90            10,80

 12,00              1,10            13,20

 12,00              0,60              7,20

 12,00              1,70            20,40

raccordi              5,00              5,00

Sommano 41.5.BE0.01/A) Per l m            92,60 €               74,23 €          6.873,70

Sommano 03.01 demolizioni davanzali €          6.873,70

03.02 installazione davanzali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

10 41.6.SE0.01 DAVANZALI  ESTERNI IN PIETRA  O MARMO

A) In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria

 24,00              1,50              0,45            16,20

 12,00              0,90              0,45              4,86

 12,00              1,10              0,45              5,94

 12,00              0,60              0,45              3,24

 12,00              1,70              0,45              9,18

Raccordi    5,00              5,00

Sommano 41.6.SE0.01/A) In ma m²            44,42 €             200,00 €          8.884,00

Sommano 03.02 installazione davanzali €          8.884,00

03.03 demolizione serramenti in legno

11 E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni

genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale

falso telaio, ante di oscuro e

E.05.07.a DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in

legno

 24,00              1,40              1,40            47,04

 12,00              0,80              1,40            13,44

 12,00              1,00              2,30            27,60

 12,00              1,60              2,30            44,16

 12,00              0,50              2,30            13,80

Sommano E.05.07.a m²          146,04 €               22,63 €          3.304,89

A Riportare: €          3.304,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          3.304,89

Sommano 03.03 demolizione serramenti in legno €          3.304,89

03.04 Demolizioni di serramenti vani scale

12 E.05.07 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni

genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale

falso telaio, ante di oscuro e

E.05.07.b Demolizione di serramenti esterni in alluminio,

Portoncini    2,00              1,37              2,38              6,52

   2,00              1,76              2,71              9,54

Facciate    2,00              1,39            11,50            31,97

   2,00              1,39              8,31            23,10

Sommano E.05.07.b m²            71,13 €               38,00 €          2.702,94

Sommano 03.04 Demolizioni di serramenti vani scale €          2.702,94

Riepilogo

03.01 demolizioni davanzali €          6.873,70

03.02 installazione davanzali €          8.884,00

03.03 demolizione serramenti in legno €          3.304,89

03.04 Demolizioni di serramenti vani scale €          2.702,94

Sommano 03 OPERE EDILI €        21.765,53

04 ISOLAMENTI

04.01 guaine in copertura

8 E.16.05 Realizzazione di impermeabilizzazione di copertura lungo i muri

Via S. Antonio, 11 – 30016  Jesolo  (VE)  -  Codice Fiscale e Partita I.V.A.:  00608720272
tel.  0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it

Pag. 6 di 17



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

perimetrali e le grondaie fino ad una latezza di cm.60

E.16.05.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)

Parte piccola NE    2,00            10,00              5,50          110,00

             1,00              2,70              2,70

   4,00              5,38              0,60            12,91

   2,00              1,00              0,80              1,60

   2,00            10,00              0,80            16,00

parte grande  NE    2,00            18,00              5,50          198,00

   2,00              1,00              2,70              5,40

   4,00              1,00              0,80              3,20

   4,00              5,00              0,60            12,00

   2,00            18,00              0,80            28,80

Raccordi  15,00            15,00

parte grande  centrale    2,00            18,00              5,50          198,00

   2,00              1,00              2,70              5,40

   4,00              1,00              0,80              3,20

   4,00              5,00              0,60            12,00

   2,00            18,00              0,80            28,80

parte grande  NW    2,00            18,00              5,50          198,00

   2,00              1,00              2,70              5,40

   4,00              1,00              0,80              3,20

   4,00              5,00              0,60            12,00

   2,00            18,00              0,80            28,80

A Riportare:          900,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:          900,41

raccordi 2  15,00            15,00

Sommano E.16.05.00 m²          915,41 €               23,50 €        21.512,14

Sommano 04.01 guaine in copertura €        21.512,14

04.02 cappotto esterno

20 41.2.KN7.20 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI DI

EPS SENZA TASSELLI

C) pannelli in EPS 100 spessore min. 12 cm

   2,00              3,55            15,21          107,99

   3,00              1,52            12,38            56,45

 24,00              1,22              2,70            79,06

 24,00              1,99              2,70          128,95

           12,70            11,52          146,30

             6,62            11,52            76,26

           10,04            14,03          140,86

             9,12            11,52          105,06

   2,00              1,31            11,52            30,18

   2,00              1,90            11,52            43,78

   2,00              1,62            11,52            37,32

   2,00              0,94            11,52            21,66

             3,10            11,52            35,71

           17,70            11,52          203,90

Sommano 41.2.KN7.20/C) panne m²       1.213,48 €               61,68 €        74.847,45

Sommano 04.02 cappotto esterno €        74.847,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riepilogo

04.01 guaine in copertura €        21.512,14

04.02 cappotto esterno €        74.847,45

Sommano 04 ISOLAMENTI €        96.359,59

05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA

Altro

23 E.29.02 Fornitura e posa in opera di elemto a L in acciaio zincato

a caldo atto al sostegno del cappotto. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio

ed eventuali pezzi speciali

E.29.02.01 Fornitura e posa in opera di elemento a L sviluppo 28 cm

           10,50            10,50

Sommano E.29.02.01 m            10,50 €               28,00 €             294,00

24 E.29.01 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di

acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e

preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per il sostegno e fissaggio

E.29.01.05 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di

acciaio zincata  sezione sagomata sviluppo 50 cm

           10,50            10,50

             4,10              4,10

             4,10              4,10

Sommano E.29.01.05 m            18,70 €               18,60 €             347,82

A Riportare: €             641,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €             641,82

Sommano €             641,82

05.01 Installazione nuove finestre

15 E.25.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di

finestra e portafinestra, conformi ai disegni di

progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di

apertura, realizzati mediante profili estrusi di

cloruro di polivinile   in  PVC  rigido

E.25.02.a  Finestra a due ante di cui una apribile a ribalta

serramento base 1.50 x 1.40 (2.10 mq)

 24,00            24,00

Sommano E.25.02.a n            24,00 €          1.134,00 €        27.216,00

16 E.25.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di

finestra e portafinestra, conformi ai disegni di

progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di

apertura, realizzati mediante profili estrusi di

cloruro di polivinile   in  PVC  rigido

E.25.02.b  Finestra ad anta e ribalta  serramento base 0.90x1.40

(1.26 mq)

 12,00            12,00

Sommano E.25.02.b n            12,00 €             793,00 €          9.516,00

17 E.25.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di

finestra e portafinestra, conformi ai disegni di

progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di

apertura, realizzati mediante profili estrusi di

A Riportare: €        36.732,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        36.732,00

cloruro di polivinile   in  PVC  rigido

E.25.02.c  Porta-finestra ad anta e ribaltaserramento base 1.10x2.3

(2,53 mq)

 12,00            12,00

Sommano E.25.02.c n            12,00 €          1.279,00 €        15.348,00

18 E.25.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di

finestra e portafinestra, conformi ai disegni di

progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di

apertura, realizzati mediante profili estrusi di

cloruro di polivinile   in  PVC  rigido

E.25.02.d  Porta-finestra a due ante di cui una apribile a ribalta

serramento base 1.70x2.30 (3.91 mq)

 12,00            12,00

Sommano E.25.02.d n            12,00 €          1.815,00 €        21.780,00

19 E.25.02 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di

finestra e portafinestra, conformi ai disegni di

progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di

apertura, realizzati mediante profili estrusi di

cloruro di polivinile   in  PVC  rigido

E.25.02.e  Finestra ad anta  serramento base 0.60x2.30 (1.38 mq)

 12,00            12,00

Sommano E.25.02.e n            12,00 €             868,00 €        10.416,00

Sommano 05.01 Installazione nuove finestre €        84.276,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale

13 E.20.02 Fornitura e posa di nuovo portoncino i...oro finito a

perfetta regola dell'arte.

   2,00              1,37              2,38              6,52

   2,00              1,76              2,71              9,54

Sommano E.20.02 m²            16,06 €             500,00 €          8.030,00

14 E.20.03 Fornitura e posa di serramento facciat...oro finito a

perfetta regola dell'arte.

   2,00              1,39            11,50            31,97

   2,00              1,39              8,31            23,10

raccordi    3,00              3,00

Sommano E.20.03 m²            58,07 €             350,00 €        20.324,50

Sommano 05.02 installazione di serramenti in alluminio

vani scale €        28.354,50

05.03 installazione scossaline copritubo

22 E.25.10 Posa di scossalina o conversa in lamiera di acciaio

zincato,

   3,00            12,50              0,50            18,75

Sommano E.25.10 m²            18,75 €               29,00 €             543,75

Sommano 05.03 installazione scossaline copritubo €             543,75

05.04 modifiche pluviali

21 48.1.BH2.01 Rimozione e rimontaggio dei pluviali
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

A) Sviluppo 50 cm

   3,00            12,00            36,00

   2,00            10,50            21,00

curve    8,00              1,00              8,00

raccordi            10,00            10,00

Sommano 48.1.BH2.01/A) Svilu m            75,00 €                 8,27 €             620,25

Sommano 05.04 modifiche pluviali €             620,25

Riepilogo

Altro €             641,82

05.01 Installazione nuove finestre €        84.276,00

05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale €        28.354,50

05.03 installazione scossaline copritubo €             543,75

05.04 modifiche pluviali €             620,25

Sommano 05 LAVORI LATTONERA E

SERRAMENTISTA €      114.436,32

Riepilogo

01 OPERE GENERALI €        23.858,99

02 COPERTURE €        27.502,37

03 OPERE EDILI €        21.765,53

04 ISOLAMENTI €        96.359,59

05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA €      114.436,32

Importo netto LAVORI A MISURA €      283.922,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08)

06 COSTI DELLA SICUREZZA

26 Z.00.01 Oneri per la sicurezza

   1,00              1,00

Sommano Z.00.01 Corpo              1,00 €          8.155,55 €          8.155,55

Sommano 06 COSTI DELLA SICUREZZA €          8.155,55

Riepilogo

06 COSTI DELLA SICUREZZA €          8.155,55

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €          8.155,55

Via S. Antonio, 11 – 30016  Jesolo  (VE)  -  Codice Fiscale e Partita I.V.A.:  00608720272
tel.  0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 

Uguali
Lunghezza Larghezza Altezza

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA €      283.922,80

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4

D.Lgs. 81/08) €          8.155,55

ImpC Sommano €      292.078,35

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) -€         8.155,55

IBA Importo soggetto a ribasso €      283.922,80

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      292.078,35

Via S. Antonio, 11 – 30016  Jesolo  (VE)  -  Codice Fiscale e Partita I.V.A.:  00608720272
tel.  0421 359111

PEC : comune.jesolo@legalmail.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 

CATEGORIE

IMPORTO 

MISURE

IMPORTO 

LORDO

IMPORTO 

NETTO

% 

CORPO
%

LM LAVORI A MISURA €   283.922,80 €    283.922,80 €   283.922,80  97,21%

01 OPERE GENERALI (€  23.858,99) (€   23.858,99) (€  23.858,99)    8,17%

01.01 manodopera economie (€    2.096,00) €          2.096,00 (€     2.096,00) (€    2.096,00)    0,72%

01.02 lavorazioni particolari (€       832,00) €             832,00 (€        832,00) (€       832,00)    0,28%

01.03 noleggi attrezzature (€  20.930,99) €        20.930,99 (€   20.930,99) (€  20.930,99)    7,17%

02 COPERTURE (€  27.502,37) (€   27.502,37) (€  27.502,37)    9,42%

02.01 denolizioni (€    7.265,17) €          7.265,17 (€     7.265,17) (€    7.265,17)    2,49%

02.02 nuove coperture (€  20.237,20) €        20.237,20 (€   20.237,20) (€  20.237,20)    6,93%

03 OPERE EDILI (€  21.765,53) (€   21.765,53) (€  21.765,53)    7,45%

03.01 demolizioni davanzali (€    6.873,70) €          6.873,70 (€     6.873,70) (€    6.873,70)    2,35%

03.02 installazione davanzali (€    8.884,00) €          8.884,00 (€     8.884,00) (€    8.884,00)    3,04%

03.03 demolizione serramenti in

legno (€    3.304,89) €          3.304,89 (€     3.304,89) (€    3.304,89)    1,13%

03.04 Demolizioni di serramenti

vani scale (€    2.702,94) €          2.702,94 (€     2.702,94) (€    2.702,94)    0,93%

04 ISOLAMENTI (€  96.359,59) (€   96.359,59) (€  96.359,59)  32,99%

04.01 guaine in copertura (€  21.512,14) €        21.512,14 (€   21.512,14) (€  21.512,14)    7,37%

04.02 cappotto esterno (€  74.847,45) €        74.847,45 (€   74.847,45) (€  74.847,45)  25,63%

05 LAVORI LATTONERA E

SERRAMENTISTA (€114.436,32) (€ 114.436,32) (€114.436,32)  39,18%

Altro Altro (€       641,82) €             641,82 (€        641,82) (€       641,82)    0,22%

05.01 Installazione nuove

finestre (€  84.276,00) €        84.276,00 (€   84.276,00) (€  84.276,00)  28,85%

05.02 installazione di serramenti

in alluminio vani scale (€  28.354,50) €        28.354,50 (€   28.354,50) (€  28.354,50)    9,71%

05.03 installazione scossaline

copritubo (€       543,75) €             543,75 (€        543,75) (€       543,75)    0,19%

05.04 modifiche pluviali (€       620,25) €             620,25 (€        620,25) (€       620,25)    0,21%

OS ONERI PER LA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €       8.155,55 €        8.155,55 €       8.155,55    2,79%

06 COSTI DELLA SICUREZZA (€    8.155,55) €          8.155,55 (€     8.155,55) (€    8.155,55)    2,79%

TOTALE €   292.078,35 €      292.078,35 €    292.078,35 €   292.078,35 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA pag.                             1

01 - OPERE GENERALI pag.                             1

01.01 - manodopera economie pag.                             1

01.02 - lavorazioni particolari pag.                             1

01.03 - noleggi attrezzature pag.                             2

02 - COPERTURE pag.                             3

02.01 - denolizioni pag.                             3

02.02 - nuove coperture pag.                             3

03 - OPERE EDILI pag.                             4

03.01 - demolizioni davanzali pag.                             4

03.02 - installazione davanzali pag.                             4

03.03 - demolizione serramenti in legno pag.                             5

03.04 - Demolizioni di serramenti vani scale pag.                             6

04 - ISOLAMENTI pag.                             6

04.01 - guaine in copertura pag.                             6

04.02 - cappotto esterno pag.                             8

05 - LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA pag.                             9

LM - Altro pag.                             9

05.01 - Installazione nuove finestre pag.                           10

05.02 - installazione di serramenti in alluminio vani scale pag.                           12

05.03 - installazione scossaline copritubo pag.                           12

05.04 - modifiche pluviali pag.                           12

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag.                           14

06 - COSTI DELLA SICUREZZA pag.                           14
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