

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI


# RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE DENOMINATO 51 ALLOGGI

**COMUNE DI JESOLO**  
AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  
U.O.C. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

07 novembre 2017

Prot. N° 74533

## PROGETTO ESECUTIVO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Tavola  
G02**

SCALA 1:

DATA RED. novembre 2017

C.U.P. F21H15000110004

IL PROGETTISTA

*Vavassori geom. Daniele*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*Martini ing. Ugo*

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

*Legatto arch. Renato*

COLLABORATORI DEL PROGETTISTA:

*Montin ing. Massimo*

Ufficio Progettazione Opere Pubbliche Comune di Jesolo

30016 Jesolo (Venezia) Via S. Antonio, 11 - p.iva 00608720272

tel. 0421359249 - fax 0421359248 - e-mail lavori pubblct@jesolo.it - www.jesolo.it

Nome File :

Archivio File percorso

G/dsegnl/



Il Comune di Jesolo ha un Sistema di Gestione Ambientale certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 14001



Il Comune di Jesolo ha un Sistema Qualità certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9002 per i seguenti uffici: Commercio, Tributi, Pianificazione e Attività Edilizia

OGGETTO: Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale denominato "51 alloggi"

C.U.P.: F21H1500011004

COMMITTENTE: COMUNE DI JESOLO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 283.922,80
Oneri della sicurezza	€ 8.155,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 57.921,65
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Jesolo, lì 23/11/2017

Il Progettista:  
Vavassori geom. Daniele

---

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**LM LAVORI A MISURA**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	A.01.02 A.01.02.a	LM LAVORI A MISURA	h	25,00					€ 30,19		
		01 OPERE GENERALI									
		01.01 manodopera economie									
2	A.01.03 A.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	25,00					€ 28,15		
		OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.									
		Sommano A.01.02.a									
3	A.01.04 A.01.04.a	OPERAIO QUALIFICATO	h	25,00					€ 25,50		
		OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.									
		Sommano A.01.03.a									
25	E.30.01	OPERAIO COMUNE	m²	4,00	8,00	4,00			€ 6,50		
		OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.									
		Sommano A.01.04.a									
		Sommano 01.01 manodopera economie									
		01.02 lavorazioni particolari									
		Ripassatura delle coperture nelle zone dei vani scala									
		Sommano E.30.01		4,00	8,00	4,00			€ 6,50		
		Sommano 01.02 lavorazioni particolari									

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
4	D.03.04 D.03.04.a	01.03 noleggi attrezzature	€/mese	3,00					€ 1.360,00		€ 4.080,00
		Noleggiogru per sollevamento materiale.						3,00			
		GRU altezza m 31, sbraccio m 32 e portata t 2.2						3,00			
5	B.99.094 B.99.094.00	Sommano D.03.04.a	m²	2,00					€ 13,00		€ 20.930,99
		Fornitura e posa in opera di ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio,									
		PONTEGGIO CON SISTEMA AD H									
		zona sud						103,73			
								120,00			
								207,00			
								46,00			
		zona est						178,80			
		zona nord						193,70			
								327,80			
								119,20			
		Sommano B.99.094.00						1.296,23			
		Sommano 01.03 noleggi attrezzature									
		Riepilogo									
		01.01 manodopera economie								€	2.096,00
		01.02 lavorazioni particolari								€	832,00
		01.03 noleggi attrezzature								€	20.930,99
		A Riportare:								€	23.858,99

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
7	41.5.BE0.01	Riporto:	m²					376,39			
		parte grande NW									
		Sommano E.16.08.a		2,00	12,70	5,10		129,54			
		Sommano 02.02 nuove coperture						505,93	€ 40,00		€ 20.237,20
		Riepilogo									€ 20.237,20
		02.01 denolizioni	m								€ 7.265,17
		02.02 nuove coperture									€ 20.237,20
		Sommano 02 COPERTURE									€ 27.502,37
		03 OPERE EDILI									
		03.01 demolizioni davanzali									
		RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI, LASTRE, IN PIETRA NATURALE O ARTIFICIALE									
		A) Per larghezze fino a 50 cm									
				24,00	1,50			36,00			
				12,00	0,90			10,80			
				12,00	1,10			13,20			
				12,00	0,60			7,20			
				12,00	1,70			20,40			
		raccordi	m		5,00			5,00			
		Sommano 41.5.BE0.01/A) Per l						92,60	€ 74,23		€ 6.873,70
		Sommano 03.01 demolizioni davanzali									€ 6.873,70
		03.02 installazione davanzali									

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
10	41.6.SE0.01	DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO A) In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria	m <sup>2</sup>	24,00	1,50	0,45		16,20			
				12,00	0,90	0,45		4,86			
				12,00	1,10	0,45		5,94			
				12,00	0,60	0,45		3,24			
				12,00	1,70	0,45		9,18			
				5,00				5,00			
		Raccordi									
		Sommano 41.6.SE0.01/A) In ma						44,42	€ 200,00		€ 8.884,00
		Sommano 03.02 installazione davanzali									€ 8.884,00
		03.03 demolizione serramenti in legno									
11	E.05.07	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e	m <sup>2</sup>	24,00		1,40	1,40	47,04			
				12,00		0,80	1,40	13,44			
				12,00		1,00	2,30	27,60			
				12,00		1,60	2,30	44,16			
				12,00		0,50	2,30	13,80			
	E.05.07.a	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno									
		Sommano E.05.07.a	m <sup>2</sup>					146,04	€ 22,63		€ 3.304,89
		A Riportare:									€ 3.304,89

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
12	E.05.07	Riporto:	m <sup>2</sup>								€ 3.304,89
		Sommano 03.03 demolizione serramenti in legno									€ 3.304,89
		03.04 Demolizioni di serramenti vani scale									
		Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurio e									
		E.05.07.b Demolizione di serramenti esterni in alluminio, Portoncini		2,00		1,37	2,38	6,52			
				2,00		1,76	2,71	9,54			
		Facciate		2,00		1,39	11,50	31,97			
				2,00		1,39	8,31	23,10			
		Sommano E.05.07.b						71,13	€ 38,00		€ 2.702,94
		Sommano 03.04 Demolizioni di serramenti vani scale									€ 2.702,94
		Riepilogo									
8	E.16.05	03.01 demolizioni davanzi									€ 6.873,70
		03.02 installazione davanzi									€ 8.884,00
		03.03 demolizione serramenti in legno									€ 3.304,89
		03.04 Demolizioni di serramenti vani scale									€ 2.702,94
		Sommano 03 OPERE EDILI									€ 21.765,53
		04 ISOLAMENTI									
		04.01 guaine in copertura									
		Realizzazione di impermeabilizzazione di copertura lungo i muri									

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	E.16.05.00	perimetrali e le grondaie fino ad una latezza di cm.60 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8) Parte piccola NE		2,00	10,00	5,50		110,00			
					1,00	2,70		2,70			
				4,00	5,38		0,60	12,91			
				2,00	1,00		0,80	1,60			
				2,00	10,00		0,80	16,00			
		parte grande NE		2,00	18,00	5,50		198,00			
				2,00	1,00	2,70		5,40			
				4,00	1,00		0,80	3,20			
				4,00	5,00		0,60	12,00			
				2,00	18,00		0,80	28,80			
		Raccordi		15,00				15,00			
		parte grande centrale		2,00	18,00	5,50		198,00			
				2,00	1,00	2,70		5,40			
				4,00	1,00		0,80	3,20			
				4,00	5,00		0,60	12,00			
				2,00	18,00		0,80	28,80			
		parte grande NW		2,00	18,00	5,50		198,00			
				2,00	1,00	2,70		5,40			
				4,00	1,00		0,80	3,20			
				4,00	5,00		0,60	12,00			
				2,00	18,00		0,80	28,80			
		A Riportare:						900,41			

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
20	41.2.KN7.20	Riporto:	m²					900,41			
		raccordi 2		15,00				15,00			
		Sommano E.16.05.00						915,41	€ 23,50		€ 21.512,14
		Sommano 04.01 guaine in copertura									€ 21.512,14
		04.02 cappotto esterno	m²								
		RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI DI EPS SENZA TASSELLI									
		C) pannelli in EPS 100 spessore min. 12 cm									
				2,00		3,55	15,21	107,99			
				3,00		1,52	12,38	56,45			
				24,00		1,22	2,70	79,06			
				24,00		1,99	2,70	128,95			
						12,70	11,52	146,30			
						6,62	11,52	76,26			
						10,04	14,03	140,86			
						9,12	11,52	105,06			
				2,00		1,31	11,52	30,18			
				2,00		1,90	11,52	43,78			
				2,00		1,62	11,52	37,32			
				2,00		0,94	11,52	21,66			
						3,10	11,52	35,71			
						17,70	11,52	203,90			
		Sommano 41.2.KN7.20/C) panne	m²					1.213,48	€ 61,68		€ 74.847,45
		Sommano 04.02 cappotto esterno									€ 74.847,45

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
23	E.29.02	Riepilogo	m		10,50			10,50	€	28,00	€	21.512,14
		04.01 guaine in copertura									€	74.847,45
		04.02 cappotto esterno									€	96.359,59
		Sommano 04 ISOLAMENTI										
		05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA										
24	E.29.01	Altro	m		10,50			10,50	€	18,60	€	347,82
		Fornitura e posa in opera di elemto a L in acciaio zincato a caldo atto al sostegno del cappotto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio ed eventuali pezzi speciali										
		E.29.02.01 Fornitura e posa in opera di elemento a L sviluppo 28 cm										
		Sommano E.29.02.01										
	E.29.01.05	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il sostegno e fissaggio	m		10,50			10,50	€	18,60	€	641,82
		Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di acciaio zincata sezione sagomata sviluppo 50 cm										
		Sommano E.29.01.05										
		A Riportare:										

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
15	E.25.02	Riporto: Sommano	n	24,00							€ 641,82
		05.01 Installazione nuove finestre									€ 641,82
		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di finestra e portafinestra, conformi ai disegni di progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile in PVC rigido									
16	E.25.02	E.25.02.a Finestra a due ante di cui una apribile a ribalta serramento base 1.50 x 1.40 (2.10 mq)	n	24,00				24,00	€ 1.134,00		€ 27.216,00
		Sommano E.25.02.a						24,00			
		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di finestra e portafinestra, conformi ai disegni di progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile in PVC rigido									
17	E.25.02	E.25.02.b Finestra ad anta e ribalta serramento base 0.90x1.40 (1.26 mq)	n	12,00				12,00	€ 793,00		€ 9.516,00
		Sommano E.25.02.b						12,00			
		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di finestra e portafinestra, conformi ai disegni di progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di									
		A Riportare:									€ 36.732,00

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272

tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
18	E.25.02.c	Riporto: cloruro di polivinile in PVC rigido Porta-finestra ad anta e ribaltaserramento base 1.10x2.3 (2,53 mq)	n	12,00				12,00	€ 1.279,00		€ 36.732,00
		Sommano E.25.02.c						12,00			€ 15.348,00
	E.25.02	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di finestra e portafinestra, conformi ai disegni di progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile in PVC rigido	n	12,00				12,00	€ 1.815,00		€ 21.780,00
		Sommano E.25.02.d						12,00			
19	E.25.02.d	Porta-finestra a due ante di cui una apribile a ribalta serramento base 1.70x2.30 (3.91 mq)	n	12,00				12,00	€ 868,00		€ 10.416,00
		Sommano E.25.02.d						12,00			
	E.25.02	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni di finestra e portafinestra, conformi ai disegni di progetto per tipologie, dimensioni e sistemi di apertura, realizzati mediante profili estrusi di cloruro di polivinile in PVC rigido	n	12,00				12,00	€ 868,00		€ 10.416,00
		Sommano E.25.02.e						12,00			
	E.25.02.e	Finestra ad anta serramento base 0.60x2.30 (1.38 mq)	n	12,00				12,00			
		Sommano E.25.02.e	n					12,00			
		Sommano 05.01 Installazione nuove finestre									€ 84.276,00

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
13	E.20.02	05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale Fornitura e posa di nuovo portoncino i...oro finito a perfetta regola dell'arte.	m²	2,00		1,37	2,38	6,52	€ 500,00		€ 8.030,00
				2,00		1,76	2,71	9,54			
		Sommano E.20.02						16,06			
14	E.20.03	Fornitura e posa di serramento facciat...oro finito a perfetta regola dell'arte.	m²	2,00		1,39	11,50	31,97	€ 350,00		€ 20.324,50
				2,00		1,39	8,31	23,10			
		raccordi		3,00				3,00			
		Sommano E.20.03						58,07			
		Sommano 05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale									€ 28.354,50
22	E.25.10	05.03 installazione scossaline copritubo Posa di scossalina o conversa in lamiera di acciaio zincato,	m²	3,00	12,50	0,50		18,75	€ 29,00		€ 543,75
		Sommano E.25.10						18,75			
		Sommano 05.03 installazione scossaline copritubo									€ 543,75
21	48.1.BH2.01	05.04 modifiche pluviali Rimozione e rimontaggio dei pluviali									

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## LM LAVORI A MISURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		A) Sviluppo 50 cm		3,00	12,00			36,00			
				2,00	10,50			21,00			
		curve		8,00	1,00			8,00			
		raccordi			10,00			10,00			
		Sommano 48.1.BH2.01/A) Svilu	m					75,00	€ 8,27		€ 620,25
		Sommano 05.04 modifiche pluviali									€ 620,25
		Riepilogo									
		Altro									€ 641,82
		05.01 Installazione nuove finestre									€ 84.276,00
		05.02 installazione di serramenti in alluminio vani scale									€ 28.354,50
		05.03 installazione scossaline copritubo									€ 543,75
		05.04 modifiche pluviali									€ 620,25
		Sommano 05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA									€ 114.436,32
		Riepilogo									
		01 OPERE GENERALI									€ 23.858,99
		02 COPERTURE									€ 27.502,37
		03 OPERE EDILI									€ 21.765,53
		04 ISOLAMENTI									€ 96.359,59
		05 LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA									€ 114.436,32
		Importo netto <b>LAVORI A MISURA</b>									€ 283.922,80

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
26	Z.00.01	OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	Corpo	1,00					€ 8.155,55		
		06 COSTI DELLA SICUREZZA									
		Oneri per la sicurezza						1,00			
		Sommano Z.00.01						1,00			
		Sommano 06 COSTI DELLA SICUREZZA									€ 8.155,55
		Riepilogo									€ 8.155,55
		<b>Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)</b>									<b>€ 8.155,55</b>

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riepilogo									
		<b>LM LAVORI A MISURA</b>									€ 283.922,80
		<b>OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)</b>									€ 8.155,55
	ImpC	Sommano									€ 292.078,35
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)									-€ 8.155,55
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 283.922,80
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 292.078,35

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111

PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LM	<b>LAVORI A MISURA</b>	€ 283.922,80		€ 283.922,80	€ 283.922,80		97,21%
01	<b>OPERE GENERALI</b>	(€ 23.858,99)		(€ 23.858,99)	(€ 23.858,99)		8,17%
01.01	manodopera economie	(€ 2.096,00)	€ 2.096,00	(€ 2.096,00)	(€ 2.096,00)		0,72%
01.02	lavorazioni particolari	(€ 832,00)	€ 832,00	(€ 832,00)	(€ 832,00)		0,28%
01.03	noleggi attrezzature	(€ 20.930,99)	€ 20.930,99	(€ 20.930,99)	(€ 20.930,99)		7,17%
02	<b>COPERTURE</b>	(€ 27.502,37)		(€ 27.502,37)	(€ 27.502,37)		9,42%
02.01	denolizioni	(€ 7.265,17)	€ 7.265,17	(€ 7.265,17)	(€ 7.265,17)		2,49%
02.02	nuove coperture	(€ 20.237,20)	€ 20.237,20	(€ 20.237,20)	(€ 20.237,20)		6,93%
03	<b>OPERE EDILI</b>	(€ 21.765,53)		(€ 21.765,53)	(€ 21.765,53)		7,45%
03.01	demolizioni davanzali	(€ 6.873,70)	€ 6.873,70	(€ 6.873,70)	(€ 6.873,70)		2,35%
03.02	installazione davanzali	(€ 8.884,00)	€ 8.884,00	(€ 8.884,00)	(€ 8.884,00)		3,04%
03.03	demolizione serramenti in legno	(€ 3.304,89)	€ 3.304,89	(€ 3.304,89)	(€ 3.304,89)		1,13%
03.04	Demolizioni di serramenti vani scale	(€ 2.702,94)	€ 2.702,94	(€ 2.702,94)	(€ 2.702,94)		0,93%
04	<b>ISOLAMENTI</b>	(€ 96.359,59)		(€ 96.359,59)	(€ 96.359,59)		32,99%
04.01	guaine in copertura	(€ 21.512,14)	€ 21.512,14	(€ 21.512,14)	(€ 21.512,14)		7,37%
04.02	cappotto esterno	(€ 74.847,45)	€ 74.847,45	(€ 74.847,45)	(€ 74.847,45)		25,63%
05	<b>LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA</b>	(€114.436,32)		(€ 114.436,32)	(€114.436,32)		39,18%
Altro	Altro	(€ 641,82)	€ 641,82	(€ 641,82)	(€ 641,82)		0,22%
05.01	Installazione nuove finestre	(€ 84.276,00)	€ 84.276,00	(€ 84.276,00)	(€ 84.276,00)		28,85%
05.02	installazione di serramenti in alluminio vani scale	(€ 28.354,50)	€ 28.354,50	(€ 28.354,50)	(€ 28.354,50)		9,71%
05.03	installazione scossaline copritubo	(€ 543,75)	€ 543,75	(€ 543,75)	(€ 543,75)		0,19%
05.04	modifiche pluviali	(€ 620,25)	€ 620,25	(€ 620,25)	(€ 620,25)		0,21%
OS	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)</b>	€ 8.155,55		€ 8.155,55	€ 8.155,55		2,79%
06	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>	(€ 8.155,55)	€ 8.155,55	(€ 8.155,55)	(€ 8.155,55)		2,79%
	<b>TOTALE</b>	€ 292.078,35	€ 292.078,35	€ 292.078,35	€ 292.078,35		100,00%

**Indice categorie**

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
01 - OPERE GENERALI	pag.	1
01.01 - manodopera economie	pag.	1
01.02 - lavorazioni particolari	pag.	1
01.03 - noleggi attrezzature	pag.	2
02 - COPERTURE	pag.	3
02.01 - denolizioni	pag.	3
02.02 - nuove coperture	pag.	3
03 - OPERE EDILI	pag.	4
03.01 - demolizioni davanzali	pag.	4
03.02 - installazione davanzali	pag.	4
03.03 - demolizione serramenti in legno	pag.	5
03.04 - Demolizioni di serramenti vani scale	pag.	6
04 - ISOLAMENTI	pag.	6
04.01 - guaine in copertura	pag.	6
04.02 - cappotto esterno	pag.	8
05 - LAVORI LATTONERA E SERRAMENTISTA	pag.	9
LM - Altro	pag.	9
05.01 - Installazione nuove finestre	pag.	10
05.02 - installazione di serramenti in alluminio vani scale	pag.	12
05.03 - installazione scossaline copritubo	pag.	12
05.04 - modifiche pluviali	pag.	12
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	14
06 - COSTI DELLA SICUREZZA	pag.	14