
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

 
1. Stazione Appaltante: S.U.A. della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 

Venezia – Mestre. Tel: 041.2501027; fax; 041.2501043: Internet: www.provincia.venezia.it; e-mail: 
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it; pec: procedurecontrattuali@pec.cittametropolitana.ve.it. 

 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del 

D. Lgs. 163/2006. 
 

3. Descrizione:CIG: 6419877A16. 
REALIZZAZIONE DI UNA MURA DI CINTA E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
PER CONTO DEL COMUNE DI DOLO – OPERE DI COMPLETAMENTO. 

 
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n. 3394 del 24.11.2015 prot. n. 96439, esecutiva ed 

efficace. 
 
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, senza l’applicazione del meccanismo 
di esclusione automatica delle offerte anomale. 

 
6. Imprese invitate: 

1. C.S.M. S.n.c. di Padovani Mirco e Marco di Portogruaro (VE); 
2. CO.S.  S.r.l. di Napoli; 
3. I.M.M.M.E.S. S.r.l. di Campagna Lupia (VE); 
4. Carpenterie Ferrari S.r.l. di Marghera (VE);  
5. C.M.C.T. S.r.l. Metal Constructions di Marghera (VE):  

 
7. Imprese partecipanti e ammesse: 

1. C.S.M. S.n.c. di Padovani Mirco e Marco di Portogruaro (VE); 
2. CO.S.  S.r.l. di Napoli; 
3. I.M.M.M.E.S. S.r.l. di Campagna Lupia (VE); 
4. C.M.C.T. S.r.l. Metal Constructions di Marghera (VE):  
 

8.  Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: I.M.M.M.E.S. S.r.l. con sede legale in Via dell’Industria 5, 30010 
– Campagna Lupia (VE), C.F. 02835430279; 

 
8.  Importo di aggiudicazione: € 181.590,06, oltre gli oneri per la sicurezza pari a euro 9.067,98, quindi 

complessivamente di € 190.658,04 oltre IVA; 
 
9.  Altre informazioni. 
   Responsabile del Procedimento e direttore dei lavori: ing. Francesco Dittadi, dipendente del Comune di 

Dolo e Responsabile del Settore LL.PP. 
   Tempi di realizzazione: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 
 

Mestre, 19.01.2016 
IL FUNZIONARIO S.U.A. 

(Dr. Stefano Pozzer) 


