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RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RELAZIONE TECNICA

1. Oggetto

Trattasi del Progetto Definitivo — Esecutivo per la “Sistemazione della facciata del
cimitero di Calcroci con ricavo di cappelline gentilizie, servizio igienico, magazzino e
blocco ossari”.

Le opere in progetto consistono nella esecuzione di un fabbricato di ingresso al
cimitero costituito da blocco loculi di famiglia per complessivi n. 80 loculi, n. 20 ossari di
famiglia, ingresso coperto con punto acqua, servizio igienico, magazzino e n. 80 celle
ossario/cinerario. Sara inoltre realizzato un piazzale di ingresso sopraelevato dotato di
ampia rampa carrabile e pedonale per accesso al cimitero posto a quota di circa +1,00
mt. rispetto alla quota di campagna.

Saranno inoltre realizzate tutte le opere complementari relative allimpianto di
illuminazione votiva, impianto elettrico, impianto di raccolta acque meteoriche e di scarico

acque nere.

2. Atti, incarichi e fasi di progettazione

Con Determinazione n. 306 in data 12/12/2018 — Reg. Gen. 589 del 12/12/2018
(Disciplinare di incarico in data 04/02/2019) il Responsabile del Settore LL.PP. del
Comune di Camponogara, ha affidato allo Studio Associato di Architettura arch. Ermanno
Zamprogna & arch. Marco Santinon l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva
e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dellopera dei lavori relativi alla
“Sistemazione facciata del cimitero di Calcroci con ricavo di cappelline gentilizie servizio
igienico, magazzino e blocco ossari”. - CIG ZEF263E060.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 06.12.2018 é stato approvato il
Progetto di Fattibilitd Tecnico ed Economica redatto in data 29/11/2018 prot. 17917 per
I'importo complessivo di €. 459.000,00
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3. Vincoli di Legge relativi al contesto e pareri acquisiti

Il Cimitero e situato nella frazione di Calcroci in Comune di Camponogara (VE), in
via Antonio Pacinotti, su area catastalmente descritta al C.T. al Foglio 7, mappale n. 66 in

proprieta ed in uso allAmministrazione Comunale di Camponogara.

ESTRATTO DI MAPPA - scala 1:2000
Comune di Camponogara - Foglio n. 7 - Mappale n. 66

Il cimitero dista circa 600 ml. dalla chiesa in direzione Nord-Est e circa 800 ml. dal
casello e linea ferroviaria Adria - Mestre.

Il cimitero & costituito da un’unico nucleo originario, risalente ai primi anni del

1960, delle dimensioni di circa mt.45,00 x 52,00 con asse centrale nord-sud.
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FOTOPIANO - scala 1:1000
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Le opere in progetto consistono nella esecuzione di un fabbricato di ingresso al
cimitero costituito da blocco loculi di famiglia per complessivi n. 80 loculi e n. 20 ossari di
famiglia, ingresso coperto con punto acqua, servizio igienico, magazzino e n. 80 celle
ossario/cinerario. Le opere in progetto prevedono inoltre la realizzazione di un piazzale di
ingresso sopraelevato dotato di rampa carrabile e pedonale per accesso al cimitero posto
a guota di circa +1,00 mt. rispetto alla quota del parcheggio a sud..

Saranno inoltre realizzate tutte le opere complementari relative all’impianto di
illuminazione votiva, impianto elettrico, impianto di raccolta acque meteoriche e di scarico
acque nere.

Il P.AT.l. vigente in merito alla Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
riporta quanto segue:
= Cimiteri — Fascia di rispetto R.D. 1265/1934 — art. 26
= Viabilita — Fasce di rispetto — art. 27
= Elettrodotti — Fasce di rispetto — art. 29

Il P.A.T.l. vigente — Carta della Trasformabilita:
= Area di urbanizzazione consolidata — art. 44
= Zona a prevalente destinazione agricole — art. 56

Il P.A.T.l. vigente — Carta delle Fragilita:
= Areaidonea a condizione — art. 38

Il P.A.T.l. vigente — Carta delle Invarianti:
= Nessuna indicazione.

Il P.1. vigente identifica I'area soggetta alle seguenti disposizioni:
= F1 - Cimiteri (art. 72 N.T.O.).
= SD - aree a parcheggio (art. 70 N.T.O.).
= Ambiti agricoli a buona integrita (art. 39 N.T.O.).
= Cimiteri / Fasce di rispetto RD 1265/1934 (art. 25 N.T.O.).
= Elettrodotti / Fasce di rispetto — L 36/2001 DM 8/7/03 DM 29/5/08 (art. 29 N.T.O.)
= Areaidonea a condizione (art. 34 N.T.O.)

V.ILA.: L'opera in progetto, per la sua localizzazione nel territorio, per la sua
importanza, nonché per il tipo di interventi previsti in progetto non & soggetta alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

V.I.N.C.A.: Dalla consultazione delle cartografie, I'area non € in prossimita di aree
“Rete Natura 2000”, caratterizzate dai Siti di Interesse Comunitario SIC 1T3250030
“Laguna medio-inferiore di Venezia”, ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”.

Considerata la natura delle opere in progetto e la lontananza da detti siti, si ritiene
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che non sussistano fattori di incidenza nei confronti delle aree tutelate.
Sono stati richiesti i seguenti pareri:

= U.L.S.S. n. 3 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanita Pubblica;

= Terna — Rete Italia — Direzione territoriale nord-est: Parere favorevole Prot.
TERNA/P2018 0031505 — 19/11/2018 che si allega.

4. Regole e Norme Tecniche da rispettare

Le principali norme tecniche di riferimento a cui far richiamo nelle varie fasi della
gestione del progetto ed esecuzione dellintervento, possono essere cosi di seguito
schematizzate (I'elenco non & da ritenere esaustivo):

Urbanistica

P.A.T.l. e norme tecniche di attuazione;

= P.|. e norme tecniche di attuazione;

Normativa LL.PP.

= Norme e regolamenti sull’esecuzione dei lavori pubblici: D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,
D.P.R. 207/10 (parti non abrogate);

Ambito cimiteriale

= Regolamento di Polizia Mortuaria: D.P.R. 10/09/1990 n. 285, Circol. 24.06.1993 n. 24;

= L. R. 04/03/2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”, D.G.R.V. 08/11/2011 n. 1807,
D.G.R.V. 04/04/2014 n. 433;

Sicurezza

= Norme antinfortunistiche e sulla tutele e salute dei lavoratori, quali in particolare:
D.P.R. 303/1956 art. 64; D.Lvo 81/2008 e s.m.i.;

= Norme sulla Sicurezza nei Cantieri Mobili e Temporanei: D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

= L.R. 61/85 art. 79 bis e D.G.R.V. n. 2774 del 22.09.2009 come modificata da L.R.
16/03/2015 n. 4 — Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per
I'accesso, il transito e I'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di
sicurezza.

Barriere architettoniche

= D.P.R. 503/1996 sulle barriere architettoniche e decreto di attuazione e D.M.LL.PP.
236/1989;

Grado di sismicita

L'area in cui ricade l'intervento & attualmente classificata in zona sismica di 3*
categoria, in base all'Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003.
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Edilizia e prodotti da costruzione

Normativa tecnica per I'Edilizia in genere in tema di cemento armato, muratura,
strutture portanti, carichi e sicurezza, terreni e fondazioni, idoneita statica, leganti,
normativa sismica (O.P.C.M. 20/03/2003), prefabbricati, materiali in genere, ecc., la
gquale pertanto si intende qui integralmente richiamata;

Norme tecniche ed omologazioni sui materiali: Circ. 68/69, L. 1083/71, D.P.R. 447/91
e norme UNI-GIG e successive, altre applicabili.

Decreto del Presidente della Repubblica 21.04.1993 n° 246: “Regolamento di

attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

Ambiente

Norme sulla gestione di terre e rocce da scavo: L. 98/2013, Circolare Regione Veneto
n. 397711 del 23/9/2013;

O.P.C.M. n. 3621 del 18.10.2007 — Interventi urgenti di Protezione Civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici ...;

Allegato A alla Dgr n. 1841 del 19.06.2007 — Valutazione di compatibilita idraulica per

la redazione degli strumenti urbanistici.

Impianti elettrici

DM 22/01/2008 n° 37 - Regolamento concernente [I'attuazione dell'art. 11-
gquaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici

Norme CEI 11-17 (2006) Ill ed. — Impianti di produzione, trasporto e di distribuzione di
energia elettrica. Linee in cavo (fascicolo n° 8402).

Norme CEI 64-8/1-7 VIl ed. — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V c.a. (fascicoli n°1916+1922 e successive varianti).

Norme CEIl 17-13/1 (1995) (CEl EN60439-1) Ill ed. — Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.) Parte 1.

Norme CEI 23-51 (1996) — Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei
quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico o similare.

Norme CEI 17-5 VIII ed — Apparecchiature a B.T. Parte lla interruttori automatici.

Norme CEl 70-1 — Gradi di protezione degli involucri.
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5. Stato di fatto

5.1. Stato di fatto — Cimitero esistente

Il cimitero esistente, a pianta pressoché rettangolare, confina a ovest con via
Antonio Pacinotti, a sud con area parcheggio cimiteriale a est e a nord con aree a verde

agricolo.

L’epoca di realizzazione del cimitero & intorno ai primi anni del 1960.

Il cimitero insiste su un’area catastalmente descritta al Foglio 7, mappale n. 66 in
proprieta ed in uso allAmministrazione Comunale di Camponogara.

Il cimitero & costituito da un’unico nucleo originario delle dimensioni di circa
mt.45,00 x 52,00 con asse centrale nord-sud.

A sud il cimitero & delimitato da recinzione perimetrale dell'altezza interna di circa
2,00 mt. con cancello di ingresso in posizione centrale servito da un’unica rampa carrabile
con perdenza non a norma D.P.R. 503/1996 per accessibilita disabili.

Al lato ovest sono presenti delle edicole funerarie.

Al lato est (parte sud) & presente un colombario loculi e al lato est (parte nord) &
presente un’area inedificata della lunghezza di circa mt. 14 attestata sul muro di
recinzione.

Al lato nord in posizione centrale &€ presente una cappella cimiteriale, camera
mortuaria e un ripostiglio. Ai lati della cappella cimiteriale sono presenti delle edicole
funerarie private.

L’area interna cimiteriale € divisa in quattro settori destinati a campi di inumazione.

Il settore nord-est & occupato parzialmente da un colombario loculi con blocco
ossari al lato nord.

La pavimentazione del percorso centrale e a ridosso del muro di recinzione sud
risulta pavimentata con piastre di ghiaino lavato 50x50. Gli altri percorsi interni sono in
parte sistemati a ghiaino e in parte in calcestruzzo lisciato.

Il piano interno del cimitero risulta rialzato di circa 1,50 mt. rispetto il terreno
circostante e di 1,00 mt. rispetto il parcheggio antistante.

Al lato sud € presente un piazzale pavimentato in asfalto delle dimensioni di mt.
50,00 x 24,00 adibito a parcheggio.

Al lato est alla distanza di circa 18,00 mt. & presente un’elettrodotto da 380 kW

denominato “Camin-Dolo”.
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6. Stato di progetto

6.1 Descrizione generale dell’intervento

La soluzione progettuale adottata prevede la riqualificazione della facciata del
cimitero di Calcroci mediante:
¢ Demolizione del muro di recinzione lato sud, cancello, rampa di ingresso e aiuole lato
parcheggio.
o Realizzazione di un nuovo fabbricato sul lato sud del cimitero della larghezza di circa
mt. 4,40 e altezza di mt. 5,00 costituito da:
- Nuovo ingresso carraio e pedonale coperto con punto acqua.
- N. 80 loculi in colombario per ricavo cappelline di famiglia in file singole o doppie e
singoli loculi per tumulazioni.
- N. 20 celle ossario sovrastanti i loculi.
- N. 80 Celle per cinerario/ossario lato est.
- Servizio igienico.
- Magazzino di mq. 14,59.

e Piazzale di ingresso sopraelevato con rampa carrabile e pedonale.

6.2 Nuovo fabbricato di ingresso lato sud

Il nuovo fabbricato sara realizzato al lato sud del cimitero in parziale ampliamento del
cimitero con un avanzamento di circa 3,50 mt. rispetto I'attuale muro di recinzione,

occupando pertanto il sedime delle attuali aiuole dell’ ingresso cimiteriale.

I manufatto sara realizzato con strutture perimetrali portanti e solette in calcestruzzo
armato gettato in opera, la fondazione € prevista a platea in c.a., le strutture saranno
dimensionate nel rispetto della normativa in vigore.

La copertura € prevista piana con impermeabilizzazione in doppia guaina bituminosa, di
cui l'ultima auto-protetta con scaglie di ardesia, ai bordi della soletta sara installata una
scossalina di finitura in alluminio preverniciato.

Esternamente il fabbricato sara finito con rivestimento in mattoni faccia-vista.
Internamente saranno presenti setti murari in calcestruzzo e sporto con soletta in
calcestruzzo faccia-vista di circa 1,00 mt. a protezione dei manufatti cimiteriali.

La finitura dei setti interni sara con rivestimento murale colorato a finitura rustica.

Le copertine dei muri e le scossaline degli sporti saranno in alluminio preverniciato.

Le pavimentazioni dei portici & prevista in cubetti di porfido con posa a file parallele.
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Nuovo ingresso carraio e pedonale coperto con punto acqua.

E’ prevista la realizzazione del nuovo ingresso al cimitero con struttura dotata di copertura
con soletta in calcestruzzo faccia-vista e pareti/setti in c.a. con rivestimento in mattoni e/o
rivestimento murale a finitura rustica, cancelli di ingresso metallici delle dimensioni di mt.
4.40 x 2.50H carraio e mt. 2.10 x 2.50H pedonale. Al lato ovest della zona di ingresso e

prevista un’apposita zona di servizio con punto di erogazione acqua.

La pavimentazione della zona di ingresso € prevista in cubetti di porfido con posa a file

parallele.

Loculi in colombario con sovrastanti ossari

E’ prevista la realizzazione di 5 blocchi loculi a 4 file da 4 loculi per complessivi n. 80 loculi

ad uso cappelline gentilizie in singola o doppia fila con sovrastante ossario e loculi per

singola tumulazione.

Le cappelline saranno dotate di pavimentazione in porfido a cubetti antistante i loculi e di

sporto di copertura di circa mt. 1,00 a protezione.

Si prevede I'utilizzo di blocchi loculi e ossari prodotti in serie dichiarata (D.M. 03.12.1987)

aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e Circolare del Ministero della

Sanita del 24.06.1993, n. 24, p.tol3, in particolare:

- Loculi di dimensioni nette interne non inferiori a cm. 80x70x235;

- Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilita durature ai liquidi e ai gas;

- Pendenza verso l'interno >= 3% (DGRV n. 433 del 04 aprile 2014).

- Sigillo di chiusura loculo con lastre in c.a.v. spessore 3 cm., impermeabile ai liquidi ed
ai gas, sigillato a tenuta ermetica con malta antiritiro;

- Dimensionamento strutturale per carichi orizzontali su solette non inferiore a 200
Kg/mqg. (DGRYV n. 433 del 04 aprile 2014)

Le strutture perimetrali portanti e le solette saranno in calcestruzzo armato gettato in

opera, la fondazione é prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel

rispetto della normativa in vigore.
| bordi ed i sigilli sono previsti in marmo bianco Trani o similare;

Celle per cinerario/ossario

Su nicchia predisposta nella struttura muraria del fabbricato in progetto € prevista la
realizzazione di n. 80 celle ossario/cinerario in c.a.v. delle dimensioni interne di cm.
35x35x70, composti da n. 10 colonne e n. 8 file, sigilli in lastre dello spessore di cm. 2 di
marmo “Trani” o similare lucidato con borchie circolari diam. cm. 4 e fasce laterali di

chiusura in marmo “Trani”.
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Servizio igienico

Il locale servizio igienico, di dimensioni m. 1.95 x 2,47, con altezza interna di m. 3.70,
idoneo all'uso da parte di persone con disabilita.

La fondazione € prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel
rispetto della normativa in vigore. Le murature esterne saranno coibentate internamente e
sara formata una controparete in laterizio da 8 cm. Le pareti murarie del locale sono
previste intonacate e tinteggiate, il pavimento e i rivestimenti saranno in gres e |l
controsoffitto in cartongesso coibentato.

La copertura piana, costituita da una soletta in c.a., sara impermeabilizzata con
doppia guaina bituminosa, di cui I'ultima auto-protetta con scaglie di ardesia; ai bordi della
soletta sara installata una scossalina/grondaia in alluminio preverniciato.

Saranno realizzati gli impianti elettrici e idrico sanitario, nonché il sistema di
smaltimento delle acque reflue. Il bagno non sara riscaldato, sara pero installato un

sistema di riscaldamento del locale con la sola finalita di anti-congelamento.

Locale Magazzino

Il locale magazzino avra dimensioni m. 2.23 x 6.55 e altezza interna di m. 3.80,.

La fondazione é prevista a platea in c.a., le strutture saranno dimensionate nel
rispetto della normativa in vigore. Le pareti murarie del locale sono previste intonacate e
tinteggiate, il pavimento e i rivestimenti saranno in gres e il controsoffitto in cartongesso
coibentato. La copertura piana, costituita da una soletta in c.a., sara impermeabilizzata
con doppia guaina bituminosa, di cui l'ultima auto-protetta con scaglie di ardesia; ai bordi
della soletta sara installata una scossalina/grondaia in alluminio preverniciato.

Sara realizzato I'impianto elettrico di illuminazione e F.M.

7.3 Piazzale di ingresso sopraelevato con rampa carrabile e pedonale.

Il cimitero é rialzato rispetto al parcheggio sud di circa 1,00 mt.

Al fine di rendere accessibile il cimitero anche a persone con ridotta o impedita capacita
motoria e ai mezzi di servizio viene realizzata una rampa di accesso con pendenza di
circa 6,5% e larghezza variabile da mt. 6,50 a mt. 4,50. La rampa di accesso porta ad un
piazzale sopraelavato alla quota del cimitero e delle dimensioni di circa mt. 10.35 x 13.50.
La rampa di accesso e il piazzale sopraelavato saranno contenuti da muro di sostegno in
c.a.. Il riempimento sara eseguito in materiale inerte riciclato compattato a strati non
superiori a 30 cm.. Sara inoltre realizzato uno strato di finitura in materiale inerte
stabilizzato di 10 cm.. La pavimentazione sara in masselli di cls dello spessore di cm. 8 in
opera su sottofondo in ghiaino arido. Il piazzale sara provvisto anche di due rampe scale

di raccordo con il parcheggio. Al lato sud della rampa sara realizzata un’aiuola per
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raccordo alla pavimentazione esistente. La rampa e il piazzale sopraelevato saranno
provvisti di parapetto metallico a norma.

Saranno realizzate le opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche.

7. Organizzazione del cantiere — Ingresso temporaneo al cimitero.

Gli interventi previsti in progetto riguardano la riqualificazione di tutta facciata del cimitero
mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato di ingresso, piazzale sopraelevato e
rampa di accesso. L’attuale ingresso al cimitero non sara pertanto utilizzabile per tutta la
durata dei lavori per le conseguenti interferenze con le lavorazioni previste. Sirende
pertanto necessario individuare un nuovo ingresso temporaneo al cimitero per 'accesso
dei visitatori. L’'unico punto di accesso utilizzabile risulta al lato nord-ovest in
corrispondenza del porticato coperto del deposito montaferetri. Si prevede pertanto
I'apertura di un varco sul muro perimetrale della larghezza di almeno mt. 1.20 con
l'inserimento di un cancello metallico di chiusura e pavimentazione dell'area esterna
antistante il nuovo ingresso con materiale inerte stabilizzato e compattato. (si veda
planimetria allegata)

La rampa di accesso provvisorio avra una pendenza di circa il 10% comunque

migliorativa rispetto all’attuale esistente del 16%

PLANIMETRIA
INDIVIDUAZIONE AREA DI CANTIERE
E NUOVO INGRESSO TEMPORANEO AL CIMITERO
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8. Invarianza idraulica

Ai fini dellinvarianza idraulica l'intervento in progetto & escluso dalla Valutazione di
Compatibilita Idraulica in quanto intervento di nuova edificazione con volume inferiore a
mc. 1000 e/o comungue comportante una riduzione della superfice permeabile di
pertinenza inferiore a mg. 200 come previsto dal O.P.C.M. n. 3621 del 18/10/2007.

9. Accessibilita

In conformita al D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e relativo D.M. 14.06.1989 n. 236 per il
superamento delle barriere architettoniche, si prevede il requisito di “accessibilita” delle
aree e manufatti mediante:
= Viali principali pavimentati antisdruciolo, percorsi orizzontali con pendenze trasversali
non superiori all1% e pendenze longitudinali non superiori al 3%, raccordi tra
pavimentazioni con dislivelli non superioria cm. 2,5 ;

= Rampa di raccordo tra il parcheggio e il cimitero, per il superamento di un dislivello di
cm. 100 circa, con pendenza non superiore all'8% (in progetto due tratti con pendenza
del 6,5%) e lunghezza non superiore a m. 10,00 (in progetto due tratti da m. 7,70 con
intercalato ripiano orizzontale di riposo della lunghezza di m. 2,40), parapetto con

corrimano su lato fioriera ad una altezza di cm. 90 dal pavimento.

10. Disposizioni di sicurezza

Per la precisa e completa definizione delle disposizioni di sicurezza adottate, si
rimanda allo specifico elaborato di progetto “Piano di Sicurezza e Coordinamento”.

La somma individuata per Costi della Sicurezza é stata stimata complessivamente
in €. 14.000,00.

11. Misure preventive e protettiva da predisporre negli edifici per I’'accesso il
transito e I'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizione di

sicurezza.

In conformitd a quanto previsto dalla L.R. n. 4 del 16/03/2015, in merito alle
misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso il transito e
'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizione di sicurezza, si rileva che

sulla copertura del fabbricato sud in progetto non sono presenti impianti tecnologici che
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necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione e pertanto I'edificio
non & soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 79 bis della L.R. n. 61/85.
Resta inteso che qualora venissero installati impianti tecnologici sulla copertura in oggetto

si dovra provvedere agli adempimenti previsti dal citato art. 79 bis della L.R. n. 61/85.

12. Cronoprogramma delle fasi attuative

e Ottenimento pareri di competenza gg. 30
¢ Validazione Progetto Esecutivo e approvazione: gg. 15
o Espletamento gara di appalto e aggiudicazione: gg. 60
e Stipula contratto e consegna dei lavori: gg. 45
e Esecuzione dei lavori: gg. 270
e Collaudi: gg. 90

Il cronoprogramma dei lavori allegato al Capitolato Speciale di Appalto, prevede
per la realizzazione delle opere in giorni 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del
regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L’Amministrazione si riserva la facolta di mettere in attivita di esercizio le opere
realizzate, senza che cid dia diritto allimpresa di pretendere speciali compensi o
indennizzi o altro e senza che cessi, neppure parzialmente, la sua responsabilita in ordine

alla buona esecuzione delle opere ed alla loro manutenzione fino al collaudo.

13. Stimadei costi — Quadro economico di spesa

Il calcolo sommario della spesa € stato effettuato mediante I'esecuzione di un
computo metrico estimativo, applicando prezzi unitari adeguati alla tipologia di opere da
realizzare e in riferimento al Prezziario Regionale.

L’importo complessivo di spesa & pari a €. 459.000,00.

L’importo per lavori ammonta a €. 349.000,00 compresi i costi per la sicurezza che

ammontano complessivamente a €. 14.000,00.

Pagina 13 di 14



Sui lavori si & applicata l'aliquota IVA agevolata del 10% in quanto trattasi di opere
di urbanizzazione primaria.

L’'importo delle somme a disposizione & pari a € 110.000,00.

14. Contabilizzazione dei lavori

Considerata la particolarita dell'intervento, la contabilizzazione dei lavori & stata
effettuata parte “a corpo” (opere edilizie strutturali, di finitura, opere edili su rampa e
piazzale sopraelevato, impianti elettrici e idrico-sanitari) e in parte “a misura” (opere

edilizie sistemazioni area esterna).

15. Qualificazione impresa

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» -
Edifici civili e industriali. Essi saranno interamente appaltati ad una unica impresa,
qualificata per tale categoria.

La categoria prevalente ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse,
ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% dell'importo
dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’'appaltatore (e il loro
importo & ricompreso nell'importo della categoria prevalente, ma rilevano esclusivamente
ai fini del subappalto in quanto rientrano allinterno della quota subappaltabile del 30%
dellimporto dei lavori e risultano essere le seguenti:

0OS30 — Impianti interni elettrici e simili;

0OS3 — Impianti idrico-sanitari;

Trebaseleghe, li 14.03.2019 Il progettista

dott. arch. Ermanno Zamprogna

Allegati:

- Quadro economico di spesa

- Attestazione di conformitd alle norme urbanistiche/edilizie ed alle norme sulle barriere
architettoniche

- Pareri acquisiti
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COMUNE DI CAMPONOGARA

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO CAPPELLINE GENTILIZIE,

SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI
PROGETTO DI DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

importo parz. | costi sicur. importo
A LAVORI
A.l Lavori a Corpo
A.1.1 |Opere edili - Grezzo Fabbricato Ingresso € 153.270,28 6.405,33 159.675,61
A.1.2 |Opere edili - Finiture Fabbricato Ingresso € 73.504,45 3.071,83 76.576,28
A.1.3 |Opere edili - Piazzale Sopraelevato € 42.333,72 1.769,17 44.102,89
A.1.4 |Impianto elettrico € 17.413,25 727,72 18.140,97
A.1.5 |Impianto idrico-sanitario € 5.749,52 240,28 5.989,80
Somma parziale lavori a corpo| € 292.271,22 12.214,32 304.485,54
A.2 Lavori a Misura
A.2.1 |Opere edilizie e sistemazioni area esterna € 42.728,78 1.785,68 44.514,46
Somma parziale lavori a misura| € 42.728,78 1.785,68 44.514,46
Importo lavori al netto dei costi della sicurezza € 335.000,00
Importo dei costi della sicurezza NON soggetti a ribasso
d'asta contrattuale € 14.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 349.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
B.11 Spese tecniche per Progetto Definitivo-Esecutivo,
77 |Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione € 16.000,00
B.12 Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilibita,
" |Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, C.R.E. € 32.868,80
B.1.3 |Spese tecniche per collaudo statico € 3.665,38
€ 52.534,18 52.534,18
B.2 I.V.A. e oneri previdenziali
B.2.1 |.V.A. 10% sui lavori € 34.900,00
B.2.2 |Oneri previdenziali € 2.101,37
B.2.3 |I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali € 12.019,82
€ 49.021,19 49.021,19
B.3 Altri oneri
B.3.1 |Contributo A.N.A.C. € 225,00
B.32 Fondo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% sui
7 llavori € 6.980,00
B.3.3 |Per allacciamenti, imprevisti e arrotondamenti € 1.239,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 110.000,00
IMPORTO DI SPESA € 459.000,00

RO1 - 14/03/2019

Il Progettista



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE
Articolo 29, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME SULLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Articolo 77, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 21, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.°503

%k kK %k %k %k k

COMUNE DI CAMPONOGARA
LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI

*kkkk*k

Il sottoscritto ZAMPROGNA arch. ERMANNO, progettista dei lavori sopra enunciati,
ATTESTA

che il Progetto Definitivo - Esecutivo allegato € conforme alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ed a quant’altro previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380.

ATTESTA ALTRESI’

che il Progetto di Definitivo - Esecutivo allegato e redatto in conformita alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di eliminazione e superamento delle
barriere architettoniche (L.09/01/89 n°13, D.M. 236/1989, L.104/1992, D.P.R.
24/07/1996 n.503 e successive modifiche e integrazioni).

Letto, confermato e sottoscritto.

Trebaseleghe, li 14.03.2019

Il Progettista
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Spett.le
Studio ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
Arch. ZAMPROGNA Ermanno

Via Ciro Menotti, 34/b
35010 - Trebaseleghe (PD)
PEC: zs-associati@pec.it

E p.c.

Spett.le

Comune di CAMPONOGARA

Piazza Mazzini, 1

30010 - Camponogara (VE)

PEC: comune.camponogara@pec.tuni.it

Oggetto: Elettrodotto 380kV, codice 21.311A1, “CAMIN — DOLO” campata tra i sostegni n° 26/1 e n°
27/1.

Richiesta parere per ampliamento cimitero in comune di Camponogara Localita Calcroci
identificato catastalmente al Foglio 7 mappale 66.

Con riferimento alla Vs. richiesta pari oggetto, Vi comunichiamo quanto segue:

La realizzazione di strutture e/o manufatti in prossimita di elettrodotti, deve necessariamente essere
compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa di seguito specificata:

e D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed

integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, I'esecuzione e l'esercizio delle linee
elettriche aeree esterne;

Per quanto attiene il DM 449/88 il progetto del’ampliamento evidenziato nella documentazione ricevuta:
“zona di ingresso con loculi in colombario, blocco ossari e wc utenti” risulta compatibile con I'elettrodotto in
oggetto.

Vi segnaliamo con I'occasione, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che
l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs.
n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite I'impiego di attrezzi, materiali e mezzi
mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsal nita\Impianti Camin
[ AQT)- Padov
(b o/ A

BASSI CRISTIANO
UICAM-TPR-F69-18

T217311A1 _c26/1-27/1 —Arch. Zamprogna Ermanno — ampliamento cimiteriale_ Risposta

Copia a TPR

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

Non possono essere esequiti lavori in prossimita’ di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1
dell'allegato IX (5 metri perlinee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
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