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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIASSUNTIVO GENERALE 

 



N. 

PROGR. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA'

PREZZO 

UNITARIO TOTALE

OPERE STRUTTURALI (rif. EPU e CME Opere 

strutturali)

ST1 Scavo a sezione aperta mc. 608,69 3,36 € 2.045,20

ST2 Scavo a sezione obbligata mc. 77,41 7,41 € 573,61

ST3 Reinterri con materiale di cava mc. 169,41 25,42 € 4.306,40

ST4 Reinterri con materiale di cantiere mc. 42,06 9,07 € 381,48

ST5 Conglomerato cementizio C12/15 (magrone) mc. 190,75 68,41 € 13.049,21

ST6 Conglomerato cementizio  C25/30 mc. 322,25 104,91 € 33.807,25

ST7 Conglomerato cementizio C28/35 (pilastri e cornici) mc. 142,29 110,65 € 15.744,39

ST8

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità 

del conglomerato cementizio mc. 464,57 4,34 € 2.016,23

ST9 Pompaggio conglomerato cementizio mc. 464,54 5,99 € 2.782,59

ST10 Acciaio in barre B450C kg. 33.182,82 1,18 € 39.155,73

ST11

Rete elettrosaldata per armature di conglomerato 

cementizio kg. 4.498,39 0,98 € 4.408,42

ST12 Casseforme in legname per fondazioni mq. 419,26 14,21 € 5.957,68

ST13 Casseforme in legname per opere in elevazione (muri) mq. 89,98 17,31 € 1.557,55

ST14

Casseforme in legname per opere in elevazione 

(travi,mensole, cornici etc.) mq. 1179,89 24,42 € 28.812,91

ST15 Solaio a travetti e laterizi mq. 374,59 46,59 € 17.452,15

ST16 Solai a lastra prefabbricata mq. 83,00 42,92 € 3.562,36

ST17 Maggiorazione per aumento spessore cappa (per cm.) mq. 457,59 1,23 € 562,84

ST18

Maggiorazione ai solai a lastra prefabbricata per 

resistenza al fuoco R 120 mq. 83,00 3,72 € 308,76

ST19 Orditura portante in legno lamellare mc. 63,58 919,74 € 58.477,07

ST20 Manufatti in acciaio per travi e pilastri kg. 876,05 1,67 € 1.463,00

ST21

Manufatti in acciaio per strutture metalliche 

secondarie kg. 1.697,07 1,77 € 3.003,81

ST22 Mano intermedia di epossivinilico kg. 2.573,12 0,12 € 308,77

ST23 Seconda mano di epossivinilico o poliuretanico kg. 2.573,12 0,12 € 308,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIASSUNTIVO LAVORI
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ST24

Zincatura ad immersione per strutture metalliche 

pesanti kg. 876,05 0,59 € 516,87

ST25

Zincatura ad immersione per strutture metalliche 

leggere kg. 1.697,07 0,61 € 1.035,21

ST26

Realizzazione di vespaio in elementi modulari in 

polipropilene H 35 cm. mq. 746,05 30,26 € 22.575,47

ST27

Realizzazione di vespaio in elementi modulari in 

polipropilene H 20 cm. mq. 353,69 27,51 € 9.730,01

TOTALE OPERE STRUTTURALI € 273.903,77

OPERE EDILI (rif. EPU e CME opere edili)

A
MASSETTI ISOLANTI E SOTTOPAVIMENTAZIONI 

A1

Pacchetto isolante di sottopavimentazione per 

ambienti non riscaldati a pavimento (S1) PALESTRA
mq. 608,00 € 39,50 € 24.016,00

A2

Pacchetto isolante di sottopavimentazione per

ambienti non riscaldati a pavimento (S2) INGRESSI

DISTRIBUZIONE E LOCALI DEPOSITO mq. 150,00 € 45,60 € 6.840,00

A3

Pacchetto isolante di sottopavimentazione per 

ambienti riscaldati a pavimento (S3) LOCALI 

SPOGLIATOI E SERVIZI mq. 317,42 € 50,90 € 16.156,68

A4
Sottopavimentazione dei solai  (S4) PORTICI ESTERNI

mq. 12,00 € 44,00 € 528,00

B IMPERMEABILIZZAZIONI

B1
Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature mq. 227,43 € 13,75 € 3.127,16

C

MURATURE, TAVOLATI, SEPARAZIONI IN 

CARTONGESSO E IN HPL

C1

Muratura tipo Alveolater alleggerito spess. 25/30 cm

(misure v.p.p.)
mc. 371,37 € 246,57 € 91.568,70

C2
Tavolato verticale in laterizio forato sp. 8 cm. mq. 182,20 € 39,93 € 7.275,25

C3
Muratura divisoria in mattoni forati sp. 12,5 cm mq. 51,82 € 53,00 € 2.746,46

C4

Realizzazione di parete di partizione, con resistenza al

fuoco EI 120 certificata, dello spessore al finito di

circa 20 cm. (tipo 1)

mq. 9,96 € 69,28 € 690,03

C5

Realizzazione di controparete di tamponamento dello

spess. di cm. 10
mq. 144,62 € 31,60 € 4.569,99

C6

Formazione di partizioni dei locali docce con pareti

modulari in HPL
mq. 41,44 € 98,00 € 4.061,12

D
COPERTURE, ISOLAMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E 

LATTONERIE

D1
Manto di copertura in pannellatura sandwich della

palestra
mq. 703,07 € 44,00 € 30.935,08

D2
Impermeabilizzazione canale di gronda in c.a.

sagomate della palestra
mq. 120,10 € 33,00 € 3.963,30

D3 Realizzazione di coperture piane su locali accessori mq. 440,20 € 54,00 € 23.770,36
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D4
Impermeabilizzazione copertura locali tecnici e

depositi 
mq. 92,75 € 37,00 € 3.431,75

D5
Bocchettoni in neoprene per membrane bitume

polimero
n. 26,00 € 21,00 € 546,00

D6
Scossaline in lamiera d'acciaio preverniciata sviluppo

max 67 cm
ml. 24,88 € 26,80 € 666,78

D7
Scossaline in lamiera d'acciaio preverniciata sviluppo

max 50 cm.
ml. 250,30 € 22,10 € 5.531,63

D8 Pluviali in pvc ml. 110,50 € 9,95 € 1.099,48

D9 Pluviali in lamiera d'acciaio preverniciata ml. 22,50 € 16,83 € 378,68

E CONTROSOFFITTI

E1
Controsoffitto in pannelli di lana di legno

mineralizzata
mq. 691,20 € 31,50 € 21.772,80

E2
Realizzazione di cassonetti a soffitto per il

contenimento dei gruppi estrattori d'aria
mq. 5,04 € 60,00 € 302,40

F PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

F1 Pavimento sportivo ligneo per campo di gioco mq. 610,73 € 55,00 € 33.590,15
F2 Tracciatura dei campi da gioco cpo 1,00 € 1.470,00 € 1.470,00
F3 Battiscopa per pavimentazione lignea ml. 70,00 € 13,75 € 962,16

F4
Fornitura e posa raccordi con pavimentazioni

adiacenti
ml. 32,00 € 20,00 € 640,00

F5
Fornitura e posa accessori per ancoraggi rete di

pallavolo
cpo 1,00 € 500,00 € 500,00

F6
Trattamento skating della pavimentazione lignea

palestra
mq. 610,73 € 7,85 € 4.796,92

F7
Pavimentazione in gres porcellanato R10/R11 per

bagni e servizi in genere dim. 20 x 20
mq. 182,66 € 46,06 € 8.413,32

F8
Pavimentazione in gres porcellanato R9/R10 per tutti

i nuovi locali
mq. 296,28 € 46,06 € 13.646,66

F9
Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres 

porcellanato
ml. 377,47 € 8,56 € 3.231,14

F10
Rivestimento pareti servizi in piastrelle di ceramica

smaltata 20x20 H = 2,20  cm.
mq. 363,93 € 33,18 € 12.075,20

F11
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo botticino 

classico o trani
mq. 5,27 € 100,00 € 527,00

G INTONACI INTERNI

G1 Intonaci a civile su pareti interne mq. 2.536,11 € 23,40 € 59.344,97
H TINTEGGIATURE

H1 Abbassamento plastico su muri H 170 mq. 763,50 € 6,39 € 4.878,77

H2
Tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile su

murature e cartongessi
mq. 1.550,63 € 8,58 € 13.304,41

I  ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI ESTERNE

I1 Formazione di isolamento termico a cappotto mq. 1.017,14 € 60,00 € 61.028,40

I2 Realizzazione di cappotto esterno senza intonachino mq. 33,70 € 56,00 € 1.887,20

I3 Realizzazione di intonaco esterno per locali tecnici mq. 47,58 € 22,83 € 1.086,25

I4
Realizzazione di intonaco esterno  oer pareti ovest 

locale deposito
mq. 42,30 € 18,00 € 761,40

I5 Isolamento cornici perimetrali mq. 182,24 € 51,00 € 9.294,24

I6
Isolamento delle murature (MR7) confinanti con i 

locali deposito
mq. 65,57 € 13,67 € 896,34
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I7
Isolamento dei pilastri delle murature (MR7) 

confinanti con i locali deposito dell'ala ad ovest
mq. 19,95 € 15,52 € 309,62

I8

Isolamento delle strutture in c.a. tra serramento  

vetrata continua e tetto locali deposito dell'ala ad 

ovest

ml. 24,88 € 49,26 € 1.225,59

I9 Isolamento murature di separazione locali tecnici mq. 22,31 € 20,00 € 446,20

L SERRAMENTI  INTERNI ED ESTERNI

L1
Realizzazione di davanzali con bancalini in acciaio 

isolati
mq. 25,88 € 46,50 € 1.203,42

L2 Serramenti esterni in alluminio  e vetro mq. 94,67 € 373,00 € 35.311,91

L3 Vetrata continua con inserti apribili e fissi mq. 138,37 € 353,00 € 48.844,61

L4
Fornitura e posa in opera di finestre per aerazione

con telaio in alluminio, grigliate ed alettate 
mq. 7,20 € 245,00 € 1.764,00

L5
Fornitura e posa in opera di porte cieche per locali

tecnici
mq. 6,25 € 242,06 € 1.512,88

L6 Fornitura e posa in opera di maniglioni omologati CE ml. 12,30 € 120,00 € 1.476,00

L7/a)
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

standard con caratteristiche EI 120 dim. 1,20x2,10
n. 3,00 € 541,10 € 1.623,30

L7/b
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco

standard con caratteristiche EI 120 dim. 0,90x2,10
n. 1,00 € 437,60 € 437,60

L8
Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco fuori

misura a due battenti con caratteristiche EI 120
mq. 15,00 € 250,00 € 3.750,00

L9
Fornitura e posa di porte interne in alluminio e

laminato plastico
mq. 74,07 € 223,50 € 16.554,65

L10
Sovrapprezzo all'art. precedente per spessori dei muri

eccedenti i 30 cm.
mq. 10,08 € 50,00 € 504,00

L11 Sovrapprezzo per realizzazione porte a scomparsa n. 9,00 € 260,09 € 2.340,81

L12
Fornitura e posa in opera di sopraluce fissi nei locali

servizi
mq. 8,18 € 163,47 € 1.337,18

L13
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera su 

serramenti di attuatori elettromeccanici 
n. 36,00 € 110,00 € 3.960,00

M RIVESTIMENTI ESTERNI

M1
Rivestimento esterno con pannelli autoportanti tipo 

"Trespa Meteon" o similari
mq. 93,64 € 204,00 € 19.102,56

M2 Schermatura frangisole orizzontale mq. 44,41 € 225,00 € 9.992,25
N OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

N1
Parapetto metallico di separazione area di gioco con

percorso di distribuzione
kg. 588,00 € 5,00 € 2.940,00

N2 Sistema linee vita cpo 1,00 € 7.400,00 € 7.400,00
N3 Scalette alla marinara per accesso alle coperture cpo 1,00 € 2.900,00 € 2.900,00
O RETI DI FOGNATURA  

O1 Realizzazione di rete di fognatura acque reflue cpo 1,00 € 11.500,00 € 11.500,00

O2
Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento acque 

meteoriche
cpo 1,00 € 14.517,00 € 14.517,00

P OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

P1
Lievo di alberature esistenti con zolla e trapianto in

area attigua
n. 6,00 € 144,67 € 868,02

P2 Demolizione di recinzione in paletti e rete ml. 50,66 € 14,00 € 709,24

P3
Demolizione e ricostruzione di rete di recinzione h=

1,50 ml. e ricostruzione su altro tracciato
mq. 42,00 € 40,41 € 1.697,22

P4
Realizzazione di cancello in tubolare e maglia tipo

Orsogril
n. 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00
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P5
Formazione di stradina di accesso per i mezzi di

manutenzione impianti tecnologici
mq. 135,00 € 18,85 € 2.544,75

P6 Fornitura e posa cordonate stradali  dim. 12,5x25 ml. 51,00 € 28,78 € 1.467,78

P7
Pavimentazione in gres porcellanato R10/R11 per

ambienti esterni
mq. 75,06 € 49,00 € 3.677,94

P8
Formazione, nelle zone ingresso di fossa per zerbino

con zerbino
mq. 2,25 € 120,00 € 270,00

P9
Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato

metallico, tipo Orsogril, H 1,50 ml.
kg. 167,40 € 5,95 € 996,03

P10 Realizzazione di nuova rete metallica h ml. 2,50 mq. 11,25 € 26,81 € 301,61

P11
Formazione di pavimentazione esterna in lastre di

calcestruzzo pressate e colorate
mq. 71,00 € 41,00 € 2.911,00

Q OPERE DI SERVIZIO

Q1
Scavi in trincea su pavimentazioni a verde o inghiaiate

per la posa di sottoservizi
ml. 40,00 € 12,00 € 480,00

Q2 Idem c.s. su pavimentazioni asfaltate ml. 100,00 € 26,95 € 2.695,00

Q3

Fornitura e posa di canaletta armata in c.a.v. per

alloggiamento tubazioni impianto di riscaldamento a

pavimento

ml. 40,00 € 98,25 € 3.930,00

Q4
Opere varie di completamento tunnel di

collegamento
cpo 1,00 € 9.500,00 € 9.500,00

R OPERE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA

R1
Completamento della cartellonistica di sicurezza e 

prevenzione incendi 
cad. 20,00 € 15,00 € 300,00

R2
Fornitura ed installazione di estintori a polvere ABC 

caratteristiche minime di estinguenza 33A 144B, 
cad. 8,00 € 70,00 € 560,00

R3 Fornitura e posa estintori a CO2 cad. 2,00 € 140,00 € 280,00

TOTALE OPERE EDILI € 712.454,34

IMPIANTI MECCANICI

MEC1 Impianto idrico sanitario cpo 1,00 € 65.408,01 € 65.408,01
MEC2 Impianto di riscaldamento e condizionamento cpo 1,00 € 141.527,99 € 141.527,99

TOTALE IMPIANTI MECCANICI € 206.936,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

EL1 Impianti elettrici e speciali cpo 1,00 € 106.706,00 € 106.706,00
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 106.706,00

TOTALE GENERALE LAVORI € 1.300.000,11
TOTALE GENERALE ARR.TO € 1.300.000,00
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