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Progettista: Pagina |
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

ST1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi

14E.02.002.00 [ meccanici fino a qualsiasi profondita in terreno di

™M) qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature
e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se
a gradoni, |'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto,
il trasporto del materiale di risulta a riempimento o
in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'
fONDAZIONI TUNNEL 18 10,550 2,100 0,300 6,65
19 (Lu=2,50+1,60) 0,500 4,100 2,350 0,300 1,45
20 8,450 2,350 0,300 5,96
21 (Lu=1,65+2,50) 0,500 4,150 2,350 0,300 1,46
PALESTRA 1 8,200 9,200 0,500 37,72
2 7,400 8,400 0,480 29,84
3 8,500 5,700 0,450 21,80
4 4,900 5,700 0,420 11,73
5 8,200 17,200 0,400 56,42
6 7,400 18,600 0,400 55,06
7 8,500 21,300 0,400 72,42
8 8,500 21,300 0,400 72,42
9 3,650 5,650 0,400 8,25
10 7,400 27,000 0,400 79,92
11 7,600 29,800 0,400 90,59
12 10,000 6,300 0,400 25,20
13 7,300 2,500 0,400 7,30
14 1,200 0,700 0,600 0,50
15 7,000 1,500 0,500 5,25
16 7,900 0,900 0,500 3,56
17 2,000 7,800 3,900 0,200 12,17
18 2,000 3,600 2,100 0,200 3,02

Sommano m? 608,69 336 € 2.045,20 €

ST2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

14E.02.004.a | meccanici in terreno di qualsiasi natura e

M) consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a me 0.50, lo spianamento
e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di
profondita fino a m 2.00
PALESTRA 1 1,200 0,700 0,350 0,29
2 20,700 2,100 0,350 15,21
3 3,000 4,400 0,600 0,350 2,77
4 0,600 9,200 0,350 1,93
5 3,200 9,200 0,350 10,30
6 0,800 6,300 0,350 1,76
7 0,800 3,600 0,350 1,01
8 0,600 17,200 0,250 2,58

A _RIPORTARE 2.045.20 €

Committente:




Progettista:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 2.045,20 €
9 4,400 0,600 0,300 0,79
10 4,400 0,600 0,250 0,66
11 4,400 0,600 0,200 0,53
12 0,600 3,200 0,150 0,29
13 6,500 0,600 0,100 0,39
14 3,200 13,500 0,250 10,80
15 1,200 3,800 0,100 0,46
16 0,800 11,800 0,300 2,83
17 0,800 14,500 0,200 2,32
18 0,800 18,000 0,200 2,88
19 11,700 2,100 0,200 491
20 5,800 0,600 0,100 0,35
21 0,600 2,900 0,150 0,26
22 1,200 4,300 0,150 0,77
23 3,000 1,300 0,100 0,39
24 2,900 0,600 0,100 0,17
25 5,800 7,600 0,100 441
RAMPA 26 3,500 0,350 0,350 0,43
27 9,000 0,600 0,350 1,89
28 0,600 2,200 0,350 0,46
29 7,800 0,350 0,350 0,96
30 0,500 1,400 0,350 0,25
31 3,500 0,350 0,200 0,25
32 9,000 0,600 0,200 1,08
33 0,600 2,200 0,200 0,26
34 7,800 0,350 0,200 0,55
SEDILE 35 3,300 0,500 0,150 0,25
36 4,500 0,500 0,150 0,34
37 12,900 0,400 0,150 0,77
38 3,000 0,400 0,150 0,18
39 4,900 0,500 0,150 0,37
40 4,100 0,500 0,150 0,31
Sommano m3 77,41 741 € 573,61 €

ST4 Rinterri con materiali idonei alla compattazione

14E.03.004.00 | esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro

™M) la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il

dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE
33,500 0,800 0,600 16,08
2,800 0,200 0,600 0,34
7,000 0,200 0,600 0,84
32,000 0,200 0,600 3,84
10,800 0,200 0,600 1,30
2,150 0,200 0,600 0,26
25,200 0,900 0,600 13,61
2,150 0,200 0,600 0,26
10,800 0,200 0,600 1,30
28,450 0,200 0,600 3,41
6,800 0,200 0,600 0,82
Sommano m? 42,06 9,07 € 381,48 €

STS Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,

14E.08.001.b | preconfezionato con aggregati di varie pezzature

™M) atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le
A _RIPORTARE 3.000.29 €

Committente:
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14

Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 3.000,29 €
casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
dosaggio C 12/15
1 1,500 7,000 0,100 1,05
2 7,900 0,800 0,100 0,63
3 4,250 0,750 0,100 0,32
4 2,800 7,300 0,100 2,04
5 11,200 26,350 0,100 29,51
6 24,850 27,050 0,100 67,22
7 11,150 27,000 0,100 30,11
TUNNEL 18 10,550 2,100 0,200 4,43
19 (Lu=2,50+1,60) 0,500 4,100 2,350 0,200 0,96
20 8,450 2,350 0,200 3,97
21 (Lu=1,65+2,50) 0,500 4,150 2,350 0,200 0,98
16 5,400 10,100 0,100 5,45
17 7,300 2,600 0,100 1,90
aggiuntivi fondazioni 19 1,200 25,000 0,150 4,50
20 2,900 0,600 0,100 0,17
21 2,900 0,600 0,150 0,26
22 2,900 0,600 0,200 0,35
23 2,900 0,600 0,200 0,35
24 2,900 0,600 0,250 0,44
25 5,300 13,600 0,150 10,81
26 14,500 6,900 0,200 20,01
27 2,500 3,800 0,200 1,90
28 0,600 3,200 0,200 0,38
29 7,400 0,600 0,250 1,11
Sommano m? 188,85 68,41 € 12.919,23 €
STeé Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
14E.08.002.e | in opera, preconfezionato con aggregati di varie
™M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XCI1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
platea 1 0,600 26,350 0,350 5,53
2 6,000 0,600 4,400 0,350 5,54
3 0,600 3,150 0,350 0,66
4 0,600 6,450 0,350 1,35
5 0,600 1,550 0,350 0,33
7 1,200 0,700 0,350 0,29
A _RIPORTARE 15,919 52 €

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 15.919,52 €
8 3,150 19,450 0,350 21,44
9 2,050 3,200 0,350 2,30
10 29,500 2,100 0,350 21,68
11 3,000 0,800 18,100 0,350 15,20
12 2,850 0,850 0,350 0,85
13 0,600 2,800 0,350 0,59
14 6,700 0,600 0,350 1,41
15 5,800 22,500 0,350 45,68
16 6,000 0,600 3,150 0,350 3,97
17 0,600 29,200 0,350 6,13
18 30,600 6,900 0,350 73,90
19 2,450 3,750 0,350 3,22
20 0,600 3,150 0,350 0,66
21 0,600 6,500 0,350 1,37
22 0,600 1,550 0,350 0,33
6,950 1,500 0,200 2,09
7,900 0,800 0,200 1,26
tunnel 10,550 2,100 0,300 6,65
(Lu=2,50+1,65) 0,500 4,150 2,350 0,300 1,46
8,450 2,350 0,300 5,96
(Lu=1,65+2,50) 0,500 4,150 2,350 0,300 1,46
nervature fondazione 1 6,000 6,720 0,250 0,200 2,02
2 10,600 0,250 0,350 0,93
3 26,200 0,250 0,200 1,31
4 3,500 0,250 0,200 0,18
6 3,750 0,250 0,200 0,19
8 2,850 0,250 0,350 0,25
9 6,450 0,250 0,350 0,56
10 6,000 6,800 0,250 0,200 2,04
11 10,350 0,250 0,350 0,91
12 2,850 0,250 0,350 0,25
13 29,620 0,250 0,200 1,48
14 3,900 0,250 0,350 0,34
15 33,500 0,480 0,350 5,63
16 25,900 0,690 0,350 6,25
17 3,300 0,300 0,350 0,35
18 3,300 0,300 0,350 0,35
19 25,700 0,250 0,350 2,25
20 2,000 2,750 0,530 0,350 1,02
21 3,000 2,750 0,250 0,350 0,72
22 3,000 21,200 0,400 0,350 8,90
23 2,000 21,200 0,300 0,350 4,45
24 2,000 3,500 0,250 0,200 0,35
26 4,500 0,250 0,200 0,23
pareti tunnel 3,950 0,160 2,300 1,45
5,400 0,160 2,300 1,99
9,050 0,160 2,300 3,33
1,000 0,160 2,300 0,37
5,400 10,100 0,250 13,64
7,300 2,600 0,250 4,75
24,600 0,250 0,820 5,04
24,600 0,360 0,150 1,33
2,000 4,400 0,150 0,800 1,06
Sommano m? 305,23 | 104,91€ 32.021,68 €
ST12 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.a | conglomerati cementizi semplici o armati con
™M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,

compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in fondazione poste in opera
piane

A_RIPORTARE

47.941.20 €

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 47.941,20 €
1 12,000 6,720 0,200 16,13
2 2,000 10,600 0,400 8,48
3 2,000 26,200 0,200 10,48
4 2,000 3,500 0,200 1,40
6 2,000 3,750 0,200 1,50
8 2,000 2,850 0,400 2,28
9 2,000 6,450 0,400 5,16
10 12,000 6,800 0,200 16,32
11 2,000 10,350 0,400 8,28
12 2,000 2,850 0,400 2,28
13 2,000 29,620 0,200 11,85
14 2,000 3,900 0,400 3,12
15 2,000 33,500 0,400 26,80
16 2,000 25,900 0,400 20,72
17 2,000 3,300 0,400 2,64
18 2,000 3,300 0,400 2,64
19 2,000 25,700 0,400 20,56
20 2,000 2,750 0,400 2,20
21 6,000 2,750 0,400 6,60
22 6,000 21,200 0,400 50,88
23 4,000 21,200 0,400 33,92
24 4,000 3,500 0,200 2,80
26 2,000 4,500 0,200 1,80
pareti magazzino 2,000 24,600 0,820 40,34
24,600 0,360 8,86
muri terrapieno 4,000 4,400 0,800 14,08
Sommano m? 322,12 14,21 € 457733 €
ST7 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
14E.08.002.f | in opera, preconfezionato con aggregati di varie
™M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6
pilastri servizi 25%25 21,000 0,250 0,250 3,450 4,53
24,000 0,250 0,250 3,450 5,18
magazzini 25%25 10,000 0,250 0,250 3,350 2,09
palestra 25*40 8,000 0,250 0,400 9,600 7,68
25*40 4,000 0,250 0,400 8,700 3,48
50%40 14,000 0,500 0,400 8,700 24,36
Sommano m? 47,32 110,65€ 5.235,96 €
ST14 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.d | conglomerati cementizi semplici o armati con
™M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali travi,
pilastri, mensole piane
21,000 1,000 3,450 72,45
A _RIPORTARE 57.754,49 €|

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 57.754,49 €
24,000 1,000 3,450 82,80
10,000 1,000 3,350 33,50
8,000 1,300 9,600 99,84
4,000 1,300 8,700 45,24
14,000 1,800 8,700 219,24
Sommano m? 553,07 2442 ¢€ 13.505,97 €
ST13 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.b | conglomerati cementizi semplici o armati con
M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani
ascensori, delimitazioni di interrati
tunnel 2,000 3,950 2,300 18,17
2,000 5,400 2,300 24,84
2,000 9,050 2,300 41,63
2,000 1,000 2,300 4,60
2,000 0,160 2,300 0,74
Sommano m? 89,98 17,31 € 1.557,55 €
ST7 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
14E.08.002.f | in opera, preconfezionato con aggregati di varie
M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6
travi 01 7,250 0,950 0,250 1,72
7,250 0,150 0,250 0,27
2,000 0,950 0,150 0,250 0,07
02 4,000 6,450 0,500 0,250 3,23
03 11,100 0,300 0,250 0,83
04 10,150 0,250 0,250 0,63
05 10,150 0,250 0,250 0,63
10,150 0,150 0,250 0,38
06 5,800 0,650 0,250 0,94
5,800 0,150 0,250 0,22
0,700 0,150 0,250 0,03
07 21,600 0,250 0,250 1,35
21,600 0,300 0,250 1,62
21,600 0,150 0,250 0,81
08 21,600 0,250 0,250 1,35
09 2,000 1,900 0,400 0,300 0,46
10 2,000 3,450 0,400 0,300 0,83
11 5,800 0,300 0,250 0,44
2,850 0,150 0,250 0,11
12 2,000 25,150 0,250 0,210 2,64
25,150 0,150 0,250 0,94
13 5,000 2,800 0,400 0,210 1,18
14 7,250 0,400 0,250 0,73
7,250 0,150 0,250 0,27
0,400 0,150 0,250 0,02
A _RIPORTARE 72 818.01 €

Committente:




Progettista: Pagina 7
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 72.818,01 €
0,400 0,150 0,250 0,02
15 6,450 0,400 0,250 0,65
16 4,000 6,450 0,500 0,250 3,23
17 6,450 0,300 0,250 0,48
18 7,200 0,300 0,250 0,54
19 11,100 0,250 0,250 0,69
2,000 0,250 0,150 0,250 0,02
20 11,100 0,250 0,250 0,69
11,100 0,150 0,250 0,42
2,000 0,250 0,150 0,250 0,02
21 1,900 0,300 0,250 0,14
1,900 0,150 0,250 0,07
22 3,500 0,300 0,250 0,26
23-25 2,000 1,900 0,400 0,300 0,46
24-26 2,000 2,800 0,400 0,300 0,67
27 1,900 0,650 0,250 0,31
1,900 0,150 0,250 0,07
28 5,000 0,650 0,250 0,81
5,000 0,150 0,250 0,19
29 1,050 0,400 0,300 0,13
30 25,650 0,250 0,250 1,60
31 27,000 0,250 0,250 1,69
27,000 0,300 0,250 2,03
27,000 0,150 0,250 1,01
Sommano m? 37,90 110,65€ 4.193,64 €
ST14 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.d | conglomerati cementizi semplici o armati con
M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali travi,
pilastri, mensole piane
01 7,250 0,950 6,89
7,250 0,500 3,63
7,250 0,250 1,81
2,000 0,950 0,500 0,95
2,000 0,950 0,250 0,48
02 4,000 6,450 0,500 12,90
03 11,100 0,300 3,33
04 10,150 0,250 2,54
05 10,150 0,250 2,54
10,150 0,500 5,08
10,150 0,250 2,54
06 5,800 0,650 3,77
5,800 0,500 2,90
5,800 0,250 1,45
0,700 0,500 0,35
0,700 0,250 0,18
07 21,600 0,550 11,88
21,600 0,500 10,80
21,600 0,250 5,40
08 2,000 21,600 0,250 10,80
09 2,000 1,900 0,400 1,52
4,000 1,900 0,050 0,38
10 2,000 3,450 0,400 2,76
4,000 3,450 0,050 0,69
11 5,300 0,300 1,59
2,850 0,500 1,43
2,000 2,850 0,250 1,43
12 25,150 0,500 12,58
A _RIPORTARE 77.011.65€

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 77.011,65 €
2,000 25,150 0,250 12,58
14 7,250 0,400 2,90
7,250 0,500 3,63
7,250 0,250 1,81
2,000 0,400 0,500 0,40
2,000 0,400 0,250 0,20
15 6,490 0,400 2,60
16 4,000 6,450 0,500 12,90
17 6,450 0,300 1,94
18 7,200 0,300 2,16
4,200 0,250 1,05
19 11,100 0,250 2,78
2,000 0,250 0,250 0,13
2,000 0,250 0,500 0,25
20 11,100 0,250 2,78
11,100 0,500 5,55
11,100 0,250 2,78
2,000 0,250 0,500 0,25
2,000 0,250 0,250 0,13
21 1,900 0,300 0,57
1,900 0,500 0,95
1,900 0,250 0,48
22 2,800 0,300 0,84
2,800 0,250 0,70
23-25 2,000 1,900 0,400 1,52
4,000 1,900 0,050 0,38
24-26 2,000 2,800 0,400 2,24
4,000 2,800 0,050 0,56
27 1,900 0,650 1,24
1,900 0,500 0,95
1,900 0,250 0,48
28 5,000 0,650 3,25
5,000 0,500 2,50
5,000 0,250 1,25
29 1,050 0,400 0,42
30 25,650 0,250 6,41
25,650 0,250 6,41
31 27,000 0,550 14,85
27,000 0,500 13,50
27,000 0,250 6,75
Sommano m? 235,67 2442 € 5.755,06 €
ST15 Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza
14E.10.006.c | grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da
™M) travetti con traliccio metallico elettrosaldato

annegato su fondelli in laterizio e conglomerato
cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio
interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle
dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in
conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'armatura dei travetti con tondino di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantita previste dai calcoli statici redatti a cura e
spese dell' Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 10 kg/m2, e che terranno conto sia
dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio.
Sono altresi comprese la cappa integrativa
superiore dello spessore di 4 cm, 'armatura di
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita
con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20
cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine

A_RIPORTARE

82 766,71 €
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 82.766,71 €
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI
INTERPOSTI sovraccarico variabile 2 kN/mq e
luce calcoloda4 ma 5 m
01 3,800 6,450 24,51
02 3,800 6,450 24,51
03 3,750 6,450 24,19
04 4,700 6,450 30,32
05 3,700 6,450 23,87
06 3,450 3,100 10,70
07 3,450 3,150 10,87
08 3,450 3,150 10,87
09 1,900 3,100 5,89
10 1,900 3,150 5,99
11 1,900 3,150 5,99
12 3,150 6,450 20,32
13 4,450 6,450 28,70
14 2,950 6,450 19,03
15 3,950 6,450 25,48
16 3,950 6,450 25,48
17 3,050 6,450 19,67
18 1,050 2,850 2,99
19 3,150 3,400 10,71
20 3,000 3,400 10,20
21 3,400 4,750 16,15
22 3,150 1,900 5,99
23 3,000 1,900 5,70
24 3,400 1,900 6,46
Sommano m? 374,59 46,59 € 17.452,15€
ST16 Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza
14E.10.007.a | grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da
™M) lastra in  conglomerato  cementizio armato
ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm con
superficie inferiore liscia da cassero metallico,
tralicci metallici e blocchi in polistirene espanso di
alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio
classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con
tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantita previste dai calcoli statici redatti a
cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 15 kg/m2, e che
terranno conto sia dei carichi permanenti che dei
carichi di esercizio. Sono altresi comprese la cappa
integrativa superiore dello spessore di 4 cm e
l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo
FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e
maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la
bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA
PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq
e luce calcolo fino a4 m
3,300 25,150 83,00
Sommano m? 83,00 42,92 € 3.562,36 €
A _RIPORTARE 103 781 22 €
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RIPORTO 103.781,22 €
ST18 Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra
14E.10.012.a | prefabbricata di qualunque luce di calcolo ed a
™M) qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per
resistenza al fuoco. SOPRAPREZZO Al SOLAI
PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120
3,300 25,150 83,00
Sommano m? 83,00 3,72 € 308,76 €
ST17 Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro
14E.10.009.00 | in piu allo spessore della cappa integrativa superiore
M) di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di
qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione
di sovraccarico variabile. SOVRAPPREZZO ALLA
CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI
374,590 374,59
83,000 83,00
Sommano m? 457,59 1,23 € 562,84 €
ST7 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
14E.08.002.f | in opera, preconfezionato con aggregati di varie
™M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6
CORDOLI DI TESTATA 2,000 22,000 0,250 0,250 2,75
2,000 10,200 0,250 0,250 1,28
2,000 22,000 0,250 0,400 4,40
2,000 22,000 0,150 0,160 1,06
CORDOLI LATERALI finestroni 2,000 32,700 0,400 0,250 6,54
CORDOLI LATERALI terrapieno 32,700 1,000 0,250 8,18
CORNICE FINESTRE 32,700 0,850 0,250 6,95
32,700 0,150 0,230 1,13
CORNICE sopra terrapieno 32,700 1,900 0,250 15,53
32,700 0,150 0,230 1,13
SEDILE 4,500 0,450 0,200 0,41
4,900 0,450 0,200 0,44
12,900 0,400 0,950 4,90
3,000 0,400 0,950 1,14
4,500 0,200 0,650 0,59
4,900 0,200 0,650 0,64
Sommano m? 57,07 110,65 € 6.314,80 €
ST19 Fornitura e posa in opera di orditura portante della
14E.20.006.00 | copertura, comprendente grossa e piccola orditura,
M) eseguita con travi lamellari segate in legno di
abete, a sezione costante, con facce a spigolo
smussato delle dimensioni previste dai calcoli
statici, che saranno redatti a cura e spese
A _RIPORTARE 11096762 €
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RIPORTO 110.967,62 €
dell'’ Amm.ne appaltante. Sono comprese le
banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i
puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno
eseguite con legno lamellare di Ia scelta, incollato
con resine resorciniche e comunque del tipo
omologato secondo quanto previsto dalle
normative vigenti, impregnato con due mani date a
pennello od a spruzzo di impregnante
idrorepellente fungobattericida conforme alle
norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L..
Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento
in possesso della certificazione di idoneita
all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci
della categoria A ai sensi della normativa DIN
1052, copia di detta certificazione dovra essere
fornita alla D.L. prima della realizzazione degli
elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per I'adeguato fissaggio alla
struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37
protetto esclusivamente mediante zincatura a
caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza
migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio
zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le
strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento
e alla controventatura, le piastre di appoggio in
neoprene, il taglio, lo sfrido, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ORDITURA PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE
7,000 21,400 0,240 1,300 46,74
96,000 4,050 0,160 0,200 12,44
32,000 4,300 0,160 0,200 4,40
Sommano m? 63,58 | 919,74 € 58.477,07 €
ST14 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.d | conglomerati cementizi semplici o armati con
M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in elevazione quali travi,
pilastri, mensole piane
CORDOLI DI TESTATA 4,000 22,000 0,250 22,00
2,000 22,000 0,250 11,00
4,000 10,200 0,250 10,20
2,000 10,200 0,250 5,10
4,000 22,000 0,250 22,00
2,000 22,000 0,400 17,60
4,000 22,000 0,160 14,08
4,000 32,700 0,250 32,70
2,000 32,700 0,400 26,16
2,000 32,700 0,250 16,35
32,700 1,000 32,70
32,700 0,850 27,80
2,000 32,700 0,250 16,35
2,000 32,700 0,230 15,04
32,700 1,900 62,13
2,000 32,700 0,250 16,35
32,700 0,230 7,52
sedile 2,000 4,500 0,650 5,85

A_RIPORTARE
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RIPORTO 169.444,69 €
2,000 4,900 0,650 6,37
2,000 12,900 0,650 16,77
2,000 12,900 0,100 2,58
2,000 3,000 0,650 3,90
2,000 3,000 0,100 0,60
Sommano m? 391,15 2442 € 9.551,88 €
ST20 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
14E.30.001.b | laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,
™M) HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita'
alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte. MANUFATTI IN
ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI In acciaio Fe 430 B.
tunnel pesante 4,000 2,200 1,100 25,000 242,00
4,000 0,400 1,100 25,000 44,00
2,250 1,100 25,000 61,88
0,400 1,100 25,000 11,00
4,000 0,900 1,100 25,000 99,00
4,000 2,200 1,100 25,000 242,00
4,000 0,400 1,100 25,000 44,00
2,250 1,100 25,000 61,88
0,900 1,100 25,000 24,75
0,400 1,100 25,000 11,00
10,000 0,200 1,100 15,700 34,54
Sommano kg 876,05 1,67 € 1.463,00 €
ST21 Manufatti per strutture metalliche secondarie
14E.30.005.a (arcarecci, membrature secondarie in genere,
™M) irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati
a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo,
forniti e posti in opera in conformita' alle norme
CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE
METALLICHE SECONDARIE Con profilati a
freddo (compresi pressopiegati).
tetto 140*70*35%3 3,000 3,600 7,500 81,00
3,000 4,200 7,500 94,50
3,000 2,000 7,500 45,00
3,000 1,900 7,500 42,75
3,000 2,600 7,500 58,50
6,000 2,300 7,500 103,50
3,000 2,000 7,500 45,00
3,000 1,300 7,500 29,25
est parete 140*70*31 2,000 1,000 7,500 15,00
2,000 1,700 7,500 25,50
4,000 2,300 7,500 69,00
2,000 3,000 7,500 45,00
A _RIPORTARE 180,459, 57 €
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RIPORTO 180.459,57 €
2,000 2,200 7,500 33,00
2,000 2,900 7,500 43,50
4,150 7,500 31,13
2,000 3,600 7,500 54,00
150*150*30*2.5 4,150 9,530 39,55
ovest parete 1,600 9,530 15,25
4,000 2,300 9,530 87,68
1,600 9,530 15,25
150*150 3,000 1,600 9,530 45,74
12,000 2,300 9,530 263,03
3,000 1,600 9,530 45,74
spessore 120%¥60%2.5 36,000 0,200 7,000 50,40
60*60*3 45,000 0,200 5,200 46,80
16,000 6,800 2,500 272,00
Sommano kg 1697,07 1,77 € 3.003,81 €
ST24 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
14E.30.023.a | mediante immersione in vasche contenenti zinco
M) fuso alla temperatura di circa 500] C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di
strutture pesanti.
876,050 876,05
Sommano kg 876,05 0,59 € 516,87 €
ST25 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
14E.30.023.b | mediante immersione in vasche contenenti zinco
M) fuso alla temperatura di circa 500 C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di
strutture leggere.
1697,070 | 1697,07
Sommano kg 1697,07 0,61 € 1.035,21 €
ST22 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in
14E.30.021.00 | officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.
M) MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
876,050 876,05
1697,070 | 1697,07
Sommano kg 2573,12 0,12 € 308,77 €
ST23 Seconda mano a finire di epossivinilico o
14E.30.022.00 | poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere
M) effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di
zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o
abrase durante le operazioni di montaggio, spessore
40/50 micron. SECONDA MANO A FINIRE DI
EPOSSIVINILICO (6] POLIURETANICO
SECONDA MANO A FINIRE DI
EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
876,050 876,05
A _RIPORTARE 185324 23 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Prezzo

Totale

RIPORTO

185.324,23 €

ST26
NP.01.02
M)

ST27
NP.01.05
M)

Sommano kg

Realizzazione di vespaio di sottofondo areato H 35
cm, costituito da elementi modulari in polipropilene
riciclato conformato a calotta sferica che si conclude
su quattro supporti, di dimensioni planimetriche pari
a cm. 50x50 e altezza all'estradosso di 35 cm,
finalizzato all'aerazione completa del solaio; posa in
opera di suddetti elementi modulari su sottofondo
gia predisposto; fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata ~ fino  alla  sommita  degli
elementidiametro 6 mm a maglia 20x20; cappa
superiore in calcestruzzo dello spessore minimo di 6
cm con finitura della superficie a staggia fino al
aggingimento dell'altezza totale. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
l'inserimento di tubi di aerazione in PVC serie
pesante del diam. di 80 mm. posti ad interasse di
circa 3 m., compreso gli oneri per l'apertura della
breccia nella muratura per l'inserimento del tubo e la
seguente sigillatura attorno al tubo, ogni altro onere
ed accessorio, (tra cui pezzi speciali, griglie esterne
in acciaio inox dotate di rete antinsetto) utile per
l'esecuzione della lavorazione.

palestra

C.T.
magazzino H= 35

Sommano mq

Realizzazione di vespaio di sottofondo areato H 20
cm, costituito da elementi modulari in polipropilene
riciclato conformato a calotta sferica che si conclude
su quattro supporti, di dimensioni planimetriche pari
a cm. 50x50 e altezza all'estradosso di 20 cm,
finalizzato all'aerazione completa del solaio; posa in
opera di suddetti elementi modulari su sottofondo
gia predisposto; fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata  fino  alla  sommita  degli
elementidiametro 6 mm a maglia 20x20; cappa
superiore in calcestruzzo dello spessore minimo di 6
cm con finitura della superficie a staggia fino al
aggingimento dell'altezza totale. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per
l'inserimento di tubi di aerazione in PVC serie
pesante del diam. di 80 mm. posti ad interasse di
circa 3 m., compreso gli oneri per l'apertura della
breccia nella muratura per l'inserimento del tubo e la
seguente sigillatura attorno al tubo, ogni altro onere
ed accessorio, (tra cui pezzi speciali, griglie esterne
in acciaio inox dotate di rete antinsetto) utile per
l'esecuzione della lavorazione.

servizi

2,000
2,000

7,400 21,200
8,100 21,200
6,450 3,400
5,900 2,800
6,050 2,800
6,050 2,800
5,900 2,800

6,800 4,050
6,800 4,050
6,800 4,000
6,800 4,950

1697,070

1697,07

2573,12

313,76
343,44
21,93
16,52
16,94
16,94
16,52

746,05

27,54
27,54
27,20
33,66

0,12 €

30,26 €

308,77 €

22.575,47 €

A_RIPORTARE
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RIPORTO 208.208,47 €
6,800 3,800 25,84
3,300 3,500 11,55
3,300 3,500 11,55
3,300 3,900 12,87
6,800 4,650 31,62
6,800 3,200 21,76
6,800 4,200 28,56
6,800 4,200 28,56
1,950 4,500 8,78
4,600 4,500 20,70
3,250 3,900 12,68
3,200 3,500 11,20
3,450 3,500 12,08
Sommano mq 353,69 27,51 € 9.730,01 €
ST10 Acciaio in barre per armature di conglomerato
14E.08.004.00 | cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
M) posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
305,230 60,000 | 18313,80
rete (Np=-1) -1,000 4498,380 | -4498,38
47,320 180,000 | 8517,60
37,900 160,000 | 6064,00
57,070 60,000 | 3424,20
17,020 80,000 | 1361,60
Sommano kg 33182,82 1,18 € 39.155,73 €
ST11 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di
14E.08.005.00 | qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
™M) cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in
opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo
B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm
12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A
MAGLIA QUADRA IN B450C
2,700 2,600 22,500 4,080 644,44
2,700 6,800 33,000 4,080 | 247199
2,700 3,500 2,700 4,080 104,10
2,700 5,800 20,000 4,080 | 1277,86
Sommano kg 4498,39 0,98 € 4.408,42 €
ST9 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
14E.08.003.00 | autocarrata =~ POMPAGGIO CON  POMPA
™M) AUTOCARRATA
305,230 305,23
47,320 47,32
37,900 37,90
57,070 57,07
17,020 17,02
Sommano m? 464,54 599 € 2.782,59 €
ST8 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
A _RIPORTARE 264.285.22 €
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RIPORTO 264.285,22 €
14E.08.002.1 in opera, preconfezionato con aggregati di varie
™M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del
getto, compreso l'onere delle prove e controlli
previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per
aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida)
464,570 464,57
Sommano m? 464,57 434 € 2.016,23 €
STS Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
14E.08.001.b | preconfezionato con aggregati di varie pezzature
™M) atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte, escluso le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
dosaggio C 12/15
rampe 1 2,000 0,350 3,400 0,100 0,24
2 2,000 7,800 0,350 0,100 0,55
3 2,000 6,000 0,600 0,100 0,72
4 2,000 3,100 0,400 0,100 0,25
5 2,000 1,400 0,500 0,100 0,14
Sommano m? 1,90 68,41 € 129,98 €
ST6 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
14E.08.002.¢ | in opera, preconfezionato con aggregati di varie
™M) pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti
dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso
le armature metalliche, le casseforme e il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XCI1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
rampe 1 2,000 0,350 3,400 0,250 0,60
2 2,000 7,800 0,350 0,250 1,37
3 2,000 6,000 0,600 0,250 1,80
4 2,000 3,100 0,400 0,510 1,26
2,000 0,150 3,500 1,150 1,21
2,000 7,650 0,150 1,150 2,64
4,000 6,000 0,100 0,800 1,92
4,000 0,400 0,100 0,800 0,13
2,000 0,500 1,500 0,250 0,38
soletta e scale rampe 1,700 10,700 0,150 2,73
1,500 0,600 0,150 0,14
7,500 1,500 0,150 1,69
2,000 0,600 3,200 0,300 1,15
Sommano m? 17,02 104,91 € 1.785,57 €
A _RIPORTARE 268 217.00 €
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

RIPORTO 268.217,00 €
ST12 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.a | conglomerati cementizi semplici o armati con
M) altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN
LEGNAME per opere in fondazione poste in opera
piane
casseri rampe 4,000 3,500 1,150 16,10
4,000 7,600 1,150 34,96
8,000 6,000 0,800 38,40
8,000 0,600 0,800 3,84
6,000 3,200 0,200 3,84
Sommano m? 97,14 14,21 € 1.380,36 €
ST3 Rinterri con materiali idonei alla compattazione
14E.03.003.a | provenienti da cave di prestito, compreso I’indennita
M) di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali
occorrenti, il costipamento meccanico a strati di
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con
misto di cava
sotto vespai 1 4,400 3,700 0,050 0,81
2 4,400 4,600 0,150 3,04
3 4,400 3,500 0,250 3,85
4 3,000 3,100 0,300 2,79
5 3,000 3,100 0,300 2,79
6 6,600 11,800 0,100 7,79
7 7,700 14,500 0,150 16,75
8 7,700 14,500 0,200 22,33
9 2,900 3,600 0,100 1,04
10 5,200 18,000 0,400 37,44
11 5,800 3,100 0,350 6,29
12 2,900 4,300 0,400 4,99
13 2,900 2,900 0,450 3,78
14 2,900 3,900 0,550 6,22
15 2,900 3,900 0,550 6,22
16 2,900 4,100 0,600 7,13
17 2,800 3,200 0,600 5,38
18 2,800 3,200 0,600 5,38
rampe 2,000 10,700 1,700 0,500 18,19
2,000 1,500 0,600 0,500 0,90
2,000 7,000 1,500 0,300 6,30
Sommano m? 169,41 2542 € 4.306,40 €
TOTALE: 273.903,76 €

Committente:




