
 

COMUNE Dl MARCON 

Provincia di Venezia 

 
 

 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" 

A GAGGIO 
 
 

 
 

 

 

FASE Dl PROGETTAZIONE: 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

CONTENUTO: 

COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

 

CME 

C 

 

 

ARGOMENTO: 
 

OPERE CIVILI 
 

 

PROGETTISTI 
 

 

Ing. Francesco ZIGIOTTO             Arch. Nicola BARBIERO 
 

 

 

COLLABORATORI 

Ing. Piero Rigo - P.i. Francesco Baldan - T.i.e.e. Alessandro Bettin  

dott. arch. Piero Bigatello  

Rev: 00 

Data: Dicembre 2020 

 



 



Comune di MARCON (VE) 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualità  

A.I.Q. di Zigiotto e Associati  

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A  

Tel. 041 5770872 

indirizzo mail: studioaiq@gmail.com 

 

 

1 

 

COMUNE DI MARCON 

Provincia di Venezia 

 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

“G. CARDUCCI” A GAGGIO 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

 

Riferimenti: 

- PRV Prezzo estratto da Prezziario Regione Veneto 2019 

- PDS Prezzo ricavato da offerta Ditta specializzata 

- PDM Prezzo corrente di mercato 

- VI Prezzo Camera di Commercio di VI 

 

A - MASSETTI ISOLANTI E SOTTOPAVIMENTAZIONI 

 

Art. A1 - Pacchetto isolante di sottopavimentazione per ambienti non riscaldati a pavimento con 

pavimentazione in legno (S1 – Palestra) (Rif. PRV B.06.06.a – B06.30.c – A.01.03.a - E.13.02.00) 

Formazione di pacchetto isolante di sottopavimentazione zona palestra non riscaldata a pavimento 

mediante la fornitura e posa dei seguenti strati sopra la cappa di copertura degli igloo:  

- fornitura e posa in opera di pannello in polistirene della densità di kg/mc. 30/35, steso in opera sopra la 

cappa in calcestruzzo per uno spess. di cm. 5; 

- foglio in polietilene spess. mm. 0,4, esteso e risvoltato oltre i bordi della pavimentazione; 

- formazione di massetto in sabbia e cemento, per uno spessore di cm. 7, formato da sabbia e cemento 

nelle proporzioni di q.li 4 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a 

frattazzo fine atto a ricevere la pavimentazione in legno; 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a 

livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Pavimento palestra: mq. 608,00 

mq. 608,00 x €/mq. 39,50 = €  24.016,00 

 

Art. A2 - Pacchetto isolante di sottopavimentazione per ambienti non riscaldati a pavimento con 

pavimentazione in gres porcellanato (S2 – locali deposito a ovest) (Rif. PRV B.06.06.a – B.06.30.c – 

A.01.13.a – E.13.03.00) 

Formazione di pacchetto isolante di sottopavimentazione zona ingressi, distribuzione e locali deposito a 

ovest mediante la fornitura e posa dei seguenti strati sopra la cappa di copertura degli igloo: 

- fornitura e posa in opera di pannello in polistirene della densità di kg/mc. 30/35, steso in opera sopra la 

cappa in calcestruzzo per uno spess. di cm. 5; 

- foglio in polietilene spess. mm. 0,4, esteso e risvoltato oltre i bordi della pavimentazione; 

- formazione di massetto comune dello spessore di 10 cm, per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta 

cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea, 

armato con rete elettrosaldata ø 6 20x20 mm. finito a frattazzo fine atto a ricevere la pavimentazione in 

gres porcellanato messo in opera in colla. 
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a 

livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Ingressi e corridoio di distribuzione: mq. 78,00 

Depositi: : 4 x ml. 18,00 = mq. 72,00  

Sommano mq. 150,00 

mq. 150,00 x €/mq. 45,60 = €  6.840,00 

 

Art. A3) Pacchetto isolante di sottopavimentazione per ambienti riscaldati a pavimento (S3 - locali 

spogliatoi e servizi) (Rif. PRV B.06.06.a – B06.30.c – A.01.03.a - E.13.04.00 – E.13.12.00) 

Formazione di pacchetto isolante e fonoassorbente di sottopavimentazione ambienti riscaldati a pavimento 

mediante la fornitura e posa dei seguenti strati sopra la cappa sovrastante gli igloo:  

- fornitura e posa in opera di pannello in polistirene della densità di kg/mc. 30/35, steso in opera sopra la 

cappa in calcestruzzo per uno spess. di cm. 5; 

- formazione di massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e 

perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8), con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e 

pompabile, tipo ISOCAL 500, per uno spess. di cm. 15; 

- fornitura e posa in opera di foglio in polietilene spess. mm. 1, esteso e risvoltato oltre i bordi della 

pavimentazione. Sopra il foglio in polietilene troverà collocazione il pannello in polistirene espanso 

estruso, sagomato per ricevere la posa delle tubazioni riscaldanti, dello spess. complessivo di 5 cm., 

escluso dal presente prezzo, ma compreso nella fornitura dell’impianto di riscaldamento.  
- formazione di massetto comune dello spessore di 5 cm, per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta 

cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea, 

armato con rete elettrosaldata ø 2 mm. finito a frattazzo fine atto a ricevere la pavimentazione in gres 

porcellanato messo in opera in colla. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a 

livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi (gres 

porcellanato) o flottante (parchettoni in legno) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

Pavimento in gres porcellanato zone servizi e corridoi: mq. 193,41+123,71 = mq. 317,42 

mq. 317,42 x €/mq. 50,90 = €  16.156,68 

 

Art. A4 - Sottopavimentazione solai portici esterni (S4) (Rif. PRV E.13.03.00 ragg.) 

I lavori prevedono la realizzazione di massetto armato, dello spessore di cm. 13, in calcestruzzo C28/35, 

classe di esposizione XC3, diametro massimo inerte 22 mm, massimo rapporto acqua/cemento 0,55, Slump 

S4, armato con maglia elettrosaldata ø6 20x20, con superficie tirata a frattazzo fine predisposta per il 

successivo incollaggio della pavimentazione in gres porcellanato. 

n. 2 x ml. (2,00x3,00)= mq. 12,00 

mq. 12,00 x €/mq. 44,00 = € 528,00 

 

B – IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

Art. B1 - Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature (Rif. PRV E.16.01.00) 

Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature, previa spianatura con malta cementizia, realizzata 

mediante fornitura e posa in opera di strisce taglia muro ricavate da membrane bituminose prefabbricate 

del peso minimo di 3 kg/mq., spess. 3 mm, armate con velo vetro e applicate al supporto fondazionale o 

murario tramite adesivo a freddo in pasta o a fiamma, con relativa stesura di primer 

LATO NORD  

Murature esterne (MR3) 

n. 2 x ml. (26,30+7,50)x0,30 = mq.20,28 
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Murature interne (MR2) 

n. 2 x 5 x ml. 4,55x0,30 = mq. 13,65 

n. 2 x ml. 21,15x0,30 = mq. 12,65 

n. 2 x ml. 1,80 x0,30 = mq. 1,08 

Murature corpo palestra (MR1) 

n. 2 x ml. 26,75x0,30 = mq. 16,05 

LATO OVEST 

Murature esterne (MR6) 

n. 2x2xml. 7,80x0,25 = mq. 7,80 

Murature interne magazzini (MR7) 

n. 2 x ml. 26,00x0,55 = mq. 28,60 

Murature esterne magazzini (MR3) 

n. 2 x ml. 24,88x0,30 = mq. 14,93 

LATO SUD 

Murature esterne (MR3) 

n. 2 x ml.( 26,30+7,50)x0,30 = mq. 20,28 

Murature interne (MR2) 

n. 2 x ml. (5,30+0,90+16,00+1,80+0,90+3,30)x0,30 = mq. 16,74 

Muratura corpo palestra (MR1) 

n. 2 x ml. 26,75x0,50 = mq. 26,75 

Corpo locali tecnici a sud est 

Murature interne ed esterne (MR2) 

n. 2x2xml. 7,12x0,30 = mq. 8,54 

n. 2x3xml. 3.33x0,30 = mq. 5,99 

LATO EST 

Murature palestra (MR5) 

n. 2 x ml. 28,85x0,50 = mq. 28,85 

Murature palestra (MR4)  

n. 2x2xml. 4,00x0,30 = mq. 4,80 

Sommano mq. 227,43 

mq. 227,43x€/mq. 13,75 = € 3.127,16 

 

C - MURATURE, TAVOLATI, SEPARAZIONI IN CARTONGESSO E IN HPL 

 

Art. C1 - Muratura in laterizio tipo Alveolater alleggerito spess. 25/30 cm (Rif. PRV E.12.05.00 valutato 

v.p.p.) 

Realizzazione di murature in laterizio alleggerito, tipo Alveolater, rapporto di foratura ≥ 55%, negli spess. di 

cm. 25/30 cm., costituita da blocchi fissati in malta cementizia. Compresi tutti gli oneri necessari per dare 

l’opera compiuta a regola d’arte. Misurazione v.p.p. a compensazione delle solette in c.a. 

Vanno  esclusi solo i fori di superficie inferiore o uguale a mq. 2,50. 

Lato nord  

Murature esterne (MR3) 

ml. (26,30+7,50)x3,30x0,25 = mc. 27,89 

Murature interne (MR2) 

n. 4 x ml. 4,55 x 3,30 x0,25 = mc. 15,02 

ml. (3,20+3,20+3,85)x3,30x0,25 = mc. 8,46 

ml. 1,80x3,30x0,25 = mc. 1,49 

a detrarre pilastri in c.a.  

n. 17 x0,25 x0,25x3,30 = - mc. 3,51 
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Lato ovest  

Murature esterne (MR6) 

n. 2 x ml. 4,30x3,00x0,25 = mc. 6,45 

a detrarre pilastri 

n. 2 x 2 x 3,00 x 0,25x0,25 = - mc. 0,75 

Murature esterne (MR3) 

ml. 24,88x2,62x0,30 = mc. 19,56 

a detrarre pilastri 

n. 5 x 2,62 x0,25x0,25 = - mc. 0,82 

Murature interne (MR7) 

ml. 26,00 x 3,20 x 0,40 = mc. 33,28 

a detrarre pilastri 

n. 7 x ml. 3,20 x 0,50 x0,30 = - mc. 3,36 

Lato sud 

Murature esterne (MR3) 

ml. (26,30+7,50)x3,30x0,25 = mc. 27,89 

a detrarre pilastri 

n. 8 x 3,30x0,25x0,25 = - mc. 1,65 

Corpo locali tecnici a sud est  

Murature (MR2) 

n. 1 x ml. 7,12 x 3,30 x0,25 = mc. 5,87 

n. 3 x ml. 3,33 x 3,30 x0,25 = mc. 8,24 

Murature (MR11) 

n. 1 x ml. /,12x3,30x0,20 = mc. 4,70 

a detrarre pilastri 

n. 3 x ml. 3,30x0,25x0,25 = - mc. 0,30 

Palestra lato nord (Hmin. 8,45 – Hmax 9,52 – Hmedia ml. 9,00) 

Muratura (MR1)/(MR8) 

ml. 22,20x9,00x0,30 = mc. 59,94 

a detrarre pilastri 

n. 4 x 9,00 x 0,25x0,40 = - mc. 3,60 

Palestra lato sud (Hmin. 8,45 – Hmax 9,52 – Hmedia ml. 9,00) 

Muratura (MR1)/(MR8) 

ml. 22,20x9,00x0,30 = mc. 59,94 

a detrarre pilastri 

n. 4 x 9,00 x 0,25x0,40 = - mc. 3,60 

Palestra lato ovest 

Murature perimetrali (MR4) 

n. 2 x ml. 3,50x4,30x0,40 = mc. 12,04 

a detrarre pilastri 

n. 2 x ml. 4,30x0,30x0,50 = - mc. 1,29 

n. 2 x ml. 4,30x0,25x0,40 = - mc. 0,86 

Palestra lato est 

Murature perimetrali (MR4) 

ml. 32,00 x 8,45 x0,40 = mc. 108,16 

a detrarre nicchie 

n. 2 x3,20x4,10x0,20 = - mc. 5,25  

Murature perimetrali (MR5) 

n. 2 x ml. 4,00x8,45 x0,25 = mc. 16,90 
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a detrarre pilastri 

n. 6 x ml. 8,45 x 0,30x0,50 = - mc. 7,61 

n. 1 x ml. 8,45 x 0,25x0,50 = - mc. 1,06 

A detrarre fori finestra sup. ≥ 2,50 mq. 
n. 6 x ml. 3,00x1,50x0,40 = - mc. 10,80 

Sommano mc. (413,75-44,78) = mc. 368,97 

mc. 371,37 x €/mc. 246,57 = € 91.568,70 

 

Art. C2 – Realizzazione di tavolato in laterizio forato spess. cm. 8 (Rif. PRV E.12.09.a) 

Realizzazione di tavolato verticale in laterizio forato con laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 

8 cm, posti a coltello per un’altezza grezza netta interna fino a 3,50 ml. e legati con malta comune idraulica 
per murature dosata a 350 kg. di calce idraulica per metro cubo di sabbia a granulometria idonea.  

Altezza: ml. 3,42 da pavimento e solaio e ml. 2,42 sotto sopraluce fissi 

Servizi nord 

2 x ml. (3,60+1,00+1,00+1,00) x 3,42 = mq. 45,14 

2 x ml. 1,85x2,42 = mq. 8,95 

Spogliatoio di classe 

ml. (2x0,90 + 1,40)x3,42 = mq. 10,94 

Servizi istruttori 1 e 2 

n. 2 x ml. (3,00+1,97+1,60) x 3,42 = mq. 44,94 

Ambulatorio 

ml. 2,48x2,42 = mq. 6,00 

ml. 2,48x3,42 = 8,48 

Servizi sud 

2 x ml. (3,40 + 4,60) x 3,42 = mq. 54,72 

Locali docce arbitro 

ml. (3,10+0,80)x 3,42 = mq. 13,34 

ml. 1,86x3,42 = mq. 6,36 

n. 2 x ml. 1,80x3,42 = mq. 12,31 

bagno pubblico 

ml. 2.01x 2,42 = mq. 4,86 

A detrarre porte: 

n. 16x0,90x2,10 = - mq. 30,24 

A detrarre sopraluce 

n. 4 x0,90x1,00 = - mq. 3,60 

Sommano mq. 182,20 

mq. 182,20 x €/mq. 39,93 = €  7.275,25 

 

Art. C3 - Realizzazione di muratura divisoria in mattoni forati doppio UNI spess. cm. 12 (MR12) (Rif. PRV 

E.12.09.b) 

Realizzazione di muratura divisoria in mattoni forati doppio uni lavorati ad una testa per uno spess. di cm. 

12,5 per un’altezza grezza netta interna fino a 3,50 ml. e legati con malta comune idraulica per murature 
dosata a 350 kg. di calce idraulica per metro cubo di sabbia a granulometria idonea.  

Lato nord 

ml. 4,55 x 3,42 = mq. 15,56 

Lato sud 

n. 2 x ml. 3,40x3,42 = mq. 23,26 

ml. 3,80 x 3,42 = mq. 13,00 

Sommano mq. 51,82 
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mq. 51,82 x €/mq. 53,00 = € 2.746,46 

 

Art. C4 - Realizzazione di parete di partizione, con resistenza al fuoco EI 120 certificata, dello spessore al 

finito di circa 20 cm. (MR13) (Rif. PRV E.19.02.00 – E.19.06.b) 

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro 

lastre in gesso rivestito, di cui 2 tipo antincendio, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti 

autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 200 mm, costituita da 

profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 

pavimento e a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e 

nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' 

compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed 

idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 100 mm e densità 20 kg/m³. 

Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore 

ed accettate dalla D.L.: 

- resistenza al fuoco almeno EI 120 certificata; 

- potere fonoisolante 50 dB; 

- spessore delle lastre 12.5 mm; 

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 

accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate 

con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la 

formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, 

l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di 

impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta 

altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. Compresa la rasatura 

superficiale delle giunzioni  ed il trattamento superficiale in modo che le superfici esposte risultino 

predisposte per la successiva tinteggiatura.   

Suddivisione dei depositi 5 e 6 

ml. 3,00x3,32 = mq. 9,96 

mq. 9,96 x €/mq. 69,28 = € 690,03 

 

Art. C5 - Realizzazione di controparete di tamponamento dello spessore al finito di circa 10 cm. 

Rivestimento ad intercapedine (Rif. PRV E.19.03.00) 

Fornitura e posa in opera di controparete verticale per interni, realizzata mediante assemblaggio di due 

lastre in gesso rivestito, su un solo lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura 

portante, per uno spessore complessivo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 

massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto 

con tappi ad espansione Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla 

struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. Nel prezzo è compreso 

il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed 

idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 60 mm e densità 20 kg/m³. 

La controparete dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 

dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 

- potere fonoisolante 50 dB; 

- spessore delle lastre 12.5 mm; 

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 

accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate 
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con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la 

formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, 

l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di 

impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto 

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta 

altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. Compresa la rasatura 

superficiale delle giunzioni ed il trattamento superficiale in modo che le superfici esposte risultino 

predisposte per la successiva tinteggiatura.  

Misurazione superficie effettiva 

Ala nord 

Corridoi 1 e 2 e locale ambulatorio: 

ml. 25,50 x 3.10 = mq. 79,05 

Ala sud 

Atrio, corridoio 3 e spogliatoio istruttore/arbitro: 

ml. 24, 40 x 3,10 = mq. 75,64 

Sommano mq. 154,70 

A detrarre porte 

n. 4 x ml. 1,20x2,10 = - 10,08 

Restano mq. 144,62 

mq. 144.62 x €/mq. 31,60 = € 4.569,99 

 

Art. C6 - Formazione di partizione dei locali docce con pareti modulari in HPL (Rif. PDS) 

Formazione di partizioni dei locali docce, realizzate con sistema modulare di pareti divisorie composte da 

pannelli in laminato print HPL stratificato spessore 13mm, assemblati con accessori in acciaio Inox. Il 

laminato Print HPL stratificato è un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, rilascio 

formaldeide classe E1, costituito da strati di carta kraft impregnati con resine termoindurenti e da uno o più 

strati di carta decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a 9Mpa ed a 150°C. Entrambe i lati 

hanno una superficie decorativa. Altezza della parete 200 cm di cui 15 cm di  piede in acciaio Inox e 186cm  

di pannello HPL bisellato  su tutto  il perimetro e predisposto per l’inserimento della  specifica ferramenta  
in  acciaio  Inox  (piede  regolabile  in  altezza,  canalina  per  fissaggio  a  muro). Sono comprese le 

assistenze e ogni accessorio necessario a dare l’opera finita a regola d’arte. 
Locali docce squadre 

n. 2 x (3,40+2,86+2x1,30) x 2,00 = mq. 35,44 

Locali docce istruttori scuola: 

n. 2 x ml. 0,90 x 2,00 = mq. 3,60 

n. 1 x ml. 1,20 x 2,00 = mq. 2,40 

Sommano mq. 41,44 

mq. 41,44 x €/mq. 98,00= € 4.061,12 

 

D - COPERTURE, ISOLAMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E LATTONERIE 

 

Art. D1 - Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannellature sandwich (S5) (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato con pannellature grecate della larghezza di mm. 

1000, del tipo “plus” con spessore del poliuretano, fuori greca, s= 120 mm. con chiusura delle greche. 

L’isolamento con schiumatura in continuo sarà effettuata con resine poliuretaniche PIR classe B-s1, d0,con 

densità 39±2 kg/mc e conducibilità termica iniziale ʎ = 0.020W/mK con trasmittanza complessiva 0,18 

W/m2K secondo EN UNI 14509, con supporto metallico in acciaio zincato con spessore minimo della lamiera 

di 0,4 mm. Il pannello in classe di reazione al fuoco PIR B- s1- d0, dovrà essere certificato almeno REI 30 con 

classificazione BROOFT3.  
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Il manto di copertura dovrà essere realizzato con pannello sandwich retto tipo Eureka Plus della REXPOL, 

portante ed isolante, composto da tre elementi che ne costituiscono la struttura principale. Estradosso: 

lamiera in acciaio con profilo a cinque greche con spessore minimo 6/10 mm., lamiera inferiore in acciaio 

preverniciato colore bianco opaco goffrato dogata spessore 4/10 mm. e da una parte centrale costituita da 

uno strato isolante in polistirene espanso sinterizzato EPS a celle chiuse con grafite (newrexpol), 

autoestinguente in Euroclasse E, spessore 12 cm.  I pannelli per lunghezza falda saranno di dimensioni da 

cm. 550 circa con sovrapposizione di 25 cm in falda e cm. 5 in gronda. I pannelli saranno senza chiusura di 

testa per poterli accostare in maniera corretta e avranno chiusura frontale con chiudi greca per il lato di 

gronda. I pannelli saranno fissati su travi ed arcarecci in legno. Il sistema di fissaggio dovrà essere studiato 

per garantire la massima sicurezza e stabilità e pertanto il tipo di vite, la quantità ed il posizionamento 

dovranno essere dimensionati in base alla tipologia della struttura portante e alla zona climatica di 

applicazione (min. 1,5 fissaggi per mq). Il gruppo di fissaggio dovrà essere costituito da cappellotto, vite 

auto perforante, autofilettante o automaschiante, rondella e guarnizione tali da garantire assoluta tenuta 

all’acqua. In alternativa potranno essere impiegati fissaggi del tipo “BAETZ”. Il pannello dovrà essere dotato 
di  Certificazione CE, con classificazione BROOFT3, in classe di reazione al fuoco B-s1-d0, con resistenza al 

fuoco almeno REI 30.  

Con spessore di 120 mm ed EPS Newrexpol la trasmittanza dovrà essere non superiore a 0,23 W/m2K. 

Nel prezzo, oltre alla fornitura ed il montaggio, sono compresi: 

- la lattoneria grecata di colmo nella lunghezza e negli spessori necessari; 

- i chiudi greca sui due lati di gronda;  

- struttura di supporto per moduli fotovoltaici, dim. ml. 21,80x8,20 circa, costituita da profilati in alluminio 

“FVP-100”, nella lunghezza necessaria, completi di fascia adesiva in neoprene sp. 3x50 mm da collocarsi 

sulla greca del pannello sandwich di copertura per tutta la lunghezza del profilato. Nel prezzo sono 

comprese le viti autoforanti con guarnizione in acciaio inox A2 di lunghezza adeguata a garantire il fissaggio 

sia dei profili in alluminio al pannello sandwich che del pannello all’orditura del tetto. 
Il tutto realizzato a regola d’arte, completo di certificazioni e collaudi. 
2x ml. 10,87x32,34 = mq. 703,07 

mq. 703,07x €/mq. 44,00 = € 30.935,08 

 

Art. D2 - Impermeabilizzazione di canale di gronda in c.a. sagomate (rif. PRV F.09.04.00) 

Impermeabilizzazione di canale di gronda perimetrali del corpo palestra realizzate in c.a. 

I lavori prevedono: 

- formazione di pendenze trasversali e longitudinali verso i pluviali realizzate con malta cementizia; 

- rivestimento verticale dell’arcareccio terminale tramite mattonella in Ytong delle dimensioni di  
   cm. 7,5xh25 cm.;  

- spruzzatura della parte interna con primer bituminoso di ancoraggio; 

- rivestimento del canale di gronda con doppia guaina bituminosa, stesa a caldo, per lo sviluppo di 

sottoindicato, con sormonti di circa 10 cm, di cui la prima tessuta con fibra di vetro e la seconda  

ardesiata, entrambe dello spess. di mm. 4 e peso non inferiore a 3 kg. La membrana bituminosa dovrà 

soddisfare i seguenti requisiti: 

- resistenza a trazione: ≥ 300/400 N/mm. 
- allungamento: fino al 35% 

- resistenza alla lacerazione: ≥ 130 N 

- realizzazione di fori nel calcestruzzo per l’inserimento di bocchettoni in moplen o neoprene in 

corrispondenza dei pluviali, questi ultimi esclusi dal prezzo. 

Nel prezzo sono comprese tutte le opere necessarie per dare l’opera finita a regola d’arte, escluse le 
lattonerie ed i bocchettoni computati a parte. 

a) su canala di gronda lato ovest sviluppo ml. 2,30:  ml. 2,30x(32,36+2x0,27) = mq. 75,68 

b) su canala di gronda lato est sviluppo ml. 1,35: ml. 1,35x(32,36+2x0,27) = mq. 44,42 
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Totale mq. 120,10  

mq. 120,10 x €/mq. 33,00 = € 3.963,30 

 

Art. D3 - Realizzazione di coperture piane isolate ed impermeabilizzate sui locali accessori (S6) (Rif. PDS) 

I lavori prevedono: 

- fornitura e messa in opera di una prima guaina bituminosa come barriera di vapore, dello spessore di 

4mm., peso 3,5 kg/mq., stesa a caldo con sormonti non inferiori a 10 cm., compresa la fornitura e posa in 

opera di cappelli esalatori per lo sfiato del vapore, formazione e posa in opera di sfiati a U o camini di 

protezione delle tubazioni di scarico degli estrattori o di impianti tecnologici; 

- fornitura e posa in opera di strato isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato (SPE) tipo NEW REXPOL λ ≤ 
0,034/W/m°K, con additivi atermani, autoestinguente in Euroclasse E secondo norma UNI EN 13163 e 

certificazione CE, spess. 16 cm.; 

- esecuzione, sopra la copertura piana dei corpi nord, ovest e sud, di cappa rasante in cls classe 25/30 

armata, dello spessore medio di cm. 4, con pendenza di circa il 2,5 per mille, al fine di rendere calpestabile 

la copertura, eseguita sopra il pannello in polistirene espanso sinterizzato, compresi oneri di pompaggio, 

stesa e lisciatura; 

- chiusura laterale e nella parte inferiore della canala di gronda e isolamento tramite mattonelle in Ytong 

verticali ed orizzontali spessore 5 cm, con formazione di pendenze trasversali e longitudinali verso i pluviali 

realizzate con malta cementizia; 

- fornitura e posa di n. 2 guaine membrana bitume polimero plastomero armate con TNT poliestere, 

entrambe dello spess. di mm. 4 e peso non inferiore a 3 kg. 

Tutte le guaine dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- resistenza a trazione: ≥ 300/400 N/mm. 
- allungamento: fino al 35% 

- resistenza alla lacerazione: ≥ 130 N. 
Nel prezzo sono compresi sormonti non inf. a 10 cm, sfridi, risvolti, etc . e tutto quanto necessario per dare 

l’opera finita a regola d’arte. 
Misura in proiezione orizzontale corrispondente a quella del pannello isolante. 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte secondo elaborati tecnici esecutivi. 
Corpo nord 

ml. 28,30 x 7,00 = mq. 198,10 

Corpo ovest 

2 x ml. 5,50 x 4,00 = mq. 44,00 

Corpo sud 

ml. 28,30 x 7,00 = mq. 198,10 

Sommano mq. 506,54 

mq. 440,20 x €/mq. 54.00 = € 23.770,36 

 

Art. D4 - Impermeabilizzazione coperture locali tecnici e depositi (S7) (Rif. PRV E.16.01.00 – E16.04.00)  

I lavori prevedono: 

- fornitura e messa in opera di una prima guaina bituminosa come barriera di vapore, dello spessore di 

4mm., peso 3,5 kg/mq., compresi cappelli esalatori per lo sfiato del vapore, stesa a caldo con sormonti non 

inferiori a 10 cm.; 

- formazione di pendenze trasversali e longitudinali verso i pluviali realizzate con malta cementizia; 

- fornitura e posa di ulteriori n. 2  guaine membrana bitume polimero plastomero armate con TNT 

poliestere, entrambe dello spess. di mm. 4 e peso non inferiore a 3 kg, riportate anche sui muri verticali. 

Tutte le guaine dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- resistenza a trazione: ≥ 300/400 N/mm. 
- allungamento: fino al 35% 
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- resistenza alla lacerazione: ≥ 130 N. 
Nel prezzo sono compresi sormonti non inf. a 10 cm, sfridi, risvolti, etc . e tutto quanto necessario per dare 

l’opera finita a regola d’arte. 
Misura in proiezione orizzontale corrispondente a quella del solaio. 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte secondo elaborati tecnici esecutivi. 
Depositi 

ml. 24,80 x 2,80 = mq. 69,44 

Locali tecnici 

ml. 3,33x7,00 = mq. 23,31 

Sommano mq. 92,75 

mq. 92,75 x €/mq.37,00 = € 3.431,75 

 

Art. D5 – Fornitura e posa bocchettoni per membrane bitume polimero (Rif. PDM) 

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene o moplen per membrane in bitume polimero per 

pluviali del ø 100 cm. da realizzare su coperture impermeabilizzate con membrane bitume polimero. Il 

bocchettone dovrà essere posto in sede leggermente ribassata rispetto al piano di posa, possibilmente con 

pendenza dell’1,5%. La posa dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

- pulizia preliminare dei bocchettoni con solvente (trielina); 

- stesa di primer bituminoso a solvente sulla superficie del supporto; 

- applicazione di contro flangia inferiore in membrana bitume polimero sbordante di circa 10 cm rispetto ad 

ogni lato della flangia del bocchettone; 

- inserimento del bocchettone nel foro dello scarico predisposto ed all’interno del tubo pluviale, previa 
sfiammatura della superficie a vista della membrana bitume polimero posta a contro flangia; 

- effettuazione di un leggero riscaldamento della superficie inferiore della flangia del bocchettone; 

- saturazione della superficie esterna della flangia mediante spalmatura di bitume ossidato a caldo; 

- posa di un successivo strato in condizioni di totale aderenza a quello sottostante.   

Nel prezzo è compresa la posa, il fissaggio a caldo delle guaine e la sigillatura finale. 

Canale di gronda del corpo palestra: n. 2 x 5 = n. 10 

Canale di gronda dei corpi accessori: n. 2 x 8 = n. 16 

n. 26 x €/cad. 21,00 = € 546,00 

 

Art. D6 – Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di acciaio preverniciata, sviluppo max cm. 67 

(rif. PRV E.21.21.06) 

Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di acciaio zincata e preverniciata nei colori scelti dalla D.L., 

spess. 6/10, su murature orizzontali e verticali, per uno sviluppo massimo di 67 cm. secondo quanto 

previsto nei particolari costruttivi.  

Fronte ovest sotto vetrata continua: 

ml. 24,88 x 0,67 = mq. 16,67 

ml. 24,88 x €/ml. 26,80 = € 666,78 

 

Art. D7 – Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di acciaio preverniciate, sviluppo max cm. 50 

(Rif. PRV E.21.21.05) 

Fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera di acciaio zincata e preverniciata nei colori scelti dalla D.L., 

spess. 6/10, su murature di copertura, per uno sviluppo massimo di 50 cm. secondo quanto previsto nei 

particolari costruttivi.  

PALESTRA 

Su canale di gronda ovest: ml. 1,80 + 32,40 + 1,80 = ml. 36,00. 

Su canale di gronda est: ml. 0,85 + 32,40 + 0,85 = ml. 34,10 

Su timpani laterali nord e sud: n. 2 x 2 x ml. 10,90 = ml. 43,60 
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Sommano ml. 113,70 

CORPI ACCESSORI 

Su canala di gronda corpo nord 

ml. (7,20+28,80+11,20+5,70) = ml. 52,90 

Su canala di gronda corpo ovest 

ml. 24,90 

Su canala di gronda corpo sud 

ml. (5,70+11,20+31,70+7,20+3,00) = ml. 58,80 

Sommano ml. 136,60 

Complessivamente ml. 250,30 

ml. 250,30 x €/ml. 22,10 = € 5.531,63 

 

Art. D8 – Fornitura e posa in opera pluviali in pvc (Rif. PRV G.02.41.a) 

Fornitura e posa in opera di pluviali costituiti da tubazioni in pvc  UNI 7443/75 tipo 301 del ø esterno 100 

mm da posizionare all’interno dello spessore del cappotto esterno, o all’interno dei muri, compresi 
raccordi, curve e giunzioni in colla. 

lato est: n. 5 x ml. 8,50 = ml. 42,50 

lati nord e sud ed ovest: n. 18 x ml. 3,50 = ml. 63,00 

Lato ovest: raccordi curvi su pluviali in lamiera: n. 5 x ml. 1,00 = ml. 5,00 

Sommano ml.110,50 

ml. 110,50 x €/ml. 9,95= € 1.099,48 

 

Art. D9 – Fornitura e posa in opera pluviali in lamiera zincata preverniciata (Rif. PRV E.29.12.02) 

Fornitura e posa in opera di pluviali costituiti da tubazioni in lamiera zincata preverniciata del ø 100 mm da 

posizionare a vista con fissaggi sui pilastri in c.a., compresi collari e fissaggi a muro, raccordi, curve 

stampate e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
lato ovest da canala tetto a raccordo curvo in pvc sul tetto piano. 

n. 5 x ml. 4,50 = ml. 22,50 

ml. 22,50 x €/ml. 16,83 = € 378,68 

 

E - CONTROSOFFITTI 

 

Art. E1 – Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale in pannelli di lana di legno mineralizzata a 

idonei per palestre (rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera, per altezze nette interne superiori a ml. 3.50 m, di controsoffitto orizzontale 

fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata al magnesio con superficie a vista 

a fibra sottile "a grana acustica" tipo "Eraclit - Eracustic" delle dimensioni di 600x2400 mm, conformi alla 

norma EN 13168 e rispondenti alla norma UNI 9714 M-A-T, omologati dal ministero dell'Interno in Classe B-

s1-d0, posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee 

dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza idonee per palestre, molle e cornici perimetrali ad L o 

doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in 

vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente 

documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore 25 mm; - reazione al fuoco "classe 1". Nel 

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili 

metallici, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani 

di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del 

materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità 

di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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Palestra 

ml. 20,97x32,00 = mq. 671,05 

ml. 0,81x24,88 = mq. 20,15 

Sommano mq. 691,20 

mq. 691,20 x €/mq. 31,50 = € 21.772,80 

 

Art. E2 - Realizzazione di cassonetti a soffitto per il contenimento dei gruppi estrattori d’aria (Rif. PDS) 

Realizzazione di cassonetti a soffitto, per il ricovero degli estrattori d’aria, mediante pannelli tipo Ecophon 
FOCUS A della Saint Gobain Ecophon, in lana di vetro ad alta densità. Superficie a vista verniciata con 

pittura acutex FT, retro del pannello ricoperto con fibra di vetro.  I pannelli dovranno resistere a una RH 

ambiente permanente fino al 95% a 30°C, senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni. 

Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Dimensione pannelli millimetri 600x600 montati su griglia. Il 

sistema costituito da pannelli e profili a griglie avrà un peso approssimativo di 3kg/m², dimensioni 600x600 

mm, bordo diritto, spessore 20 mm, , montanti su struttura metallica in acciaio zincato a T24 a vista. Nel 

prezzo sono compresi la pendinatura ed i profili perimetrali a L. 

Dim. H = 40 l = 70, per uno sviluppo di circa ml. 1,20 

n. 2 x ml. 1,20 + n. 1 x ml. 1,80 = ml.  4,20 

ml. 4,20 x 1,20 = mq. 5,04 

mq. 5,04 x €/mq. 60,00 = € 302,40 

 

F – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 

Art. F1 - Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo ligneo per campo di gioco. (Rif. PDS) 

I lavori prevedono la fornitura e posa in opera, su massetto predisposto, di pavimentazione lignea sportiva 

su supporto elasticizzato tipo “Plaiwood Rubber 22” – prima scelta FIBA Livello 1 classe A/4 con 

assorbimento shock 55% della Ditta DALLA RIVA srl o similari. 

La pavimentazione dovrà essere messa in opera su massetto con grado di umidità non superiore al 5-10 % 

planare a livello, rientrando nelle seguenti tolleranze: 

- distanza fra i rilievi in ml 1 tolleranza in mm 3 

- distanza fra i rilievi in ml 4 tolleranza in mm 9 

- distanza fra i rilievi in ml 10 tolleranza in mm 12 

- distanza fra i rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15 

Sul massetto sopra descritto dovrà essere stata realizzata una barriera al vapore mediante la stesura di un 

foglio di polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato sui bordi. 

La pavimentazione sarà così costituita: 

 - stesura, sulla barriera al vapore, di un materassino elastico spessore 15 mm. per l’eliminazione dei vuoti 
d’aria sotto il pavimento garantendo un perfetto isolamento termoacustico; successivamente alla stesura 
del materassino, realizzazione di un piano ripartitore, formato da compensato multistrato di conifere 

spessore 12 mm. e dalla pavimentazione sportiva realizzata in tavole di essenza Hevea Rubber wood sport 

flooring massiccio evaporato spessore 22 mm con incastri formati da linguette e scanalature (maschio e 

femmina) sia sui lati, sia sulle teste. 

I listoni dovranno essere fissati alla sottostruttura già fessurati per permettere la naturale dilatazione del 

legno massello; gli stessi saranno preverniciati a caldo con 7 mani di finitura poliuretanica bicomponente 

affinché lo strato risulti almeno di 45 micron e che la frizione della 

pavimentazione sia di 0,41. 

Lo spessore nominale complessivo del pacchetto sarà quindi di circa 49 mm. 

Nella posa sarà necessario tenere conto di uno spazio perimetrale adeguato alla dilatazione del pavimento. 

Inoltre dovrà essere prevista la fornitura e posa di profili di raccordo con la pavimentazione in gres 

porcellanato del percorso di distribuzione ai magazzini, e i profili di finitura su tutte le porte esterne. 
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Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

La pavimentazione dovrà essere corredata della seguenti certificazioni che dovranno essere fornite prima 

dell’installazione: 
- EN 13501 reazione al fuoco: test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto). 

- EN 14904 superfici aree sportive: test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto) con 

superamento dei seguenti test: assorbimento shock, deformazione verticale, rimbalzo verticale della palla, 

frizione, resistenza all’usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento 4000 N. 

- EN 1534 resistenza all’indentazione valore minimo durezza Brinell HB 32,80 N/mm2 

- UNI 4712 determinazione impronta valore massimo 0,051 mm 

- UNI EN 14354 resistenza all’abrasione classe WR0 con nr. di giri >1.650 

- EN13442 resistenza agenti chimici valutazione 5 (nessun difetto) 

- EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento in appoggio al parquet. 

- Marcatura CE del prodotto. 

- Polizza RC prodotti (massimale  € 3.000.000,00) 
La pavimentazione sportiva in legno dovrà essere certificata FIBA LIVELLO 1 in classe A/4 (sono escluse le 

classi inferiori tipo A/3). 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Pavimentazione area di gioco: 

ml. 32,00 x 19,00 = mq. 608,00 

Rientri per quadro svedese e arrampicata: 

2 x ml. 3,90 x 0,15 = mq. 1,17 

Uscite di sicurezza: 

2 x 1,20 x 0,65 = mq. 1,56 

Sommano mq. 610,73 

mq. 610,73 x €/mq. 55,00 = € 33.590,15 

 

Art. F2 - Tracciatura dei campi da gioco (Rif. PDS) 

I lavori prevedono: 

Esecuzione della segnatura delle linee da 50 mm dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie 

Federazioni, con l’applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base 
della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le 

linee di segnatura. Dovranno essere effettuate due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale.  

Le linee curve da 50 mm dovranno essere effettuate con apposita macchina a compasso con doppia 

distribuzione di nastro adesivo. 

Tracciatura delle linee da 50 mm di delimitazione dei campi da gioco secondo il seguente schema: 

a) Campo di pallacanestro con colore bianco RAL 9003: 

b) Campo di pallavolo con colore rosso RAL 3020: 

c) Inserimento nel cerchio centrale di logo comunale con colore a scelta dell’A.C. 
Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

n. 1 x €/cpo 1.470,00 = € 1.470,00 

 

Art. F3 - Fornitura e posa in opera battiscopa per pavimentazione lignea palestra (Rif. PDS) 

I lavori prevedono: 

- fornitura e posa di battiscopa di forma angolare ad “L” avente sezione 60 x 60 mm in legno verniciato, da 
porre in opera con viti o tasselli con passo di chiodatura 60 cm., compresi angolari e pezzi speciali e 

sigillatura superiore a finire del colore della parete. Valutazione al ml. vuoto per pieno, comprendente 

risvolti  sulle spallette delle porte. 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
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Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

ml. (19,00 + 32,00+19,00) = ml. 70,00 

ml. 70,00 x €/ml. 13,75 = € 962,16 

 

Art. F4 - Fornitura e posa in opera di raccordi con pavimentazioni adiacenti (Rif. PDS) 

I lavori prevedono fornitura ed installazione di soglie in alluminio anodizzato con caratteristiche di elevata 

resistenza all’ossidazione ed alle sollecitazioni meccaniche, della larghezza di 80 mm, per raccordare la 
pavimentazione nuova con le superfici adiacenti. La finitura delle stesse sarà di colore argento con una 

copertura di anodizzazione di ca. 20 micron.  

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

Raccordo tra pavimentazione in gres porcellanato e campo di gioco: 

ml. 32,00 x €/ml. 20,00 = € 640,00 

 

Art. F5 - Fornitura e posa in opera di accessori per ancoraggi reti di pallavolo (Rif. PDS) 

I lavori prevedono fornitura ed installazione, nella pavimentazione lignea, di n. 2 ghiere costituite da una 

base in acciaio e coperchio rifinito con la stessa essenza del parquet. Le ghiere saranno installate a raso 

della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell’impianto di pallavolo a palo unico. Compresa la 

fornitura di una ventosa per l’estrazione del coperchio della ghiera. 
Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

n. 1 x €/cpo 500,00 = € 500,00 

 

Art. F6 - Trattamento skating della pavimentazione lignea per attività sportive usuranti (Rif. PDS) 

I lavori prevedono: 

-trattamento skating mediante vernice poliuretanica a due componenti indicata per il trattamento del 

parquet adibito ad attività sportive particolarmente usuranti quali pattinaggio a rotelle, hockey a rotelle, 

danza sportiva, ecc., con mantenimento della sua polivalenza anche per attività indoor tradizionali quali 

basket, il volley, calcio a 5, ecc. 

Il procedimento prevede: 

- carteggiatura con rotative monospazzola “grane” differenziate 320/220; 
- aspirazione totale a più passate; 

- pulizia generale con panni antistatici a più passate; 

- stesura della prima mano di vernice skating con rulli da 500 mm. 

- stesura della seconda mano di vernice skating con rulli da 500 mm. 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte. 
Nel prezzo è compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta, compresi oneri di discarica. 

mq. 610,73 x €/mq. 7,85 = € 4.796,92 

 

Art. F7 – Realizzazione di pavimentazione in gres porcellanato R10/R11 per bagni e servizi in genere dim. 

20 x 20 (rif. PRV E.14.43.b) 

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito 

in piastrelle di gres porcellanato di prima scelta, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza 

all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a 

scelta della D.L., posate a giunto chiuso mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base 

cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente 

di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il coefficiente di scivolosità R secondo le norme 

DIN 51130 dovrà essere di valore R10/R11, con angoli di inclinazione da 10 a 19° e da 19 a 27°. Nel prezzo si 
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intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la 

fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 

4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di 

pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 

della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in 

eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Superficie valutata al mq. vuoto per pieno senza considerare soglie e sanitari. 

Ala nord (scolastica) 

Spogliatoio di classe con servizi:  

mq. (27,57 + 2x3,33 + 2x3,15 + 2,80x0,90) = mq. 43,05 

Spogliatoi istruttore 1 e 2 con servizi: 

2 x mq. (5,53+2,96+3,60+1,46)= mq. 27,10 

Servizi ambulatorio 

mq. 4,46+3,73 = mq. 8,19 

Ala sud (sportiva) 

Spogliatoio istruttore/arbitro con servizi: 

mq. (10,35+5,18+1,41+3,35) = mq. 20,29 

Spogliatoio 1° e 2° squadra e locale docce: 

2 x mq. (19,67+9,53+2,70+3,24+7,73) = mq. 85,74 

Servizio igienico per disabili ingresso: 

mq. (3,61+3,00) = mq. 6,61 

Sommano mq. 190,98 

A detrarre piatti doccia: 

n. 13 x mq. 0,80x0,80 = - mq. 8,32 

Restano mq. 182,66 

mq.182,66 x €/mq. 46,06 = € 8.413,32 

 

Art. F8 – Realizzazione di pavimentazione in gres porcellanato R9/R10 per tutti i nuovi locali, dim. 20x20, 

30x30, 40x40, 40x60 a scelta della D.L. (rif. PRV E.14.43.b) 

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito 

in piastrelle di gres porcellanato di prima scelta, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza 

all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a 

scelta della D.L., posate a giunto chiuso mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base 

cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente 

di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il coefficiente di scivolosità R secondo le norme 

DIN 51130 dovrà essere di valore R9/R10, con angoli di inclinazione da 6 a 10° e da  10 a 19°. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la 

fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 

4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di 

pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta 

della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in 

eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la 

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Ala nord (scolastica) 

Corridoio 1 : mq. 38,31 
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Corridoio 2 : mq.  9,39 

Deposito 1 : mq. 16,28 

Ambulatorio e servizi:  : mq.  11,33 

Ala ovest (organizzazioni sportive) 

Ingressi ovest e corridoio 

di distribuzione : mq.  78,00 

Deposito 2 : mq.  18,00 

Deposito 3 : mq.  18,00 

Deposito 4 : mq.  18,00 

Deposito 5 : mq.  8,70 

Deposito 6 : mq. 8,70 

Ala sud (sportiva) 

Atrio  : mq.  14,65 

Corridoio 3 : mq. 30,37 

Ala est (tecnologica) 

Q.E. e Inverter : mq.  4,98 

Locale tecnico : mq. 15,75 

A sommare ingombri fori porta: 

n. 4x1,20+0,90x0,40  : mq. 2,28 

n. 4 x1,50x0,50 : mq. 3,00 

n. 1 x0,90 x 0,60 : mq. 0,54 

Totale    mq. 296,28 

mq. 296,28 x €/mq. 46,06 = €  13.646,66 

 

Art. F9 - Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato (rif. PRV E.14.08.00) 

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle in gres porcellanato di prima scelta, oppure 

in marmo, h 10 cm, spess. 10 mm, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore 

a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto chiuso mediante 

spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del 

collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., 

le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la 

pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 

risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Misura al ml. v.p.p. a compensazione dei risvolti dei fori porta. 

Ala nord (scolastica) 

Corridoio 1 

ml. (7,12+15,60+1,80+13,80+5,30+1,00+1,00+1.00) = ml. 46,62 

Corridoio 2 

ml. (5,00+1,80+5,00+1,80) = ml. 13,60 

Spogliatoio di classe 

2 x ml. (4,60+6,50+0,90) = ml. 24,00 

Spogliatoi istruttore 1) e 2) 

2x2 x ml. (1,85+3,00) = ml. 19,40 

Deposito 1 

2xml. (4,60+3,54) = ml. 16,28 

Ambulatorio e servizi 

ml. (1,80+4,35+3,20+2,48+1,40+1,80) = ml. 15,03 
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Ala ovest (organizzazioni sportive) 

Ingressi ovest e corridoio 

di distribuzione 

2 x ml. (4,33+2,38) + 26,12 = ml. 39,54 

Deposito 2 

2xml. (6,00+3,00) = ml. 18,00 

Deposito 3 

2xml. (6,00+3,00) = ml. 18,00 

Deposito 4 

2xml. (6,00+3,00)  = ml. 18,00 

Deposito 5 

2xml. (2,90+3,00) = ml. 11,80 

Deposito 6 

2xml. (2,90+3,00) = ml. 11,80 

Ala sud (sportiva) 

Atrio  

ml. (0,30+0,25+0,85+4,80+3,00+4,90+0,30) = ml. 14,40 

Corridoio 3 

2 x ml. (1,80+15,60 +2x1,00) = ml. 38,80 

Spogliatoi 1° e 2° squadra 

2 x 2 x ml. (4,60+4,40) +2x1,00 = ml. 38,00 

Spogliatoio istruttore/arbitro 

2 x ml. (3,00 +3,30 + 0,30) = ml. 13,20 

Ala est (tecnologica) 

Q.E. e Inverter 

2xml (3,33+1,50)=  ml. 9,66 

Locale tecnico 

2xml. (4,70+3,33) = ml. 16,06 

Sommano ml. 384,97  

A detrarre zona rivestita in piastrelle locali deposito: 

n. 5 x ml. 1,50 = - ml. 7,50 

Restano ml. 377,47 

ml. 377,47x €/ml. 8,56 = € 3.231,14 

 

Art. F10 - Rivestimento pareti servizi in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 H = 2,20  cm.(rif. PRV 

B.17.01.00 – E.98.02.b 

Fornitura e posa di piastrelle in ceramica smaltata monocottura I^ scelta, posate in colla su pareti in 

muratura o cartongesso predisposte, nelle dim. 20x20 e nei colori a scelta della D.L., compresi eventuali 

disegni geometrici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di 

appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per 

fughe nel colore a scelta della D.L., la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, compresi 

fori o riquadri per passaggio tubazioni, pezzi speciali ad angolo e coprifili, la pulitura superficiale, il taglio, lo 

sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di 

risulta, il suo conferimento, con trasporto, in discarica autorizzata, l'indennità di discarica e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misure effettive al netto dei fori. 

Ala nord (scolastica) 

Servizi annessi agli spogliatoi: 

n. 2 x ml. (2x3,70+3x1,85+2,80 + 5x1,00) = ml. 41,50 

Servizi istruttori 1 e 2 
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n. 2 x ml. (2x2,80+4x3,00) = ml. 35,20 

Ambulatorio 

n. 2 x ml.(2,30+2x2,48) = ml. 14,52 

Ala sud 

Servizi pubblico 

n. 2 x ml. (3,30+2x2,01) = ml. 14,64 

Servizi spogliatoi squadre 

n. 2 x4xml. 1,80 = ml. 14,40 

n. 2x2xml. 3,40 = ml. 13,60 

n. 2xml. 4,60 = ml. 9,20 

n. 2 x 2 x ml. 4,08 = ml. 16,32 

n. 2 x ml. 1,20 = ml. 2,40 

Spogliatoio istruttore 

n. 2 x ml. (3,60+3,10) = ml. 13,40 

n. 4 x ml. 1,86 = ml. 7,44 

Sommano ml. 182,62 

ml. 182,62 x 2,20 = mq. 401,26 

Ala ovest (depositi) 

n. 5 xml. 1,50x1,80 = mq.13,50 

Sommano mq. 415,26 

A detrarre fori: 

n. 7xml. 0,90x2,10 = - mq. 13,23 

n. 1 xml. 0,93x2,10 = - mq. 1,95 

n. 5 x ml. 1,50x0,40 = - mq. 3,00 

n. 15 x ml. 0,90x2,10 = - mq. 28,35 

n. 4 x ml. 1,50 x 0,40 = - mq. 2,40 

n. 2 x ml. 3,00x0,40 = - mq. 2,40 

Totale detrazioni mq. 51,30 

Restano mq. 363,93 

mq. 363,93  x €/mq. 33,18 = € 12.075,20 

 

Art. F11 - Fornitura e posa in opera di soglie in marmo (PDM)  

Fornitura e posa in opera, su massetto predisposto, in colla o in malta secondo necessità, di soglie in 

marmo, botticino classico o trani a scelta della D.L., spess. 20 mm, lunghezza minima cm. 100, compreso le 

opere di predisposizione per la posa, rifinitura del piano di posa e lucidatura del lato in vista. 

Ingresso nord: ml. 1,80 x 0,45 = mq. 0,81 

Finestra ambulatorio: ml. 1,35 x 0,45 = mq. 0,61 

Ingressi ovest: n. 2 x ml. 3,00 x 0,30 + ml. 1,80 x 0,45 = mq. 2,61 

Ingressi est: ml. (1,00 + 1,50) x 0,35 + 2 x ml. 1,20 x 0,45 = mq. 1,96 

Sommano mq. 5,27 

mq. 5,27 x €/mq. 100,00 = € 527,00 

 

G- INTONACI INTERNI 

 

Art. G1 -  Realizzazione di intonaci a civile su pareti interne (Rif. PRV E.18.09.00 – E.18.09.00 ragg. per 

vpp)) 

Fornitura e posa in opera di intonaco a civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza 

su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 

mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza 
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sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce 

eminentemente idraulica per metro cubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con 

idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso 

l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di 

acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i 

riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il 

rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta 

a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 

autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 

a regola d'arte. Misurazione su superficie v.p.p. a compensazione di risvolti e spallette.  

Intonaco sotto rivestimento in piastrelle di ceramica: mq. 363,93 

Intonaco sotto abbassamento plastico: mq. 776,25 

Intonaco sotto tinteggiatura in lavabile: mq. 1.550,63 

Sommano mq. 2.690,81 

A detrarre pareti in cartongesso dei corridoi: mq. 144,62 

mq. 2.690,81  - mq. 154,70 = mq. 2.536,11 

mq. 2.536,11 x €/mq. 23,40 = € 59.344,97 

 

H - TINTEGGIATURE 

 

Art. H1 – Realizzazione di abbassamento plastico su muri H 170/175 cm. (Rig. PRV E.28.03.a) 

Rivestimento di pareti interne, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con 

rullo e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo 

bucciato ed a lucido diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori 

pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 

la protezione dei pavimenti con teli in nylon o tessuto, la delimitazione del bordo superiore con nastro 

adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la 

raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. 

Misura v.p.p. senza detrazioni per fori a compenso delle spallette. 

Servizi palestra (ved. voce battiscopa in gres porcellanato) 

ml. 384,97 x 1,70 = mq. 654,45 

A detrarre rivestimento in piastrelle locali deposito 

n. 5x ml.1,50x1,70 = - mq. 12,75 

Restano mq. 641,70 

Palestra (ved. voce battiscopa ligneo) 

ml. 70,00 x 1,74 = mq. 121,80 

Sommano mq. 763,50 

mq. 763,50 x €/mq. 6,39 = € 4.878,77 

 

Art. H2 - Tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile su murature e cartongessi (Rif. PRV E.28.01.a) 

I lavori comprendono:  

per le murature: 

-lisciatura e pulizia con sistemazione del fondo; 

per i cartongessi: 

- preliminare rasatura dei cartongessi in modo da renderli pronti per la successiva tinteggiatura; 
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Per murature e cartongessi tinteggiatura con idropittura lavabile, tinteggiatura a calce o con pittura a 

tempera, previa imprimitura isolante, con pennello o rullo a più mani, a perfetta copertura e finitura liscia, 

in colori correnti, per superfici orizzontali o verticali, rette o curve; 

- stesura di fissativo finale; 

- accurata pulizia finale; 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon o 

tessuto, la delimitazione del bordo superiore con nastro adesivo in carta, il mascheramento con carta da 

imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il 

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 

secondo le migliori tecniche correnti. 

Misura v.p.p. a compensazione delle spallette. 

Nel prezzo è compreso ogni mezzo d’opera, ponteggi, scale, oneri e magisteri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte. 
Locali accessori 

(pareti: ml. 1,30 dove sussiste abbassamento plastico e ml. 0,90 dove sussiste rivestimento in piastrelle) 

- zona sopra il rivestimento in piastrelle: ml. 182,62x0,90 = mq. 164,36 

- zona con battiscopa in gres ed abbassamento plastico: ml. 384,97 x 1,30 = mq. 500,46 

a detrarre minore altezza locale depositi (- 10 cm) 

ml. (3x18,00+2x11,80)x0,10 = - mq. 7,76 

Palestra 

Pareti nord e sud: 

2 x ml. 19,00 x (7,70 -1,75) = mq. 226,10 

Parete est: 

ml. 32,00 x (7,70 -1,75) = mq. 190,04 

Pareti nord ovest e nord est: 

2 x 3,00 x (7,70 -1,75) = mq. 35,70 

Ala ovest (organizzazioni sportive) 

Ingressi ovest  

Pareti; 

4 x ml. 2,40 x1,20 = mq. 11,52 

corridoio di distribuzione 

Parete: 

26,12 x 1,00 = mq. 26,12 

Soffitti ala nord 

Corridoio 1: mq. 38,31 

Corridoio 2: mq. 9,39 

Spogliatoio di classe: mq. 27,57 

Servizi spogliatoio di classe  

2 x mq.(3,33+3,15+2,50) = mq. 17,96 

Locali istruttori 1 e 2 

2 x mq. (2,96+3,60+1,48+5,53) = mq. 27,14 

deposito 1: mq. 16,28 

Ambulatorio e servizi: 

mq. (4,46+3,73+11,33) = mq. 19,52 

Zona ingressi:  

2 x (10,50x2,10 + 4,70x2,94) = mq. 71,74 

Soffitti ala sud 

Atrio: mq. 14,65 
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Corridoio 3: mq. 30,37 

Servizi pubblico: 

mq. (3,00+3,61) = mq. 6,61 

Spogliatoi  e servizi 1 e 2 squadra 

2xmq. (2,70+3,24+9,53+7,33+19,67)= mq. 84,94 

Spogliatoio e servizi istruttore/arbitro 

mq. (10,35+5,18+3,35)= mq. 18,88 

Locale Inverter: mq. 4,98 

Locale tecnico: mq. 15,75 

Sommano mq. 1.550,63 

mq. 1.550,63 x €/ml. 8,58 = € 13.304,41 

 

I – ISOLAMENTI E INTONACI ESTERNI  

 

Art. I1 - Formazione di isolamento termico “a cappotto” ( MR3 – 4 – 5 – 6 – 8 - 9)(Rif. PDS) 

Formazione di isolamento termico a cappotto effettuato nel seguente modo: 

- fornitura e posa in opera a caldo di guaina bituminosa per impermeabilizzazione di pareti in elevazione 

contro terra eseguita nel seguente modo: 

a) applicazione a freddo di emulsione bituminosa a due mani; 

b) applicazione a fiamma di guaina bituminosa con supporto in poliestere 0,15 kg/mq; 

Il tutto per una altezza di circa ml. 1,20. 

- prima zoccolatura, per un’altezza di circa 60 cm sotto il livello campagna, realizzata con lastre in 

Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) RXZ di colore azzurro, con conducibilità termica dichiarata di 0,033 

W/mk, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, a migliorato assorbimento d’acqua, con 
superficie zigrinata per una maggiore resistenza agli urti, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento 
a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale 

EPD e conformi al Decreto 11/10/2017 “Criteri Minimi Ambientali” in quanto realizzate con almeno il 10% 

di materia riciclata; 

- seconda zoccolatura, da piano campagna per una altezza di circa 56 cm, mediante fornitura e posa in 

opera di lastre termoisolanti RXZ in Polistirene Espanso Sinterizzato ad alta densità e ridotto assorbimento 

d’acqua, con conducibilità termica (λD) pari a 0,033 W/mK, nel formato 120x60x14 spessore (cm), 

autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con 

certificazione CE, con etichetta ambientale EPD e conformi al Decreto 11/10/2017 “Criteri Minimi 
Ambientali” in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata; 

- pareti sovrastanti realizzate mediante fornitura e posa di lastre RXL in Polistirene Espanso Sinterizzato 

(EPS DARK) con additivi atermani e con conducibilità termica (λD) pari a 0,030 W/mK, formato 120x60x14 

spessore (cm), autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS e con etichetta ambientale EPD. 

Le lastre della seconda zoccolatura e delle pareti saranno accoppiate ad una rete tridimensionale in 

materiale plastico ecologico con sporgenze laterali atte a garantire il corretto accostamento di tutte le 

successive lastre e di conseguenza la continuità strutturale della stessa rete tridimensionale. 

Nella rete tridimensionale saranno presenti zone predisposte per l’impiego dello specifico sistema di 
fissaggio ad avvitamento con tasselli RXT, a taglio termico, con espansione asimmetrica della spina in 

acciaio, con vite zincata e rosetta in materiale plastico. Le lastre RXZ e RXL dovranno essere incollate al 

supporto murale, mediante l’impiego di adesivo poliuretanico a bassa espansione RXS prima di procedere 
con il fissaggio meccanico RXT. 

Il numero dei fissaggi dovrà essere determinato in funzione delle caratteristiche geometriche dell’edificio. 
Le lastre dovranno essere provviste di tre fresature orizzontali strutturali all’intonaco per migliorare 
l’adesione dell’apposito intonaco aggrappante RXM1 premiscelato a base di inerte selezionato, leganti 
specifici ed additivi che dovrà  essere applicato mediante macchina intonacatrice. 
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Il completamento del ciclo avverrà con l’applicazione meccanizzata dell’idoneo intonaco di fondo RXM2 
premiscelato a secco, a base di inerte selezionato, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo, fibre 

sintetiche, additivi specifici e perlite. Lo spessore finale dell’intonaco (RXM1+ RXM2) dovrà  essere di circa 

20 mm. L’efficacia del sistema di isolamento termico sarà garantita dall’impiego contestuale di tutti i 
materiali sopra descritti, sotto forma di kit, come previsto, ad esempio, dal sistema cappotto sicuro 

spideREX K8 di Rexpol. Per la finitura verrà utilizzato un fondo riempitivo elastico tipo Grigolin Artemuri 

fondo ø 3 o similare e intonachino silossanico tipo Grigolin Artemuri XIL2 into 1 o similare. 

Spess. complessivo pareti: circa 160 mm (140+20) 

Prima zoccolatura: 

ml. (26,30+7,20+24,88+26,30) = ml. 84,68x0,60 = mq. 50,81 

Seconda zoccolatura: 

ml. (26,30+7,20+24,88+26,30) = ml. 84,68x0,56 = mq. 47,42 

Pareti: 

CORPO NORD LOCALI ACCESSORI 

ml. 26,30 x 3,13 = mq. 82,32 

ml. 7,20 x 2,84 = mq. 20,45 

ml. (7,56+2,18) x 3,13 = mq. 30,49 

ml. (4,28+0,54+2,77) x 3,13 = mq. 23,76 

CORPO  OVEST LOCALI ACCESSORI 

ml. 24,88 x 2,60 = mq. 64,69 

CORPO SUD LOCALI ACCESSORI 

ml. 26,30 x 3,13 = mq. 82,32 

ml. (7,56+2,18) x 3,13 = mq. 30,49 

ml. (4,28+0,54+2,77) x 3,13 = mq. 23,76 

PALESTRA 

lato est 

ml. 31,75 x 7,70 = mq. 244,48 

lato nord 

ml. 23,68 x (Hmin 4,90+ Hmax 5,90)/2 = mq. 127,87 

lato ovest 

2 x ml. (0,58+1,00) x 4,40 = mq. 13,90 

ml. 24,90x0,50 = mq. 12,45 

lato sud 

ml. 23,68 x (Hmin 4,90+ Hmax 5,90)/2 = mq. 127,87 

Sommano mq. 1.017,14 

mq. 1.017,14 x €/mq. 60,00 = € 61.028,40 

 

Art. I2 - Realizzazione di cappotto esterno con le stesse caratteristiche dell’art. L1, ma senza intonachino 

(Rif. PDS) 

Pareti “ventilate” ad ovest 

2 x ml. (3,47+0,36) x 4,40 = mq. 33,70 

mq. 33,70 x €/mq. 56,00 = € 1.887,20 

 

Art. I3 - Realizzazione di intonaco esterno per locali tecnici (Rif. PDS) 

Realizzazione di intonaco esterno mediante il seguente ciclo: 

- fornitura e posa in opera di apposito intonaco aggrappante RXM1 premiscelato a base di inerte 

selezionato, leganti specifici ed additivi che dovrà essere applicato mediante macchina intonacatrice. 

- applicazione meccanizzata di idoneo intonaco di fondo RXM2 premiscelato a secco, a base di inerte 

selezionato, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo, fibre sintetiche, additivi specifici e perlite. 



Comune di MARCON (VE) 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualità  

A.I.Q. di Zigiotto e Associati  

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A  

Tel. 041 5770872 

indirizzo mail: studioaiq@gmail.com 

 

 

23 

 

 Lo spessore finale dell’intonaco (RXM1+ RXM2) dovrà essere di circa 20 mm. Per la finitura verrà utilizzato 

un fondo riempitivo elastico tipo Grigolin Artemuri fondo ø 3 o similare e intonachino silossanico tipo 

Grigolin Artemuri XIL2 into 1 o similare. 

Locali tecnici 

ml. (4,00 + 7,20 + 4,00) x 3,13 = mq. 47,58 

mq. 47,58 x €/mq. 22,83 = € 1.086,25 

 

Art. I4 - Realizzazione di intonaco esterno per pareti ovest locali deposito, con sola tinteggiatura (Rif. PDS) 

Realizzazione di intonaco esterno mediante il seguente ciclo: 

- fornitura e posa in opera di apposito intonaco aggrappante RXM1 premiscelato a base di inerte 

selezionato, leganti specifici ed additivi che dovrà essere applicato mediante macchina intonacatrice. 

- applicazione meccanizzata di idoneo intonaco di fondo RXM2 premiscelato a secco, a base di inerte 

selezionato, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo, fibre sintetiche, additivi specifici e perlite. 

 Lo spessore finale dell’intonaco (RXM1+ RXM2) dovrà essere di circa 20 mm. L’intonaco verrà soltanto 
trattato con tinteggiatura da esterni colore nero 

Esterno locali deposito sotto parete ventilata. 

ml. 24,88 x 1,70 = mq. 42,30 

mq. 42,30 x €/mq. 18,00 = € 761,40 

 

Art. I5 - Isolamento cornici perimetrali in calcestruzzo con sistema isolante del tipo a cappotto, ma con 

spessore della lastra isolante ridotto  (Rif. PDS) 

Isolamento delle cornici perimetrali mediante fornitura e posa di lastre RXL in Polistirene Espanso 

Sinterizzato (EPS DARK) con additivi atermani e con conducibilità termica (λD) pari a 0,030 W/mK, spessore 

cm. 5, autoestinguenti in Euroclasse E, certificate ETICS e con etichetta ambientale EPD. 

Le lastre saranno accoppiate ad una rete tridimensionale in materiale plastico ecologico con sporgenze 

laterali atte a garantire il corretto accostamento di tutte le successive lastre e di conseguenza la continuità 

strutturale della stessa rete tridimensionale. 

Nella rete tridimensionale saranno presenti zone predisposte per l’impiego dello specifico sistema di 
fissaggio ad avvitamento con tasselli RXT, a taglio termico, con espansione asimmetrica della spina in 

acciaio, con vite zincata e rosetta in materiale plastico. Le lastre RXL dovranno essere incollate al supporto 

murale, mediante l’impiego di adesivo poliuretanico a bassa espansione RXS prima di procedere con il 
fissaggio meccanico RXT. 

Il numero dei fissaggi dovrà essere determinato in funzione delle caratteristiche geometriche dell’edificio. 
Le lastre dovranno essere provviste di tre fresature orizzontali strutturali all’intonaco per migliorare 
l’adesione dell’apposito intonaco aggrappante RXM1 premiscelato a base di inerte selezionato, leganti 

specifici ed additivi che dovrà  essere applicato mediante macchina intonacatrice. 

Il completamento del ciclo avverrà con l’applicazione meccanizzata dell’idoneo intonaco di fondo RXM2 
premiscelato a secco, a base di inerte selezionato, legante idraulico, calce idrata, agente idrofugo, fibre 

sintetiche, additivi specifici e perlite. Lo spessore finale dell’intonaco (RXM1+ RXM2) dovrà  essere di circa 

20 mm. L’efficacia del sistema di isolamento termico sarà garantita dall’impiego contestuale di tutti i 

materiali sopra descritti, sotto forma di kit, come previsto, ad esempio, dal sistema cappotto sicuro 

spideREX K8 di Rexpol. Per la finitura verrà utilizzato un fondo riempitivo elastico tipo Grigolin Artemuri 

fondo ø 3 o similare e intonachino silossanico tipo Grigolin Artemuri XIL2 into 1 o similare. 

Spess. complessivo circa 70mm. (50+20) 

Corpi accessori (ved. misura scossaline): sviluppo 70 cm. circa 

ml. 111,70 x 0,70 = mq. 78,19 

Palestra 

Su canale di gronda ovest: sviluppo ml. 2,00 

ml. 1,80 + 32,40 + 1,80 = ml. 36,00. 
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ml. 36,00 x 2,00 = mq. 72,00 

Su canale di gronda est: sviluppo ml. 0.94 

ml. 0,85 + 32,40 + 0,85 = ml. 34,10 

ml.  34,10 x 0,94 = mq. 32,05 

Sommano mq. 182,24 

mq. 182,24 x €/mq. 51,00 = € 9.294,24 

 

Art. I6 - Isolamento delle murature (MR7) confinanti con i locali deposito dell’ala ovest (Rif. Listino 

Styrodur – A.01.03.a) 

Isolamento delle murature confinanti con i locali deposito dell’ala ovest mediante fornitura e posa in opera, 
nell’intercapedine della muratura di separazione locale palestra con locali deposito, di lastre isolanti a 

spigolo vivo in polistirene espanso, tipo Styrodur 2500 C, conducibilità termica 0,035 W/mK, nello spessore 

di cm. 8, fissate tra loro con idonea nastratura. 

ml. 24,88 x 3,60 = mq. 89,57 

a detrarre pilastri: 

n. 5x0,50x3,60 = mq. 9,00 

a detrarre porte 

n. 4xml. 1,50x2,50 = mq. 15,00 

Restano mq. 65,57 

mq. 65,57 x €/mq. 13,67 = € 896,34 

 

Art. I7 - Isolamento dei pilastri delle murature (MR7) confinanti con i locali deposito dell’ala ovest (Rif. 

Listino Styrodur – A.01.03.a) 

Isolamento su tre lati dei pilastri delle murature confinanti con i locali deposito dell’ala ovest mediante 
fornitura e posa in opera, nella parte perimetrale interna, di lastre isolanti a spigolo vivo, con superficie 

goffrata, in polistirene espanso, tipo Styrodur 2800 C,  conducibilità termica 0,035 W/mK, nello spessore di 

cm. 8, collegate alle murature tramite rete per intonaci in fibra di vetro, il tutto predisposto per la stesa di 

intonaco computato a parte. 

Sviluppo: cm. 12+50+12 = cm. 74 

n. 7 x 0,74 x 3,85 = mq. 19,95 

mq. 19,95 x €/mq. 15,52 = € 309,62 

 

Art. I8 - Isolamento delle strutture in c.a. tra serramento vetrata continua e tetto locali deposito dell’ala 
ovest (Rif. Listino Styrodur – A.01.03.a – E.12.15.00) 

Isolamento, su tutta la facciata ovest, delle strutture esistenti tra il serramento di facciata e la copertura 

dei locali deposito. 

I lavori prevedono: 

- fornitura e posa in opera di lastre isolanti a spigolo vivo in polistirene espanso, tipo Styrodur 2500 C, 

conducibilità termica 0,035 W/mK, nello spessore di cm. 5, fissate tra loro con idonea nastratura, per uno 

sviluppo orizzontale e verticale di cm. 75, compresa la realizzazione di n. 5 fori per il passaggio di altrettanti 

tubi pluviali del ø 100 mm: 

ml. 24,88 x 0,75 = mq. 18,66 

- realizzazione di muretto di contenimento in Ytong, dello spess. di cm. 15, per una altezza di cm. 55, messo 

in opera con idoneo collante, per tutta la lunghezza del fronte, per il fissaggio delle guaine 

impermeabilizzanti, compresa la realizzazione di n. 5 fori per il passaggio di altrettanti tubi pluviali del ø 100 

mm: 

ml. 24,88 x 0,55x0,15 = mc. 2,05 

- realizzazione di chiusura sotto la soletta del serramento ovest con muratura in blocchi in Ytong dello 

spessore di cm. 15 



Comune di MARCON (VE) 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualità  

A.I.Q. di Zigiotto e Associati  

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A  

Tel. 041 5770872 

indirizzo mail: studioaiq@gmail.com 

 

 

25 

 

ml. 24,88 x 0,25 x 0,15 = mc. 0,93 

ml. 24,88 x €/ml. 49,26 = €  1.225,59 

 

Art. I9 - Isolamento delle murature di separazione locali tecnici con servizi (Rif. Listino Styrodur – 

A.01.03.a) 

Isolamento delle murature confinanti con i locali tecnici dell’ala est mediante fornitura e posa in opera, 

nell’intercapedine della muratura di separazione locale palestra con locali deposito, di lastre isolanti a 
spigolo vivo in polistirene espanso, tipo Styrodur 3035 Cs, conducibilità termica 0,035 W/mK, nello spessore 

di cm. 12, fissate tra loro con idonea nastratura. 

ml. 7,12 x 3,30 = mq. 23,50 

a detrarre pilastri: 

n. 3x3,30x0,12 = mq. 1,19 

Restano mq. 22,31 

mq. 22,31 x €/mq. 20,00 = € 446,20 

 

L – SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 

Art. L1 - Realizzazione di davanzali sotto finestrature mediante fornitura e posa in opera di bancalini in 

acciaio verniciato sagomato, spess. 20/10, su pannellatura isolante spess. cm. 5. (Rif. PRV B.08.90.00 – 

A.01.03.a – E.16.10.a – E.16.10.d) 

Ala nord (serramenti spogliatoi e servizi) 

n. 7 x ml. 1,50 x 0,45 = mq. 4,73 

n. 1 x ml. 3,00 x 0,45 = mq. 1,35 

Ala sud (serramenti spogliatoi e servizi) 

n. 4 x ml. 1,50 x 0,45 = mq. 2,70 

n. 4 x ml. 3,00 x 0,45 = mq. 5,40 

Ala est (finestrature palestra) 

n. 6 x ml. 3,00 x 0,65 = mq. 11,70 

Sommano mq. 25,88 

mq. 25,88 x €/mq. 46,50 = € 1.203,42 

 

Art. L2 – Fornitura e posa in opera di serramenti esterni a taglio termico, bassa emissione in alluminio 

verniciato (Rif. PDS) 

Descrizione del sistema 

I serramenti dovranno essere realizzati con il sistema tipo ALLCO.TEC 72. I profilati saranno in lega di 

alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi  nel  

rispetto  delle  tolleranze  prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio 

termico, con profondità telaio 72 mm, profondità anta 78 mm., altezza telaio 50 mm, altezza anta 100 

mm., realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro di spess. 2,2 mm, resistenti 

alla temperatura di 180°C. 

Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere testate e 

certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. La finitura superficiale, 

realizzata con verniciatura QUALICOAT, dovrà essere in colore RAL 9010 I listelli isolanti dovranno 

consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno, con temperature fino a 180° - 200°C per la 

durata di 15 minuti, senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e 

Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm. I profilati saranno del tipo a tre 

camere in modo da consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio 

fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm rispettivamente nella linea base. 

Accessori 
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Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da 
inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette 

avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per 

consentire l’iniezione dell’apposita colla bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di 

tenuta. La complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo dovrà essere assicurata da 
apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà altresì dotato di una squadretta di 

allineamento interna ed esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da 

inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio dei cavallotti avverrà 

tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e 

protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza di fenomeni di corrosione. Saranno da utilizzare 
unicamente accessori originali. 

Drenaggio e ventilazione 

I telai fissi e i telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di vetro 
e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa.  I listelli isolanti in poliammide 
dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed 

essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I profilati esterni dei 

telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta 

dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione saranno protette 

esternamente con apposite cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi 

e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a 

scomparsa senza cappette in vista all’esterno. 
Guarnizioni 

Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di 

guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata dall’impiego 
di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni 

cingivetro interne ed esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuità 
perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la 

compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, 

garantendo contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale. La scelta e l’impiego 
delle guarnizioni cingi vetro dovranno avvenire nel rispetto delle specifiche del serramento previsto.  

Dispositivi di Apertura 

I sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il 

peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del 

vetro, spinta del vento, manovra di utenza). 

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale 
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. 

Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovrà essere 

applicato un limitatore di apertura a 90°. 

Tipologie di Apertura 

anta singola 

La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, tramite 
un’asta con terminali a forcella, oppure con asta dotata di rinvii d’angolo per effettuare chiusure in più 
punti su tutto il perimetro. 

Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130- 200- 300 kg (ogni 

anta), a seconda di quanto prescritto. 

anta ribalta 

La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura. Il 
meccanismo sarà dotato di dispositivo di  sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo di evitare lo 
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scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità del 
profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali.  

Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg (ogni 

anta), a seconda di quanto prescritto. 

vasistas 

Le finestre a vasistas della palestra saranno realizzate per apertura elettrica tramite attuatori esclusi dal 

prezzo. 

Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 40 - 130-200 kg (ogni 

anta), a seconda di quanto prescritto. 

due ante 

La chiusura dell’anta principale sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, 

tramite un’asta con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per effettuare chiusure in più punti su 
tutto il perimetro. 

In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati particolari tappi che si raccorderanno alla 

guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM. 

L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) 
oppure mediante  monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di  

rinvio d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro. 
Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130–200–300kg (ogni 

anta), a seconda di quanto prescritto. 

anta + anta ribalta 

La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura. 

Il meccanismo sarà dotato della sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo di evitare lo scardinamento 
dell’anta; dovrà avere i compassi di acciaio inox, rigidamente fissati alla tubolarità del profilato e 

frizionati per evitare le chiusure accidentali.  

L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) 
oppure mediante  monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di  

rinvio d’angolo per chiusure in più punti  su tutto il perimetro. 
Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg (ogni 

anta), a seconda di quanto prescritto. 

Dilatazioni 

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della 

temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori 

e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati 

in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla 

documentazione tecnica di lavorazione e di posa  del sistema. 

Vetratura 

La vetratura delle porte sarà costituita da vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, 

intercapedine 15/16 mm con gas Argon, stratificato 4+4 pvb 0,38, mentre quella dei serramenti normali 

sarà costituita da vetrocamera 4+4 pvb 0,76 basso emissivo e fono isolante, intercapedine 15/16 mm con 

gas Argon, stratificato 3+3 pvb 0,38, realizzata nel rispetto dell DL del 19 agosto 2005 n.192, "Attuazione 

della direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", in vigore dal 01 gennaio 2006. 

Inoltre, nel rispetto della normativa UNI 7697/2007 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie", del 

DL 19/09/94 n.626 e del DL 19/03/96, TUTTE LE PARTI VETRATE CHE SI ESTENDONO AD ALTEZZA 

INFERIORE AD 1MT. DAL PIANO DI CALPESTIO DOVRANNO ESSERE DOTATE DI VETRO DI SICUREZZA 

SULLE DUE FACCIATE ESPOSTE ALL’UTENTE (4+4 INTERNO ED ESTERNO BASE). 

I SERRAMENTI DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI IIP-UNI SECONDO LE NORMATIVE EUROPEE IN MATERIA 

DI ISOLAMENTO TERMICO CON GARANZIA DECENNALE. La garanzia dovrà riguardare soprattutto la 

stabilità' dimensionale, la funzionalità, e la deformazione dei profili. La garanzia dovrà prevedere la 
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sostituzione del serramento danneggiato con nuovo serramento, tenendo conto di eventuali variazioni 

dei modelli e dei colori dei profili. 

GARANZIA SUI VETRI : la qualita' ottica e visiva dei vetri dovrà essere conforme al disciplinare del 4 

novembre 2009 rilasciato da ASSOVETRO e UNCSAAL. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori 

che l'appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

Montaggio dei vetri e/o pannelli 

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento di sicurezza a “contrasto” (baionetta). 
I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di 

vetro/pannello senza cedimenti. L’altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo 
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri 
isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere 

impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base alla 

loro funzione (portante o distanziale). 

La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in 

modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo 
tournant). 

Criteri di sicurezza: nella fornitura e posa dei vetri si dovrà riferirsi a quanto previsto dalla norma UNI 

7697. 

Prestazioni di tenuta     

Tenuta all’Acqua ( EN 1027 – EN 12208 )            :  Classe  9A 

Permeabilità all’Aria ( EN 1026 – EN 12207 )       :  Classe  4 

Resistenza al Vento ( EN 12211 – EN 12210 )     :  Classe  C5 

Isolamento Termico 

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di speciali 
barrette in poliammide rinforzato da 34 mm, dotate di apposito materiale isolante, poste tra i due 

elementi di profilo estrusi separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante 
rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio. 
Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche 

indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.  

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. 

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovrà 

avere un coefficiente Uw  inferiore o uguale a 1,5 W/m2°K (Trasmittanza termica media per zona 

climatica E). 

Detto valore è stato calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1. 

Isolamento Acustico 

Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del locale 
nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7959 

– UNI 11173. 

Tutti i serramenti della palestra dovranno avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 48 

dB, determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la 

norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato sulla base di un calcolo 

teorico. 

Verifiche e dimensionamenti statici 

I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le 

sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non 
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subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15 

mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non 

dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm. 

Limiti di Impiego 

Il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, 

oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le 

caratteristiche applicative e meteorologiche quali l’altezza dal suolo, l’esposizione alla pioggia e la velocità 

dei venti nella zona. 

Per le caratteristiche applicative, si dovranno consultare e seguire le “Raccomandazioni UNCSAAL” 
elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. 

Conformità di prodotto 

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi 

dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali 

dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, 

QUALIDECORAL e QUALANOD. 

Posa in opera 

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti 

saranno posati in conformità alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nel  “Manuale per la Posa 
in Opera dei Serramenti Esterni”, secondo la metodologia denominata POSA-CLIMA. 

Criteri di sicurezza 

Per garantire ulteriori criteri di sicurezza oltre a quelli standard previsti, su tutti i serramenti motorizzati di 

grandi dimensioni dovrà essere installata doppia coppia di braccetti di sicurezza, posti ad altezze diverse, 

in modo da distribuire eventuali eccezionali sovraccarichi. Inoltre si prescrive l’installazione, su tutti i 
serramenti, di un dispositivo di blocco e tenuta, denominato Angelocks®, in grado di evitare il distacco 

accidentale di un’anta di finestra. sostenendo l’anta mobile nel caso di cedimento degli accessori di 
sostegno, scongiurando così il pericolo di caduta e quindi di danno alle persone fisiche o altro.  

 

Finestre 

Ala nord: 

F04 - n. 6 x 1,50 x 0,80 = mq. 7,20 

F07 - n. 1 x 1,35 x 2,50 = mq. 3,38 

F05 - n. 1 x 3,00 x 0,80 = mq. 2,40 

Ala sud: 

F04 - n. 4 x 1,50 x 0,80 = mq. 4,80 

F05 - n. 4 x 3,00 x 0,80 = mq. 9,60 

F02 - n. 1 x 1,80 x 2,10 = mq. 3,78 

Ala est: 

F06 - n. 6 x 3,00 x 1,50 = mq. 27,00 

Porte 

Ala nord: 

F02 - n. 1 x 1,80 x 2,10 = mq. 3,78 

Ala ovest: 

F09 - n. 2 x 3,00 x 2,50 = mq. 15,00 

F10 - n. 1 x 1,80 x 2,50 = mq.    4,50 

Ala est: 

F11 - n. 3 x 1,20 x 2,10 = mq.   7,56 

Porte tunnel di collegamento 

F11 - n. 1 x 1,20 x 2,10 = mq. 2,52 

F03 – n. 1 x 1,50 x 2,10 = mq. 3,15 
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Sommano mq. 94,67 

mq. 94,67 x €/mq. 373,00 = € 35.311,91 

 

Art. L3 - Realizzazione di vetrata continua sul fronte ovest palestra, con inserti apribili, e nel tunnel con 

inserti fissi (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di vetrate continue 

Descrizione del sistema 

I serramenti dovranno essere realizzati con il sistema tipo ALLCO.TEC 72. I profilati saranno in lega di 

alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi  nel  

rispetto  delle  tolleranze  prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio 

termico, con profondità telaio 72 mm, profondità anta 78 mm., altezza telaio 50 mm, altezza anta 100 

mm., realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro di spess. 2,2 mm, resistenti 

alla temperatura di 180°C. 

Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere testate e 

certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. La finitura superficiale, 

realizzata con verniciatura QUALICOAT, dovrà essere in colore RAL 9010 I listelli isolanti dovranno 

consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno, con temperature fino a 180° - 200°C per la 

durata di 15 minuti, senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e 

Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm. I profilati saranno del tipo a tre 

camere in modo da consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio 
fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm rispettivamente nella linea base. 

Tutte le restanti caratteristiche faranno riferimento alla voce L2. 

La vetrata sarà dotata di marcatura CE e sarà costituita da componenti strutturali in alluminio, montanti 

e traversi, e speciali guarnizioni di tenuta in EPDM con elasticità differenziata per meglio assorbire i 

movimenti di dilatazione strutturale.  

Per il fissaggio di pannellature cieche o visive si utilizzeranno pressori esterni con controcopertine a 

risalto positivo di circa 50 mm di diverso formato (da scegliere).  

Isolamento termico è la tenuta saranno garantiti da interposizione di un listello isolante a bassa 

conducibilità termica fra parte interna e parte esterna. L’accoppiamento fra le parti metalliche e il listello 
prevederà il controllo dell’infiltrazione dell’acqua e l’aereazione verso l’esterno dalle scanalature di 
contenimento delle lastre di vetrocamera senza che la stessa scanalatura venga a contatto con il locale.  

La vetrata sarà completa di aperture a vasistas come disegno, esclusa la motorizzazione che sarà fornita 

a parte. Finiture lamierati in RAL di serie : ARGENTO OSSSIDATO – BIANCO 9010 - GRIGIO 7016. Tutte le 

altre caratteristiche di trasmittanza, fono assorbenza, vetratura, drenaggio, isolamento termico ed 

acustico saranno conformi a quelle dell’art. precedente. 
Nel prezzo sono incluse le staffe di sostegno dei pannelli frangisole. 

Il tutto realizzato in opera, come da elaborati grafici esecutivi completo e funzionante. 

Parete ovest palestra 

F01 - ml. 24,88 x 4,33 = mq. 107,73 

Tunnel di collegamento 

F08 - ml. 3,60x2,15 = mq. 7,74 

F12 - ml. 10,65x2,15 = mq. 22,90 

mq. 138,37x €/mq. 353,00 = € 48.844,61 

 

Art. L4 - Fornitura e posa in opera di finestre fisse per aerazione locali deposito (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di finestre fisse, realizzate con lo stesso telaio dei restanti serramenti in alluminio 

colorato, con griglia antinsetto posizionata al posto della vetratura, successiva robusta griglia di protezione 

realizzata in quadrello di acciaio pieno 10x10 mm. zincata e verniciata, fissata alla muratura perimetrale 

mediante asole antiscasso, ed infine, a filo esterno, robusta alettatura parapioggia. Nel prezzo si intende 
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compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'appaltatore dovrà 

presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

F13 - Depositi 1 – 2 – 3 – 4 -  5 – 6 

n. 6 x 1,50 x 0,80 = mq. 7,20 

mq. 7,20 x €/mq. 245,00 = € 1.764,00 

 

Art. L5 - Fornitura e posa in opera di porte cieche con telaio sagomato (Rif. PRV E.25.23.b ragg. a mq.) 

Fornitura e posa in opera di porte cieche con telaio sagomato  e controtelaio, della stessa tipologia e con gli 

stessi profili dei serramenti principali, a una o due ante, con specchiature dotate di alettature di aerazione, 

complete di maniglie, serratura con scrocco, cilindro nichelato con tre chiavi del tipo Yale. Nel prezzo si 

intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'appaltatore 

dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Porta locale Inverter 

P08 - ml. 1,00 x 2,50 = mq. 2,50 

Porta locale tecnico 

P07 - ml. 1,50 x 2,50 = mq. 3,75 

Sommano mq. 6,25 

mq. 6,25 x €/mq. 242,06 = € 1.512,88 

 

Art. L6 – Fornitura e posa maniglioni antipanico certificati CE (Rif. PDM) 

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, certificato CE, di tipo e colore a 

scelta della D.L., agente su tre punti di chiusura con maniglia esterna con chiave, costituito da barra 

orizzontale di sezione tubolare, resa basculante, per mezzo di due leve incernierate  al  meccanismo  

alloggiato  nelle  scatole  laterali,  da  montare  su  qualsiasi  tipo  di serramento sia interno che esterno 

fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, 

quando richiesti, gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 

2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e 

compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, 

per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei 

lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Su uscite di emergenza 

n. 5 x ml. 1,50 = ml. 7,50 

n. 4 x ml. 1,20 = ml. 4,80 

Sommano ml. 12,30 

ml. 12,30 x €/ml. 120,00 = € 1.476,00 

 

Art. L7 - Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco standard con caratteristiche EI 120 ad un battente 

(rif. PRV E.26.04.b – E.26.04.d) 

Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco standard con caratteristiche EI 120 ad un battente, in 

possesso di omologazione integrale EI 120, secondo norma UNI 9723, luce netta di passaggio da 90X210 cm 

fino a 120x210 cm., debitamente certificata dall'appaltatore ed accettata dalla d.l., realizzata in acciaio e 

costituita dai seguenti elementi principali: 

 - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate 

mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e 

tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 

 - battente piano completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato 

cerniere e targhetta con dati; 

 - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta 

da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura; 
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- serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo 

antincendio ed antinfortunistico, complete di placche nel tipo e colore a scelta della d.l.;  

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia 

lucida che opaca, nel colore (tinte ral) e nell'aspetto, a scelta della d.l., compreso maggior onere per 

verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;  

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che 

l'appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

Deposito 1 

P10 - ml. 1,20 x 2,10 = mq. 2,52 

Deposito 6 

P09 - ml. 0,90 x 2,10 = mq. 1,89 

Tra corridoio 1 e 2 

P10 - ml. 1,20 x 2,10 = mq. 2,52 

Tra corridoio 1 e palestra 

P10 . ml. 1,20 x 2,10 = mq. 2,52 

a) Dim. 1,20x2,10 = n. 3 

n. 3 x €/cad. 541,10 = € 1.623,30 

b) Dim. 0,90 x2,10 = n. 1 

n. 1 x €/cad. 437,60 = € 437,60. 
 

Art. L8 - Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco fuori misura con caratteristiche EI 120 a due 

battenti 

(Rif. PRV E.26.05.d magg.) Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco fuori misura con caratteristiche EI 

120 a due battenti, in possesso di omologazione integrale EI 120, secondo norma UNI 9723, luce netta di 

passaggio da 150x250 cm. circa, debitamente certificata dall'appaltatore ed accettata dalla d.l., realizzata in 

acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: 

-  ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione in lana di roccia, senza battuta inferiore, spessore 

totale 60 mm; 

-  telaio angolare in profilati di lamiera d’acciaio zincata con zanche da murare, giunti per l’assemblaggio in 
cantiere e distanziale inferiore avvitabile, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 

-  serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent compresa; 

-  serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura; 

- sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per l’applicazione della 
serratura di maniglione antipanico; 

 -  maniglia antinfortunistica nera con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro e inserti per 

chiave tipo patent; 

-  n. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l’eventuale autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta 
e viti per la registrazione verticale; 

-  rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni 
antipanico; 

-  boccola colore nero da montare sul pavimento finito; 

-  finitura della porta con verniciatura del tipo ad acqua semilucida goffrata; 

-  tonalità standard grigio RAL 7035 e bianco RAL 1013; 

-  dimensioni massime 2660 x 2670 mm. 

-  peso della porta ca. 30 kg/mq nella versione con coibente isolante; 

 -  cilindro e guarnizione di battuta. 
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Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che 

l'appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

P11 - Depositi 2, 3, 4, 5 

n. 4 x ml. 1,50 x 2,50 = mq. 15,00 

mq. 15,00 x €/mq. 250,00 = € 3.750,00 

 

Art. L9 – Fornitura e posa in opera di porte interne (rif. PRV E.25.24.a – E.25.24.b) 

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio e imbotte in alluminio ed anta in laminato, tipo “KLMI” 
della N.E.C. Chiusure Srl o similare, con elementi in alluminio anodizzato colore argento e anta in laminato 

plastico in diverse tipologie e colori a scelta della D.L. 

Caratteristiche del serramento 

- Telaio e imbotte: costituiti da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 

17/10, con sezione d'ingombro 88 x 78 mm. in lega di alluminio 6060; montanti e traversa superiore 

assemblati agli angoli con l'ausilio di quadrette in alluminio. 

Il telaio fisso dovrà essere assemblato al controtelaio in legno con l'utilizzo di viti in acciaio e sigillato 

perimetralmente, al controtelaio, con schiuma poliuretanica. 

Il telaio dovrà essere completato con imbotte fascia muro, posta sul lato opposto al telaio, realizzata con 

profilo sagomato in alluminio avente spessore 15/10, con sezione d'ingombro 65 x 65 mm. 

La movimentazione sarà garantita da tre cerniere in alluminio regolabili, con perno interno in acciaio, aventi 

diametro 16 mm. e lunghezza 90 mm. 

- Anta in laminato plastico: l’anta della porta dovrà essere realizzata con doppio laminato plastico, tipo HPL 
Abet laminati o similare, supportato da MDF da 4 mm. e telaio perimetrale in legno. Il coibente interno sarà 

costituito da cartone alveolare a cellula stretta, costituente un unico blocco monolitico con il laminato 

plastico e l'MDF. Il presso-incollaggio dovrà essere realizzato utilizzando colle termoindurenti. 

Spessore dell'anta 40 mm. 

Completeranno l’anta profili rotondeggianti sui lati costituenti lo spessore dell’anta stessa in 

alluminio anodizzato colore argento come il telaio e l'imbotte. La serratura dovrà essere inserita nell'anta e 

risultare complanare alla bordatura in alluminio. 

- Ante: la porta potrà essere ad unica anta oppure a due ante simmetriche o asimmetriche, con eventuale 

sopraluce h max 100 cm., di tipo fisso, realizzato in vetro di sicurezza stratificato 3+3 pvb 0,38; 

- Serratura: la serratura sarà con scrocco, completa di cilindro nichelato con tre chiavi del tipo yale. Nei 

bagni la maniglia e serratura dovranno essere sostituite da pomolo con apertura e indicazione “ 
libero/occupato”, 
- Maniglia: la maniglia sarà in alluminio colore argento, del tipo antiappiglio, tipo Hoppe Paris o similari, 

completa di rosette. 

- Fissaggio: il telaio dovrà essere fornito con fori, per il fissaggio con viti autofilettanti, o mediante tasselli. 

- Finiture superficiali: anodizzazione degli elementi in alluminio in colori diversi. 

Normalmente i muri hanno spessore cm. 10/12 circa. Per i muri che hanno spessore di circa 30 

cm,dovranno essere previste prolunghe corrispondenti allo spessore del muro. 

Il prezzo comprende tutte le opere murarie e di finitura per dare l’opera realizzata e funzionante a regola 
d’arte. 
Porte complete di sopraluce 

P12 - Spogliatoio di classe: 

n. 1 x 0,90 x (2,10 + 1,00) = mq. 2,79 

P12 - Locali istruttore 1 e 2: 

n. 2 x 0,90 x (2,10 + 1,00) = mq. 5,58 

P12 - Spogliatoio 1° e 2° squadra: 

n. 2 x 0,90 x (2,10 + 1,00) = mq. 5,58 
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P12 - n. 1 x 0,90 x (2,10 + 1,00) = mq. 2,79 

Porte senza sopraluce 

Servizi scuola: 

P01/P05 - n. 2 x 2 x 0,90 x 2.10 = mq. 7,56 

Spogliatoio istruttore/arbitro 1 

P06  - 2 x 0,90 x 2,10 = mq. 3,78          (scorrevole con sopraluce a parte) 

Spogliatoio istruttore/arbitro 2 

P06  - 2 x 0,90 x 2,10 = mq. 3,78          (scorrevole con sopraluce a parte) 

Ambulatorio: 

P01 - n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq. 1,89 

P04 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq. 1,89     (scorrevole) 

P13 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq.  1,89    (scorrevole con sopraluce a parte) 

Palestra: 

P02 - n. 4 x 1,20 x 2,10 = mq. 10,08 

Servizi pubblico 

P01 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq. 1,89 

P14 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq.1,89       (scorrevole con sopraluce a parte) 

spogliatoio istruttori 1 ^ squadra 

P01 - n. 2 x 0,90 x 2,10 = mq. 7,56 

P04 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq. 1,89      (scorrevole) 

spogliatoio istruttori 2 ^ squadra 

P01 - n. 2 x 0,90 x 2,10 = mq. 7,56 

P04 – n. 1 x 0,90 x 2,10 = mq. 1,89      (scorrevole) 

Spogliatoio istruttore/arbitro 

P01 – n. 2 x 0,90 x 2,10 = mq. 3,78 

Totale mq. 74,07 

mq. 74,07 x €/mq. 223,50 = € 16.554,65 

 

Art. L10 – Sovrapprezzo all’art. L9 per spessori dei muri eccedenti i 30 cm.(Rif. PDM) 

Sovrapprezzo all’art. L9 per esecuzione di imbotte più larga di 30 cm sui muri della palestra 

Palestra 

n. 4 x 1,20 x 2,10 = mq. 10,08 

mq. 10,08 x €/mq. 50,00 = € 504,00 

 

Art. L11 – Sovraprezzo per realizzazione di porte a scomparsa  (Rif. PRV E.12.35.a) 

Sovraprezzo per porte a scomparsa, con fornitura e posa in opera, all’interno della muratura, di 
controtelaio in lamiera per porta scorrevole da interno, tipo scrigno, comprese opere murarie e intonaci, 

completa di ferramenta, e maniglia ad incasso per porta dim. 0,90x2,10. 

spogliatoio istruttori 1 e 2 

P06 - n. 4  

ambulatorio 

P04/P13 - n. 2  

w.c. pubblico 

 P14 - n. 1  

spogliatoi squadra 1 e 2 

P04 - n. 2  

Sommano n. 9 

n. 9 x €/cad. 260,09 = € 2.340,81 
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Art. L12 – Fornitura e posa in opera di sopraluce fissi nei locali servizi (Rif. PRV E.23.17.b – E.24.06.a) 

Fornitura e posa in opera di sopraluce fissi nei locali servizi realizzati con le stesse caratteristiche previste 

al punto L9 e dotati di vetro di sicurezza stratificato 3+3 pvb 0,38. 

Ala nord 

Servizi spogliatoi scuola: 

P06 - n. 2 x ml. 1,85 x 1,00 = mq. 3,70 

Ambulatorio 

ml. 2,48 x 1,00 = mq. 2,48 

Ala sud 

Servizio locale disabile zona ingresso: 

ml. 2,00 x 1,00 = mq. 2,00 

Sommano mq. 8,18 

mq. 8,18 x €/mq. 163,47 = € 1.337,18 

 

Art. L13 – Sovrapprezzo ai serramenti apribili a vasistas del locale palestra per fornitura e posa in opera 

su serramenti in alluminio e vetro di attuatori elettromeccanici (Rif. Listini Dieffematic e Aprimatic + 

montaggio) 

Sovrapprezzo ai serramenti apribili a vasistas del locale palestra per fornitura e posa in opera su serramenti 

in alluminio e vetro di attuatori elettromeccanici a catena con raccoglimento interno, involucro in alluminio 

o pvc, in doppio isolamento, a corsa regolabile da 90 a 400 mm, idoneo per serramenti a vasistas o a 

sporgere, con alimentazione 230V. 

Nel prezzo sono esclusi alimentazione elettriche e comandi computati a parte. 

- Aperture nella vetrata ovest: n. 24 

- Aperture nelle finestrature palestra lato est: n. 12 

Sommano n. 36 

n. 36 x €/cad. 110,00 = € 3.960,00 

 

M - RIVESTIMENTI ESTERNI E FRANGISOLE 

 

Art. M1 – Formazione di rivestimento esterno con pannelli autoportanti tipo “TRESPA  METEON" o similari 
(Rif. PDS) 

Fornitura  e  posa in opera di  pannelli  autoportanti  tipo  TRESPA ®  METEON ® Wood  decors,  spessore  8 

mm., superficie Satin, o similari purché con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o superiori 

comprovate da specifiche schede tecniche da sottoporre alla Committente e/o alla D.L. per approvazione) 

prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, resistenti alle intemperie, ai graffi, 

ottenuti con un misto di fibre a base di legno (fino al 70%) e di resine termoindurenti pressate in condizioni 

di pressione e temperatura elevate, con superficie decorativa integrata realizzata con l'impiego di resine 

pigmentate a base di poliuretani, trattate mediante l’esclusiva tecnologia EBC (Electron Beam Curing), cioè 
polimerizzate dei radicali, in cui viene usata un'intensa radiazione elettronica per portare i gruppi reattivi 

della  composizione  polimerica  all'indurimento  e  alla  formazione  di  reticoli.   

I pannelli dovranno presentare un comportamento al fuoco rispettando l’Euroclasse B-s2, d0 e dovranno 

presentare garanzia di durata di almeno  10  anni, con classificazione di stabilità di colore 4-5 della scala dei 

grigi nella prova delle  3000  ore  alla  radiazione  di  Xenon,  in  conformità  ISO  105  A02-93  (scala  dei  

grigi  5=nessuna  differenza  tra originale e pannello esposto).  

Il trattamento delle  superfici dovrà resistere agli impatti con un energia cinetica di 0,9 KNm e resiste agli 

agenti chimici, atmosferici, con stabilità del colore, classe 4-5, misurata con la scala dei grigi NEN-ISO 105 

A02-93, misurate secondo EN 438-6.  

Il fornitore dovrà presentare inoltre garanzie sulle proprietà fisiche dei pannelli: Peso specifico 1400 kg/m3, 

Stabilità dimensionale < 2,5 mm/m, assorbimento idrico < 1,0 % peso,  sulle proprietà meccaniche: Modulo 
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di elasticità > 8000 N/mm2, Carico di rottura alla trazione > 90 N/mm2, Resistenza alla flessione > 110 

N/mm2, Resistenza della superficie > 40 N, Durezza  sclerometrica >  3,5 N Proprietà  termiche Conduttività 

termica ca. 0,3 W/mK Proprietà chimiche Resistenza SO2 4-5 (50 cicli, 0,0067% ca.). 

Nel prezzo è inclusa la fornitura e posa in opera della retrostante sottostruttura in alluminio, tipo “sistema 
TS700”, composta da staffe e profili verticali a  “T” e a “L”, il fissaggio meccanico alla muratura mediante 
idonei tasselli, gli accessori lavorati, l’allineamento, la formazione di imbotti, chiusure, adattamenti e spigoli 

del rivestimento.  

I pannelli di rivestimento della facciata dovranno rispettare le geometrie e le dimensioni di progetto e 

verranno fissati a vista con rivetti verniciati a polvere nello stesso colore dei pannelli. L’applicazione del 
prodotto di rivestimento e l’esecuzione della posa in opera dei rivestimenti dovranno avvenire seguendo 
quanto riportato nel manuale tecnico di Trespa International B.V. 

Nel prezzo sono compresi gli oneri per lo sviluppo  di  particolari  costruttivi  da  sottoporre  alla  preventiva  

approvazione della Direzione Lavori, gli sfridi, gli oneri di messa in opera, l'idoneo immagazzinamento dei 

materiali prima del loro corretto montaggio, le assistenza murarie se necessarie anche in aiuto ai posatori, il 

tiro in alto e in calo in basso di tutti i materiali, la pulizia finale a lavori ultimati e quant'altro non specificato 

ma necessario per una esecuzione secondo le migliori tecniche dell'arte. 

Valutazione a metro quadro come risultante da elaborati di progetto.  

Rivestimento esterno prospetto ovest 

Rivestimento facciata superiore 

2x4,40x3,47 =  30,53 mq 

1x24,88x0,50 = 12,44 mq 

 Rivestimento facciata inferiore 

3x24,88x0,50= 37,32 mq 

Imbotti facciata superiore 

Verticale     2x3,90x0,22= 3,90 mq 

Orizzontale 1x24,88x0,22= 5,47 mq 

Imbotti inferiore 

Orizzontale 1x24,88x0,08= 1,99 mq 

Orizzontale 1x24,88x0,08= 1,99 mq 

Totale mq. 93,64 

mq. 93,64 x €/mq. 204,00 = € 19.102,56 

 

Art. M2 - Formazione di schermi frangisole orizzontali con tubolari a sezione quadrata in legno 

composito (WPC) (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di schermatura frangisole orizzontale di tipo fisso, installata sul lato esterno 

della facciata continua del serramento ovest del corpo palestra e lungo il prospetto della parete dei 

depositi al piano terra (prospetto ovest). 

La schermatura frangisole dovrà essere costituita da profili architettonici, tipo Tecnodeck, in legno-

composito coestruso WPC, in polvere essiccata di legno riciclato di media densità e polietilene ad alta 

densità (senza PVC), con l'aggiunta di sostanze anti UV, agenti antifungini ed antibatterici con percentuale 

di assorbimento dell'acqua, dopo 24 ore di immersione, di 0,5% (peso) e densità pari a 1,33 gr/cm³. 

I profili in legno composito dovranno avere superficie a vista liscia spazzolata, con sezione quadrata pari a 

mm. 85x85, e dotazione di rinforzo in alluminio interno ai profili ai fini della flessione (lunghezza minima 

del rinforzo in alluminio pari a 50 cm in corrispondenza dei  fissaggi), completi di staffe  "a lama" in 

alluminio e di idonei accessori per il fissaggio sia sui montanti della facciata continua (vetrata ovest corpo 

palestra) che lungo tutta la parete in muratura dei depositi (prospetto ovest). La bulloneria di fissaggio 

dovrà essere in acciaio inossidabile. 

La fornitura e posa in opera si intende comprensiva della sottostruttura rinforzata, mediante tubolari 

correnti in acciaio zincato e successivamente verniciato dello stesso ral dei serramenti, di dimensioni sez. 
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80x80 mm, in corrispondenza del serramento della facciata continua al fine di favorire la reazione alla 

spinta del vento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per lo sviluppo  di  particolari  costruttivi  da  

sottoporre  alla  preventiva  approvazione della Direzione Lavori,  gli sfridi, gli oneri di messa in opera, 

l'idoneo immagazzinamento dei materiali prima del loro corretto montaggio, le assistenza murarie se 

necessarie anche in aiuto ai posatori, il tiro in alto e in calo in basso di tutti i materiali, la pulizia finale a 

lavori ultimati e quant'altro non specificato ma necessario per una esecuzione secondo le migliori tecniche 

dell'arte. 

Valutazione a metro quadro di frangisole come risultante dagli elaborati di progetto.  

Frangisole prospetto ovest 

lunghezza frangisole ml. 24,88 

elementi complessivi n. 21 (n. 12 superiori – 9 inferiori) 

dim. degli elementi n. 21 x ml 0,085x24,88= 44,41 mq 

mq. 44,41 x €/mq. 225,00 = € 9.992,25 

 

N – OPERE DI CARPENTERIA METALLICA 

 

Art. N1 – Fornitura e posa in opera di parapetto metallico di separazione percorso di distribuzione ed 

area di gioco ad elementi estraibili (Rif. PRV F.08.01.a – E.30.23.d - E.30.21.00 – E.30.22.00) 

Realizzazione di parapetto metallico di divisione area gioco da percorso di distribuzione. 

I lavori prevedono: 

- realizzazione nella linea di raccordo tra la pavimentazione lignea e quella in gres di boccole a pavimento in 

acciaio per l’inserimento dei montanti del parapetto metallico di diametro adeguato a ricevere i montanti; 
- fornitura e posa in opera di parapetto metallico realizzato con struttura principale in tubo in acciaio SS del 

diametro esterno mm. 48,3 e n. 2 traversi del diametro esterno di mm. 42,4 e batti piede in tubolare di 

lamiera d’acciaio dim. 120x30x2 mm, realizzato con n. 13 elementi da ml. 2,25 circa ed altezza di ml. 1,10. 

Sui due terminali dovranno essere realizzati n. 2 cancelletti, realizzati con le stesse modalità, semplice 

chiusura con chiavistello, delle dimensioni nette di ml. 120, completi di montante fisso e battuta. 

Il tutto saldato, zincato e verniciato epossivinilico e posto in opera, comprese opere murarie. 

Per ogni elemento: 

tubo De 48,3: sviluppo ml. 4,65 circa x kg. 3,49/ml = kg. 16,23 

tubo De 42,4: sviluppo 2xml. 2,20 circa x kg. 3,04/ml = kg. 13,38 

tubolare 120x30x2 mm: sviluppo ml. 2,20 circa x kg. 4,60/ml = kg. 10,12 

minuteria varia: kg. 2,27 per elemento 

Sommano Kg. 42,00 

n. 14 x kg. 42,00 = Kg. 588,00 

kg. 588,00 x €/kg 5,00 = € 2.940,00 

 

Art. N2 - Fornitura e posa in opera di sistema linea vita orizzontale (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di sistema linea vita a copertura di tutto il fabbricato, uno orizzontale 

indeformabile tipo SL WALL della SICURLIVE GROUP srl o similare, idoneo per il posizionamento a parete, 

costituito da almeno due elementi in acciaio zincato indeformabili, collegati tra loro tramite fune in acciaio 

e uno orizzontale indeformabile, tipo SL SLIM della SICURLIVE Group o similare, idoneo per coperture con 

manto di coperture in pannellature in acciaio sandwich, costituito da almeno due elementi , posizionati in 

prossimità del colmo e collegati tra loro tramite fune di acciaio. 

Tali dispositivi dovranno rientrare nel tipo “C” ai sensi della normativa di prodotto UNI EN 795:2012 – UNI 

CEN TS 16415:2013 – UNI 11578:2015.  

La fornitura e posa dei sistemi anticaduta dovrà essere accompagnata da certificazione di prodotto, copia 

del manuale d’uso e manutenzione e di dichiarazione di corretta posa da parte dell’installatore. 
In particolare il sistema sarà costituito dai seguenti componenti: 
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- n. 2 punti di ancoraggio primari in acciaio inox per coperture in lamiera. Tipo C 

- n. 1 punto di ancoraggio intermedio in acciaio inox per coperture in lamiera. Tipo C 

- n. 6 ancoraggi primari indeformabili in inox. Tipo C 

- n. 4 ancoraggi intermedi indeformabili in inox. Tipo C 

- n. 10 spessori per elementi WALL 4.0 (utilizzando barre filettate M10 Classe di resistenza 8.8) 

- n. 40 kit di fissaggio comprensivi di barra filettata M10x200 mm ed ancorante chimico 

- n. 4 tenditori occhio/forcella in acciaio inox comprensivi di redance a SicurBite 

- n. 1 assorbitore di energia L40 

- n. 3 assorbitori di energia L30 

- ml. 104 di fune in acciaio inox 133 fili 7x19, d:8mm 

- n. 30 punti di ancoraggio in acciaio inox per coperture in lamiera. Tipo A 

- n. 1 coppia di elementi da applicare sulla fune per interrompere il percorso dell’operatore 

- n. 1 sistema di risalita asolato in inox lunghezza 6 ml 

- n. 1 targhetta identificativa A4 dell’impianto 

- Manuale d’uso, manutenzione e installazione comprensivo di Dichiarazione di Conformità UNI EN 

795:2012, TS 16415 ed UNI 11578:2015 

Il prezzo è comprensivo di fissaggi, opere murarie, rimozione e ripristino della copertura nelle zone di 

fissaggio degli ancoraggi. 

n. 1 x €/cpo 7.400,00 = € 7.400,00 

 

Art. N3 - Fornitura e posa di n. 2 scalette alla marinara in acciaio zincato per l’accesso in sicurezza alle 
coperture (Rif. PDS) 

Fornitura e posa di n. 2 scalette alla marinara in acciaio zincato per l’accesso in sicurezza alle coperture. 
I lavori prevedono la fornitura e posa in opera di n. 2 scalette alla marinara, una per l’accesso dal piano 
campagna alle coperture piane dei locali accessori e una per l’accesso dalla copertura piana dei locali 
accessori alla copertura inclinata del corpo palestra. 

Si prevede quindi una prima scala a gabbia in alluminio della lunghezza di ml. 3,70 + ml. 1,10 di sbarco, 

comprensiva di scaletta iniziale fissa, cancelletto antiintrusione e supporti per il fissaggio a parete da 45 cm. 

La seconda scala a gabbia in alluminio avrà una lunghezza di ml. 5,60 + ml. 1.10 di sbarco e sarà 

comprensiva di scaletta iniziale fissa, cancelletto antiintrusione e supporti di fissaggio a parete da 25 cm. 

Il tutto in opera completo e funzionale fissato con n. 28 tasselli meccanici d=12 mm. 

n. 1 x €/cpo 2.900,00 = € 2.900,00 

 

O – FOGNATURE 

 

Art. O1 - Realizzazione di rete di fognatura acque reflue. (Rif. PRV A.01.03.a – D.01.07.a -A.01.02.a -

H.01.07.b – H.01.31.a – H.01.30.00 – B.20.13 – H.02.18.a – H.02.18.b – H.02.19.c – PVI 01.05.09.05.d – 

03.03.02.06.b – 03.03.02.07.b – 12.03) 

Realizzazione di rete di fognatura acque reflue. I lavori prevedono: 

a) individuazione del “baffo” della cameretta della rete di fognatura acque nere esistente su via Fermi a 

servizio della Scuola Carducci, a nord degli impianti sportivi comunali, con apertura della stessa e verifica 

delle quote del fondo, da utilizzare come ricettore finale della nuova rete fognaria a servizio della nuova 

palestra; 

n. 1  

b) esecuzione di collegamenti dei tubi in polietilene nero tipo Geberit, del ø 75 per le acque saponate, e del 

ø 110 per le acque nere, uscenti dai servizi, ai pozzetti di raccolta tipo Firenze o al pozzetto condensa 

grassi, eseguiti con tubazione in pvc rosso pesante stradale classe SN con bicchiere ed anello 

elastomerico per fognature conforme alle norme UNI EN 1401, campo di applicazione UD, nei diametri 



Comune di MARCON (VE) 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualità  

A.I.Q. di Zigiotto e Associati  

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A  

Tel. 041 5770872 

indirizzo mail: studioaiq@gmail.com 

 

 

39 

 

esterni De = 110 mm. e De = 125, mediante 10/125. Per l’esecuzione dei 
collegamenti sono previste le seguenti lavorazioni: 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per una profondità max di cm. 100 ed una larghezza 

≥ 3De; 

- formazione di letto di posa in sabbia per uno spess. min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di tratti di tubazione in pvc classe SN secondo norma UNI EN 1401, nei diametri 

indicati, con giunzioni e raccordi come sopra specificato; 

- rinfianco e ricoprimento della tubazione con sabbia per uno spess. di almeno 10 cm. sopra la 

tubazione;  

- fornitura e posa di nastro indistruttibile in polietilene di segnalazione presenza linea di fognatura; 

- reinterro con terreno di scavo o con sabbia, fino al livello del terreno circostante, con adeguata 

costipazione; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi 

del preesistente; 

De = 110 mm.: n. 11 x ml 2,00 = ml. 22,00 

De = 125 mm. : n.  6 x ml. 2,00 = ml. 12,00 

c) esecuzione di collegamenti tra pozzetti tipo Firenze e pozzetti di confluenza e derivazione, eseguiti con 

tubazione in pvc classe SN del tipo indicato al punto b) nel diametro esterno De = 110 mm. e De = 125 

mm., con tutte le lavorazioni indicate al punto precedente con fornitura e posa di tubazione in pvc  

classe SN con bicchiere ed anello elastomerico secondo norma UNI EN 1401, nei diametri indicati 110 

mm. e 125 mm, con giunzioni e raccordi come sopra indicati; 

De = 110 mm.: n. 11 x ml 1,50 = ml. 16,50 

De = 125 mm. : n.  6 x ml. 1,50 = ml.  9,00 

d) esecuzione di collegamenti degli scarichi dei depositi lato ovest e dei locali tecnici lato sud est, eseguiti 

con tubazione in pvc classe SN del tipo indicato al punto b) nel diametro esterno De = 110 mm., con 

tutte le lavorazioni indicate al punto precedente con fornitura e posa di tubazione in pvc  classe SN con 

bicchiere ed anello elastomerico secondo norma UNI EN 1401, nel diametro indicato 110 mm., con 

giunzioni e raccordi come sopra indicati; 

n. 1 x ml. 9,00 + ml. 4,50 = ml. 13,50 

e) esecuzione di dorsali di convogliamento acque reflue, eseguite con tubazione in pvc rosso pesante 

stradale, classe SN4 per tubazioni del diametro esterno De = 125 mm, classe SN8, per tubazioni nel 

diametro esterno De = 160 mm., mediante: 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per una profondità max di cm. 100 ed una larghezza 

di ≥ 3De; 

- formazione di letto di posa in sabbia per uno spess. min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di tubazione in pvc secondo norma UNI EN 1401, nei diametri e con le classi indicate, 

con giunzioni e raccordi come sopra indicati; 

-  rinfianco e ricoprimento della tubazione con sabbia per uno spess. sopra la tubazione di almeno 10 

cm.; 

- fornitura e posa di nastro indistruttibile in polietilene di segnalazione presenza linea di fognatura; 

- reinterro con terreno di scavo o con sabbia fino al livello del terreno circostante, con adeguata 

costipazione; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi 

del preesistente. 

- dorsale lato sud est con De = 125 mm.: ml.   3,00 

- dorsale lato nord con De = 160 mm.    : ml. 30,00 

- dorsale lato ovest con De = 160 mm.   : ml. 54,00 

- dorsale lato sud con De = 160 mm.     : ml. 30,00 

- dorsale finale con De = 160 mm.         : ml. 50,00  
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f) 10/125 contenuto entro sella in 

c.a.v., completo di sfiato e di collegamento agli sfiati interni, ispezione e tappo d’ispezione, con chiusino 
in c.a.v. 

 I lavori prevedono; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di sella prefabbricata in c.a.v. nelle dimensioni necessarie per contenere il sifone, 

completa di chiusino in c.a.v.; 

- 110 mm, completo di sfiato, ispezione e tappo d’ispezione 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi 

del preesistente; 

- sistemazione del terreno circostante. 

ø 110: n. 6 

ø 125: n.   6    

g) fornitura e posa in opera di pozzetto con tubazione e braga 45°, 90°, 180°, raccordata nei diametri 

110/110 mm., 110/125 mm., 110/160 mm. e 125/160, contenuta entro pozzetto in c.a.v.,  completa di 

ispezione  e tappo d’ispezione, con chiusino in c.a.v. 
I lavori prevedono:; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in c.a.v. nelle dimensioni necessarie per contenere la braga, 

completo di chiusino in c.a.v.; 

- fornitura e posa di tubazione con braga a 45°, 90°, 180° nei diametri raccordati 110/110 mm., 110/125 

mm.,  110/160 mm. e 125/160, completa di ispezione e tappo d’ispezione 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi 

del preesistente; 

- sistemazione del terreno circostante. 

- n.   1 raccordi  110/110 mm. B); 

- n.   7 raccordi 110/160 mm.  C); 

- n.    6 raccordi 125/160 mm. B) e C); 

- n.   4 raccordi 160/160 mm.   B) e C); 

h) fornitura e posa in opera di pozzetto condensa grassi dimensioni ø  125 h 125 cm in c.a.v.,  completo di 

chiusino circolare in c.a.v. completo di tappi di ispezione. 

 I lavori prevedono; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di pozzetto condensa grassi prefabbricato in c.a.v. nelle dimensioni indicate, con 

prolungamento del tubo di immissione sotto il pelo del liquido a formare sifone; 

- collegamento alle tubazioni predisposte; 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi 

del preesistente; 

- sistemazione del terreno circostante. 

n. 2   

i)  esecuzione di allacciamento del nuovo tratto di fognatura nera al “baffo” esistente della  cameretta 

della fognatura esistente su via Fermi. 

 I lavori prevedono; 
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- messa in luce del “baffo” con scavo a mano, lievo del tappo di chiusura ed esecuzione di raccordo 

mediante innesto del tubo e sigillatura. 

- Il tutto realizzato secondo le indicazioni dell’Ente gestore PIAVE SERVIZI S.p.A. 
n. 1    

Il tutto realizzato a regola d’arte, compresa redazione dell’as built finale, assistenza al collaudo con i tecnici 

della Soc. PIAVE SERVIZI S.p.A.  

n. 1 x €/cpo 11.500,00 = € 11.500,00 

 

 

Art. O2 - Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche (Rif. PRV  H.01.07.b – 

H.01.31.a – H.01.30.00 – B.20.13 – H.02.18.a – H.02.18.b – H.02.18.c – H.02.18.d – Listino Canzian – 

E.02.03.00 – E.08.02.h – E.08.05.00 – E.08.06.a/c – I.04.01.00) 

La realizzazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, in funzione dei nuovi corpi edilizi da 

realizzare, e secondo quanto approvato dal CONSORZIO ACQUE RISORGIVE S.p.A.,prevede 

a)  esecuzione di collegamenti dei pluviali o delle griglie ai pozzetti effettuata con tubazione in pvc rosso 

pesante stradale tipo maxitubo nel diametro esterno De = 100 mm. 

I lavori prevedono: 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per una profondità max di cm. 100 ed una larghezza di 

circa 3De; 

- formazione di letto di posa in sabbia per uno spess. min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di tubazione in pvc “maxitubo” secondo norma UNI EN 1329-1, nel diametro indicato, 

con giunzioni ad incollaggio; 

- rinfianco e ricoprimento della tubazione con sabbia per uno spess. sopra la tubazione di almeno 10 cm.; 

- fornitura e posa di nastro indistruttibile in polietilene di segnalazione presenza linea di fognatura; 

- reinterro con terreno di scavo o con sabbia fino al livello del terreno circostante, con adeguata 

costipazione; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi del 

preesistente; 

- sistemazione del terreno circostante. 

da pluviali: n. 19 x ml. 1,00 = ml. 19,00  

 da griglie  : n.   2 x ml. 1,00 = ml.   2,00 

 da pozzetti 40x40 a dorsali: n. 5 x ml. 7,00 = ml. 35,00 

 da griglia a griglia: n. 2 x ml. 2,00 = ml. 4,00 

 sommano: ml. 60,00  

b) esecuzione di dorsali di convogliamento acque meteoriche eseguiti con tubazione in pvc rosso pesante 

stradale tipo maxitubo nei diametri esterni De = 125,160 e 200 mm. 

I lavori prevedono: 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza per una profondità max di cm. 100 ed una larghezza di 

circa 3De; 

- formazione di letto di posa in sabbia per uno spess. min. di cm. 10; 

- fornitura e posa di tubazione in pvc  “maxitubo” secondo norma UNI EN 1329-1, nel diametro indicato, 

con giunzioni ad incollaggio; 

- rinfianco e ricoprimento della tubazione con sabbia per uno spess. sopra la tubazione di almeno 10 cm.; 

- fornitura e posa di nastro indistruttibile in polietilene di segnalazione presenza linea di fognatura; 

- reinterro con terreno di scavo o con sabbia fino al livello del terreno circostante, con adeguata 

costipazione; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi del 

preesistente; 

- sistemazione del terreno circostante. 
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 De 125 : ml. 17,00 linea nord 

                 ml. 24,00 linea est 

 Totale: ml. 41,00 

 De 160 : ml.   7,00 linea nord 

          ml. 12,00 linea ovest 

          ml. 16,00 linea est 

 Totale: ml. 35,00 

 De 200 : ml. 36,00 linea ovest 

          ml. 50,00 linea sud 

          ml. 15,00 linea est 

 Totale: ml. 101,00 

c) Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim. int. 40x40x60 cm. con chiusino in c.a. o con 

caditoia in c.a. 

I lavori prevedono; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa del pozzetto prefabbricato in c.a.v. nelle dimensioni indicate; 

- rottura delle pareti laterali su impronta, innesto delle tubazioni e sigillatura con malta cementizia; 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi del 

preesistente; 

- posa in opera di sigillo in c.a. atto a sostenere carichi stradali con sistemazione del terreno circostante. 

 n. 7 pozzetti chiusi 

 n. 8 pozzetti con caditoia 

Totale: n. 15 

d)  fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim. int. 60x60x60 cm. con chiusino in c.a. e 

prolunga 60x60x20 cm. 

I lavori prevedono; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa del pozzetto prefabbricato in c.a.v. nelle dimensioni indicate; 

- rottura delle pareti laterali su impronta, innesto delle tubazioni e sigillatura con malta cementizia; 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi del 

preesistente; 

- posa in opera di sigillo in c.a. atto a sostenere carichi stradali con sistemazione del terreno circostante. 

 n. 15   

e) fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dim. int. 80x80x80 cm. con chiusino in c.a. e prolunga 

80x80x20 cm. 

I lavori prevedono; 

- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza con asporto del materiale di risulta; 

- realizzazione di sottofondo in sabbia o misto natura per uno spessore min. di cm. 10; 

- fornitura e posa del pozzetto prefabbricato in c.a.v. nelle dimensioni indicate; 

- rottura delle pareti laterali su impronta, innesto delle tubazioni e sigillatura con malta cementizia; 

- reinterro con sabbia ben costipata; 

- ripristino della pavimentazione esistente effettuata con le stesse modalità e con gli stessi sottofondi del 

preesistente; 

- posa in opera di sigillo in c.a. atto a sostenere carichi stradali con sistemazione del terreno circostante. 

 n. 1   



Comune di MARCON (VE) 

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

PROGETTO ESECUTIVO 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI 

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualità  

A.I.Q. di Zigiotto e Associati  

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A  

Tel. 041 5770872 

indirizzo mail: studioaiq@gmail.com 

 

 

43 

 

f) fornitura e posa in opera di canalette di raccolta acque meteoriche in corrispondenza delle rampe o dei 

piazzali pavimentati. 

I lavori prevedono: 

-  scavo per formazione di canaletta raccolta acque meteoriche nelle dimensioni di ml 0,30x0,30  per la 

lunghezza interessata; 

-  fornitura e posa in opera di canaletta dim. 20x20 cm., compresi rinfianchi in calcestruzzo, con griglia in 

ghisa per la raccolta dell’acqua meteorica raccordata alla rete di raccolta e smaltimento acque 
meteoriche: 

rampe 

n. 2 x ml. 1,50 = ml. 3,00 

piazzali pavimentati  

n. 2 x ml. 3,50 = ml. 7,00 

Sommano ml. 10,00 

g) realizzazione di bacino di laminazione 

I lavori prevedono: 

- scavo di sbancamento fino a quota di – 2,00 ml. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la 

formazione di bacino di raccolta acque meteoriche, con formazione di sponde a 45° e stesa del terreno 

di risulta in cantiere, parte ai bordi dello scavo per una larghezza di ml. 2,00 ed una altezza di circa 20 

cm. a formare argine di contenimento, e parte sul confine sud est del lotto dove è presente una 

depressione, per rialzo quota terreno: 

 ml. (12,00x30,00 + 10,00x28,00)/2 x 1,00 = mc. 320,00 

h) realizzazione di manufatti per la laminazione costituiti da: 

 - sbarramento con muratura in c.a. per una larghezza di ml. 2,00, uno spessore di cm. 20 ed una altezza 

di ml. 1,00, completo di zoccolo di fondazione in c.a. dim. 60x40 cm. in calcestruzzo C28/35, classe di 

esposizione XC3, diametro massimo inerte 22 mm, massimo rapporto acqua/cemento 0,55, Slump S4. 

 Nel prezzo è compreso lo scavo, il sottofondo in misto natura, l’inserimento nel muro, sopra lo zoccolo 

di fondazione, di tubo in c.a.v. diametro interno cm. 50: 

 - fondazione: ml. 0,60x0,40x2,00 = mc. 0,48 

 - muro in elevazione: ml. 2,00x 0,20x1,00 = mc. 0,40 

 Totale mc. 0,88 

 - armatura: mc. 0,88x kg/mc. 80,00 = kg. 70,40.  

 - fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, con inserimento nel muro di contenimento di cui 

sopra, di tubazione in c.a.v., del diametro interno di cm. 50, compresi sigillatura e rinfianchi: 

   ml. 5,00 

 - fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a.v. dim. interne 120x120x100 cm., spess. 20 

cm, completo di prolunga 120x120x20 cm. e di coperchio pesante stradale dotato di  n. 2 passi d’uomo, 
di setto separatore di laminazione, spess. 15 cm, di altezza pari al livello di massimo invaso e dotato alla 

base di foro di passaggio del diametro di 10 cm, di griglia ferma rifiuti inclinata; nel prezzo è compresa la 

fornitura e posa in opera di tubo di scarico in pvc ø 200 mm., a sfociare nel fossato esistente, per una 

lunghezza di circa 150 cm, dotato di chiavica con porta a vento, con parti metalliche in acciaio zincato, 

con cerniera e maniglia, con apertura da calibrare sulla base dell’altezza di scarico,. 

 n. 1 

- risagomatura di entrambi i lati della sponda del fossato esistente, per 2 ml. a cavallo del tubo in pvc di 

uscita, con rinforzo delle sponde mediante fornitura, posa e infissione di pietrame per uno spessore di circa 

30 cm e un’altezza di ml. 2,00 circa: 
 n. 2 x ml. 2,00x2,00x0,30 = mc. 2,40 

- pulizia della tubazione di recapito esistente mediante scavo a mano, con messa in luce del fondo tubo 

raccordato col fondo fossato. 

  n. 1 
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Il tutto realizzato a regola d’arte secondo elaborati grafici esecutivi. 
n. 1 x €/cpo 14.517,00 = € 14.517,00 

 

P – OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

 

Art. P1 – Abbattimento alberature esistenti sul fronte ovest (Rif. PRV I.03.07.00) 

Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 

16 a 30 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della 

stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del 

tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche n. 6 

n. 6 x €/cad. 144,67 = € 868,02 

 

Art. P2 - Demolizione di recinzione in paletti e rete metallica h ml. 2,50 esistente sul fronte ovest.Rif. 

PDM) 

I lavori prevedono: 

- taglio della rete metallica, lievo dei pali e relativi plinti con trasporto alle discariche dei materiali di risulta. 

ml. 50,66 

ml. 50,66 x €/ml. 14,00 = € 709,24 

 

Art. P3 - Demolizioni di reti di recinzione esistenti in paletti e rete metallica H = ml. 1,50 e ricostruzione 

su altro tracciato (Rif. PRV F.11.11.b + PDM) 

I lavori prevedono: 

- demolizione di recinzione esistente in paletti e rete e plintini in c.a., h = ml. 1,50, con recupero del 

cancello, della lunghezza di ml. 3,00, e trasporto del restante materiale di risulta in discarica, compresi 

oneri di discarica: 

ml. 35,00 x 1,50 = mq. 52,50 

- ricostruzione di nuovo tratto di recinzione per una lunghezza di ml. 28,00 circa comprendente. 

 - n. 14 scavi di fondazione dim. 40x40x50 cm. per la realizzazione di plintini di fondazione n. 2 di dim. 

50x50x50 in corrispondenza dei pali per il cancello; 

-  realizzazione di n. 14 plintini 40x40x50 cm. per il fissaggio della recinzione e n. 2 dim. 50x50x60 cm per 

fissaggio paletti del cancello, in calcestruzzo classe R’bk 250;  
- fornitura e posa in opera di n. 15 paletti tendirete hft ml. 1,75 in acciaio T 40 plasticati in colore verde; 

- fornitura e posa di n. 2 pali tondi del Ø 60 mm, comprese saette ed opere di controventatura, per 

l’installazione ed il fissaggio del cancello; 
- installazione del cancello recuperato su nuovi cardini, per una lunghezza di ml. 3,00 ed una altezza di ml. 

1,50 = mq. 4,50; 

- fornitura e posa in opera di rete plasticata a maglia romboidale 50x50 mm, hft ml. 1,75, con n. 4 fili 

tendirete del Ø 2,8 mm, di cui uno superiore ed uno inferiore, per una lunghezza complessiva di ml. 25,00 

circa: 

ml. 25,00 x 1,50 = mq. 37,50 

Sommano mq. (4,50+37,50) = mq. 42,00 

mq. 42,00 x €/mq. 40,41 = € 1.697,22 

 

Art. P4 - Realizzazione di cancello in tubolare e rete metallica per l’accesso ai locali tecnologici (Rif. PRV 

E.02.05.a – E.08.02.b – E.27.03.a – E.30.23.b – E.30.21.00 – E.30.22.00) 

I lavori prevedono: 

- formazione di plinti 60x60x60 cm., previo scavo e fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, 

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40, rapporto a/c=0,5, completi di ferri 

di armatura come da elaborati grafici; 
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calcestruzzo 

n. 2xml. 0,60x0,60x0,60 = mc. 0,22 

ferri di armature (kg. 50/mc) 

mc. 0,22 x 50kg/mc. = kg. 11,00 

- inserimento nel getto di fondazione e fissaggio tramite zanche, di n. 2 pilastri in acciaio zincato e 

verniciato, dim. 200x200x3 mm, h.f.t. ml. 2,50 e L totale ml. 3,00;  

n. 2 x ml. 3,00 x 19,00 kg/ml. = kg. 114,00 

- fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato e verniciato, a due ante, dim. ml. 

(1,50+1,50)x2,50 costituito da robusto telaio in tubolare metallico, profilo 80x30x3mm., e grigliato 

antiscavalcamento tipo orsogrill, spess. mm. 30, saldato lungo tutto il perimetro del telaio; il cancello 

dovrà essere predisposto con chiavistello ed occhielli di bloccaggio per lucchetto, e di pomolo per 

apertura da entrambi i lati: 

n. 1 del peso di circa 120 kg. 

Tutte le parti metalliche dovranno essere in acciaio zincato e verniciato. 

Il tutto in opera, completo e funzionante. 

n. 1 x €/cpo 2.000,00 = € 2.000,00 

 

Art. P5 - Formazione di stradina di accesso per i mezzi di manutenzione degli impianti tecnologici (Rif. 

PRV E.02.03.00 – F.04.08.f – F.04.11.b – PDM) 

I lavori prevedono: 

- scavo di scotico e sbancamento per una profondità di cm. 30 con trasporto nell’area del materiale di 
scavo; 

 ml. 45,00 x 3,00 x 0,30 = mc. 40,50 

- fornitura e posa in opera, entro lo scavo, di geotessile non tessuto in fibre vergini di polipropilene, 

grammatura 500gr/mq., resistenza a trazione 28,50KN, resistenza a punzona mento statico 6,3 KN: 

 ml. 46,00 x 3,60 = mq. 165,60 

- fornitura e posa in opera di misto frantumato dim. ø 30/60 mm certificato UNI EN 13242:2008, categoria 

Gc 80 – 20, per uno spessore di cm. 30, costipato e rullato: 

 ml. 45,00x3,00x0,30 = mc. 40,50 

- fornitura e stesa di stabilizzato rosa di Sarone 0,20, conforme alla direttiva 89/106/CEE – Appendice III, 

steso a saturazione del precedente sottofondo, per uno spessore di cm. 5: 

 mq. 135,00 x 0,05 = mc. 6,75 

Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte costipato e rullato. 
Superficie della stradina: ml. 45,00x 3,00 = mq. 135,00 

mq. 135,00 x €/mq. 18,85 = € 2.544,75 

 

Art. P6 - Fornitura e posa in opera di cordonata stradale 12,5x25 cm. (Rif. PRV F.11.01.d) 

Fornitura e posa in opera, compreso letto di allettamento e rinfianchi, di cordonata stradale a forma 

semitrapezoidale dim. 12/15x30. 

Nel prezzo sono compresi lo scavo, il letto di posa e i rinfianchi in calcestruzzo e la sigillatura. 

ml. (47,00 + 2 x 2,00) = ml. 51,00 

ml. 51,00x€/ml. 28,78 = € 1.467,78 

 

Art. P7 - Pavimentazione in gres porcellanato R10/R11 per ambienti esterni dim. 20x20, 30x30, 40x40, 

40x60 cm. a scelta della D.L. (Rif. PRV E.14.43.a) 

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento per 

ambiente esterno, compresi gradini, eseguito in piastrelle di gres porcellanato di prima scelta, conformi alle 

norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o 

rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto chiuso mediante doppia spalmatura 
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con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento dovrà essere 

del tipo antigelivo posto in colla anch’essa con caratteristiche antigelive. Il pavimento inoltre dovrà essere 
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante 

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il coefficiente di 

scivolosità R secondo le norme DIN 51130 dovrà essere di valore R10/R11, con angoli di inclinazione da 10 a 

19° e da 19 a 27°. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di 

appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di 

frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali 

profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la formazione di riquadri per zerbini, la 

sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la 

successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con 

idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 

risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Pavimentazioni esterne, ingresso, rampe e gradini. 

n. 2 x mq. 36,00 + n. 2x3xml. 3,00x0,17 = mq. 75,06 

mq. 75,06x€/mq. 49,00 = € 3.677,94 

 

Art. P8 - Formazione, nelle zone ingresso, di fossa per zerbino con zerbino (Rif. PDS) 

Formazione, nelle zone ingresso, di fossa per posizionamento di zerbino compresa la fornitura  e  posa  in  

opera  di  zerbino  in  fibre  sintetiche  di  primaria  qualità,  realizzata  nel pavimento in gres mediante  

cornice  da  incasso  in  profilati  estrusi  di alluminio, dello spessore di circa 2 cm.  e  fornitura e posa di  

tappeto  pulente  a  mescola  speciale  di  gomma  attraversata  da  fibre  sintetiche.  Compreso  tagli,  

sfridi,  oneri  per  la preparazione del piano d'appoggio, assistenze murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio necessario per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Spessore circa 2cm. 

In opera a perfetta regola d'arte compreso ogni altro onere inerente, nessuno escluso. 

n. 2 x 0,75 x 1,50 = mq. 2,25 

mq. 2,25 x €/mq. 120,00 = € 270,00 

 

Art. P9 - Fornitura e posa in opera recinzione in grigliato metallico tipo Orsogril (Rif. PRV E.30.09.a – 

E.30.21.00 – E.30.22.00) 

I lavori prevedono:  

- fornitura e posa in opera, sul muretto di recinzione realizzato nelle testate delle rampe, di ringhiera 

metallica modulare tipo “orsogril”, del tipo antiscavalcamento,  zincata a caldo a norme UNI 5744, e 
successivamente verniciata in colore verde secondo RAL fissato dalla D.L., costituita da pannelli grigliati 

elettroforgiati 63x66, in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati), con cornici saldate per 

elettrofusione, interasse 1800 mm, opportunamente assemblata mediante bulloni in acciaio inox antifurto 

con testa del dado a strappo M/10x25, ed opportunamente ancorata alla muretta in calcestruzzo 

realizzata mediante tassellatura delle piantane. Si prevede di utilizzare moduli 1450x1800 mm circa, 

realizzati in piatto mm 25x3, con piantana a tassellare 60x8 h 1500 mm, del peso di 15,50 kg/mq.  

2 x ml. 3,60x1,50  = mq. 10,80 

mq. 10,80 x 15,50 kg./mq. = kg. 167,40 

kg. 167,40x€/kg. 5,95 = € 996,03 

 

Art. P10 - Realizzazione di nuova rete metallica h ml. 2,50 di completamento recinzioni esistenti 
(Rif. PRV E.02.05.a – E.08.02.b – E.27.03.a – E.30.23.b – E.30.21.00 – E.30.22.00 – F.11.11.c) 

I lavori prevedono: 

- costruzione di n. 2 nuovi tratti di recinzione per una lunghezza uno di ml. 2,00 circa e uno di ml. 2,50 per 

un’altezza f.t. di ml. 2,50 comprendente: 
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 - 4 scavi di fondazione dim. 50x50x50 cm. per la realizzazione di plintini di fondazione: 

n. 4 x ml. 0,50x0,50x0,50 = mc. 0,50 

-  realizzazione di n. 4 plintini 50x50x50 cm. per il fissaggio della recinzione in calcestruzzo classe R’bk 250: 
n. 4 x ml. 0,50x0,50x0,50 = mc. 0,50 

- fornitura e posa di n. 2 pali tondi del Ø 60 mm, zincati e verniciati, compresi anelli di fissaggio bacchette 

in acciaio di ancoraggio recinzione, saette ed opere di controventatura, hft: ml. 2,50 - Htot. ml. 2,80 

2 x ml. 2,80 x kg./ml. 4,87 = kg. 27,27 

- fornitura e posa in opera di rete plasticata a maglia romboidale 50x50 mm, hft ml. 2,50, con n. 6 fili 

tendirete del Ø 2,8 mm, di cui uno superiore ed uno inferiore. 

ml. 4,50 x 2,50 = mq. 11,25 

mq. 11,25 x €/mq. 26,81 = € 301,61 

 

Art. P11 - Formazione di pavimentazione esterna, su percorso pedonale, in lastre di calcestruzzo 

pressate colorate (Rif. PDS) 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo pressate, tipo linea VIA 

VENETO, modello GRAFFITI di FAVARO1 o similari, nel formato 40x60 cm., posate in colla su massetto 

predisposto. 

Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI EN 1339: dimensioni nominali 600x400 mm, 

spessore nominale 38 mm, tolleranza sullo spessore nominale ±3 mm, resistenza caratteristica a flessione 

≥3,5 MPa, carico di rottura minimo a flessione ≥ 2,5 kN, resistenza all’abrasione ≤ 26 mm, resistenza 
media al gelo/disgelo in presenza di sali ≤ 1,00 kg/m2, resistenza allo scivolamento/sdrucciolio 
soddisfacente. 

Classificazione antisdrucciolo R13 secondo DIN 51130, classificazione antiscivolo C secondo DIN 51097, 

conforme ai requisiti di antisdrucciolo di cui al DM 14/06/1989 n.236 per pavimentazioni esterne. 

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto ed impasto con prodotto BIOTANIO® in 

grado di ridurre i composti organici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e microorganismi) che possono 
depositarsi sul prodotto. Il BIOTANIO® rende i manufatti autopulenti e antibatterici. Contenuto di 

materiale riciclato secondo DM 11/01/2017 ≥6%, indice di riflessione solare SRI (per materiale grigio o 
colori a base bianca) secondo ASTM E1980 ≥29.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e 

posa del collante, il taglio, lo sfrido, la sigillatura delle fughe in sabbia polimerica, la pulizia e l'asporto del 

materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Superficie: mq. 71,00 

mq. 71,00 x €/mq. 41,00 = € 2.911,00 

 

Q – OPERE DI SERVIZIO 

 

Art. Q1 - Realizzazione di scavi in trincea per la posa dei sottoservizi su terreno verde o inghiaiato (Rif. 

PRV E.02.06.b – H.01.31.a – H.01.30.00 - B.20.13) 

Si prevede la realizzazione di un unico scavo multi servizi, partente dal piazzale parcheggio fino all’area dei 
locali tecnici. Lo scavo avrà larghezza di circa 60 cm, per una profondità di circa 80 cm. per consentire la 

collocazione distanziata dei seguenti sottoservizi: 

- cavidotto per allacciamento elettrico; 

- cavidotto per linea telefonica; 

- alimentazione idrica con tubo in polietilene.  

Per lo scavo su terreno verde o inghiaiato necessita: 
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- scavo del terreno sottostante fino alla profondità richiesta, max 1,00 ml., con accatastamento del 

materiale di risulta in cantiere per il suo riutilizzo; 

- stesa di sabbia per uno spessore minimo di 10 cm.; 

- fornitura e posa dei cavidotti e delle tubazioni con le modalità e con i manufatti previsti nei rispettivi 

computi metrici dei servizi interessati; 

- reinterro con un primo strato di sabbia, posa di nastro indistruttibile di individuazione del sottoservizio 

(escluso dal prezzo); 

- reinterro, per una parte, col precedente materiale risultante dallo scavo e parte con materiale inerte 

costituito da sabbia e frantumato di cava; 

- trasporto e conferimento a discarica dei materiali eccedenti di risulta. 

Lunghezza presunta: ml. 40,00 

ml. 40, 00 x €/ml. 12,00 = € 480,00 

 

Art. Q2 - Realizzazione di scavi in trincea per la posa dei sottoservizi su terreno con pavimentazione 

bituminosa (parcheggio e stradina) (Rif. PRV M.01.60.81 – F.02.08.a - F.02.08.b) 

Si prevede la realizzazione di un unico scavo multi servizi, partente dal piazzale parcheggio fino all’area dei 
locali tecnici. Lo scavo avrà larghezza di circa 60 cm, per una profondità di circa 80 cm. per consentire la 

collocazione distanziata dei seguenti sottoservizi: 

- cavidotto per allacciamento elettrico; 

- cavidotto per linea telefonica; 

- alimentazione idrica con tubo in polietilene.  

Per lo scavo su pavimentazione bituminoso necessita: 

- taglio della pavimentazione per una larghezza di circa 60 cm. con trasporto e conferimento a discarica del 

materiale di risulta 

- scavo del terreno sottostante fino alla profondità richiesta, con accatastamento del materiale di risulta in 

cantiere per il suo riutilizzo; 

- stesa di sabbia per uno spessore minimo di 10 cm.; 

- fornitura e posa dei cavidotti e delle tubazioni con le modalità e con i manufatti previsti nei rispettivi 

computi metrici dei servizi interessati; 

- reinterro con un primo strato di sabbia, posa di nastro indistruttibile di individuazione del sottoservizio 

(escluso dal prezzo); 

- rifacimento della pavimentazione bituminosa in bynder semichiuso, per uno spessore di circa 10 cm., 

previo sottofondo in sabbia e stabilizzato ben pistonato e compresso. 

Lunghezza presunta: ml. 100,00 

ml. 100,00 x €/ml. 26,95 = € 2.695,00  

 

Art. Q3 - Fornitura e posa in opera di canaletta armata in c.a.v. con coperchio contenimento delle 

tubazioni dell’impianto di riscaldamento a pavimento. (Rif. PRV E.02.06.b – H.01.31.a + PDS) 

I lavori prevedono: 

- scavo a sezione obbligata per una larghezza di circa cm. 80 ed una profondità di circa cm. 80. 

- formazione di sottofondo in sabbia per cm. 10; 

- fornitura e posa in opera di canaletta in c.a.v. con spessore di fondo, pareti e chiusino di circa 10 cm., 

lunghezza ml. 1,00/2,00, dim. esterne 80x80 cm. compreso sigillo. 

Nel prezzo sono comprese le chiusure di testa e coda con mattoni pieni posti in opera con malta cementizia 

e  i tagli della pareti laterali del manufatto per le derivazioni degli impianti, comprese successive sigillature.  

ml. 40,00 x €/ml. 98,25= € 3.930,00 
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Art. Q4 - Opere varie di completamento tunnel di collegamento scuola palestra (escluse solo opere 

strutturali e serramenti) (Rif. A.03.02.a – E.02.05.a – E.08.02.b – PDM – E.05.21.c  - E.05.10.e – E.18.02.a 

– PDM – E.14.43.b – E.14.09.a – PDS  - PDM – F.11.01.b – E.13.03.00) 

Per la realizzazione del tunnel di collegamento (escluse le opere strutturali valutate a parte) si prevede 

l’esecuzione dei seguenti lavori: 
- spostamento del punto luce a lampioncino tipo PRISMA esistente, interferente con la costruzione del 

tunnel, con formazione di nuovo plinto e pozzetto uguali a quelli esistenti, con prolungamento dei cavi 

mediante realizzazione di muffola in gel: 

n. 1 

- demolizione della pavimentazione esistente in masselli in c.a. e relativo sottofondo, con accatastamento 

di parte del materiale per il successivo riutilizzo e consegna ai magazzini comunali della parte di masselli 

non riutilizzati: 

ml. 12,20 x 2,00 = mq. 24,40 

ml. 7,80 x 1,80 = mq. 14,04 

- demolizione della muratura confinante dello spazio ricreativo della scuola, per la realizzazione di foro 

porta: 

ml. 1,30x2,15x0,30 = mc. 0,84 

- rifinitura delle spallette con intonaco a civile realizzato per tutto il perimetro della porta: 

ml.(2x ml. 2,15 +1,30) x0,30 = mq. 1,68 

- formazione di nuova soglia in marmo, previa demolizione di parte del sottofondo del foro porta, 

predisposizione del piano di posa e messa in opera su colla di piana in marmo, in luce sul foro porta, delle 

dimensioni di ml. 1,20x0,30x2 cm. 

ml. 1,20x0,30 = mq. 0,36 

- formazione di nuova pavimentazione in gres, della stessa tipologia di quella prevista per i corridoi interni 

della palestra, posata in colla sul massetto predisposto: 

mq. 43,38 

- fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato: 

ml. (12,80+9,00+1,00+10,50-3,60) = ml.  29,70 

- fornitura e posa in opera, sulla struttura predisposta, di copertura realizzata con pannelli sandwich 

grecati, classificati CE in Euroclasse A2-s1, d0, spess. cm. 40, tipo ZeroKlass Roof CE della RWPI o similare, 

realizzati inserendo uno strato coibente, costituito da listelli di lana minerale biosolubile sfalsati in senso 

longitudinale, della densità di 80/100 kg/mc, con coefficiente di conducibilità termica ʎ = 0,040 W/mK, 

inseriti entro supporti metallici costituiti da lamiera di acciaio zincato preverniciato, con trasmittanza 

complessiva di 0,96 W/mqK calcolata secondo norma EN UNI 14509. La copertura verrà fissata ai 

sottostanti tubolari predisposti mediante gruppo di fissaggio costituito da cappellotto, vite auto perforante, 

autofilettante o automaschiante, rondella e guarnizione tali da garantire assoluta tenuta all’acqua. In 
alternativa potranno essere impiegati fissaggi del tipo “BAETZ”.  
Nel prezzo, oltre alla fornitura ed il montaggio, sono compresi: 

- la lattoneria di protezione del raccordo murario (scossaline) e la lattoneria grecata di colmo nella 

lunghezza e negli spessori necessari; 

- i chiudi greca sui due lati di gronda;  

ml. (2,05+0,50) x10,50 = mq. 26,78 

ml. (2,30+9,00+1,00+12,50)x(0,95+0,35+2,05+0,50) = mq. 95,48 

Sommano mq. 122,26 

- fornitura e posa in opera, sulla struttura predisposta, di controsoffittatura realizzata con pannelli 

sandwich lisci da parete, classificati CE in Euroclasse PIR B-s1,d0, spess. cm. 25, tipo Foamwall A2 della 

RWPI o similare, inseriti entro supporti metallici costituiti da lamiera di acciaio zincato preverniciato, con 

trasmittanza complessiva di 0,82 W/mqK, calcolata secondo norma EN UNI 14509. La copertura verrà 

fissata ai sovrastanti tubolari predisposti mediante viti auto perforanti, autofilettanti o automaschianti. 
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ml. (1,90+0,30)x10,50 = mq. 23,10 

ml. (1,90+0,30+0,70) x 12,30 = mq. 35,67 

Sommano mq. 58,77 

Nel prezzo, oltre alla fornitura ed il montaggio, sono compresi: 

- la lattoneria di raccordo dei vari elementi e di chiusura terminale.  

Il tutto realizzato a regola d’arte, completo di certificazioni e collaudi. 

Si prevedono inoltre la realizzazione di una porta in alluminio e vetro di ingresso al tunnel dalla scuola, delle 

dimensioni di 1200x2150 mm, e un serramento all’interno del tunnel diviso in 8 specchiature, costituite da 
una porta antipanico delle dimensioni di 1200x2150 mm, un elemento fisso laterale dx con telaio 

perimetrale, e 6 elementi fissi accostati con sigillatura perimetrale, descritti in dettaglio e valutati alla voce 

serramenti in alluminio e vetro.  

- formazione di nuovo percorso, con pavimentazione in masselli recuperati dalla demolizione, di raccordo 

tra l’uscita di emergenza del tunnel e il percorso pavimentato esistente, con formazione di rampa di 
collegamento a debole pendenza (inf. al 6%), realizzato nel seguente modo: 

- fornitura e posa in opera di cordonata laterale sx in pendenza, su letto di posa e fissaggio in calcestruzzo: 

ml. 8,00 

- formazione di pendenza con massetto cementizio, debolmente armato, dello spessore di cm. 12; 

- formazione di pavimentazione in masselli, mediante fornitura e posa di ghiaietta fine costipata per uno 

spessore di cm. 4 e posa dei masselli dello spess. di cm. 6: 

ml. 8,00 x 1,70 = mq. 13,60 

Il tutto in opera realizzato come da elaborati costruttivi esecutivi. 

n. 1 x €/cpo 9.500,00 = € 9.500,00 

 

R - OPERE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA 

 

Art. R1 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza e prevenzione incendi (PDM) 

Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza e prevenzione incendi secondo le previsioni indicate 

nelle tavole, consistente in: 

- fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza e antincendio costituita da cartelli in p.v.c. 

serigrafato fissati a muro o alle porte nelle posizioni indicate, nelle seguenti quantità, tipologie e dimensioni 

minime: 

 n. 2 Segnalazione presenza sgancio generale, dim. 250x250 mm; 

 n. 2 Segnalazione presenza sgancio impianto fotovoltaico, dim. 150x300 mm. 

 n. 6 Segnalazione uscita di emergenza, dim. 250x250 mm; 

 n. 8 Segnalazioni via di fuga, dim. 250x250 mm. 

 n.  2 Segnalazione presenza locali tecnici, dim. 250x250 mm; 

Totale n. 20 

n. 20 x €/cad. 15,00 = €  300,00 

 

Art. R2 - Fornitura ed installazione di estintori a polvere ABC (PDM) 

Fornitura ed installazione di estintori a polvere ABC con caratteristiche minime di estinguenza 33A 144B, 

consistente in fornitura e posa di estintori a polvere fissati a muro con apposito gancio ottonato, compreso 

cartello indicatore 

n.8 x €/cad. 70,00 = € 560,00 

 

Art. R3 -  Fornitura ed installazione di estintori a CO2 per quadri elettrici da porre nei locali tecnici (PDM) 

Fornitura ed installazione di estintori a CO2 per quadri elettrici da porre nei locali tecnici, consistente in 

fornitura e posa di estintori a pavimento, compreso cartello indicatore 

n. 2 x €/cad. 140,00= € 280,00 
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IMPORTO COMPLESSIVO OPERE CIVILI : € 712.454,34 
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