



Città metropolitana  
di Venezia

**C.F. 80008840276**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

**Tel. 041.2501027 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre**

**S.U.A. per conto del Comune di Jesolo**

**AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 108/2021.**

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante ha avviato per conto del Comune di Jesolo una procedura negoziata per l'individuazione di un contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori di "realizzazione della pista ciclabile di via Trinchet – località Ca' Fornera", CIG: 97885051DD, in esecuzione della determinazione n. 636 del 28/04/2023 del dirigente del settore Lavori pubblici e urbanistica del Comune di Jesolo. L'importo complessivo ammonta ad euro 930.000,00 iva esclusa, di cui euro 905.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'intervento è finanziato con fondi PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Massimo Montin, responsabile U.O. lavori pubblici, manutenzione e impianti del Comune di Jesolo.

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ed è riservata agli operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria OG 3 che sono stati individuati dal RUP del Comune di Jesolo tra quelli presenti nell'albo operatori economici per lavori pubblici della Città metropolitana di Venezia, gestito tramite la suddetta piattaforma, ai quali è stata inviata apposita lettera di invito.

L'esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021.

Il Dirigente

*dott. Stefano Pozzer*

(documento firmato digitalmente)